

令和3年6月8日

質問回答書

件名 令和3年度申請管理システム機器キットイング業務

質問	回答
4 業務概要 新 QR コードリーダー等の端末設置に伴う、既存 PC への設定作業は発生しますでしょうか。	既存 PC への動作検証作業が発生します。
仕様書 4 (1)にはクライアント端末のセットアップ作業の旨記載がありますが、仕様書 4 (2、3)には受け入れ及び一時保管のみしか記載がありません。レーザービームプリンターと QR コードリーダー自体の設定作業はない認識でよろしいでしょうか	接続して使用できる状態にする委託業務なので、LBP と QR コードリーダーには必要な設定作業は行っていただきます。
5 提供物 Windows 10 Pro は VL で提供されるのでしょうか。ライセンスは KMS または MAK どちらになりますでしょうか。	KMS での認証となります。
基盤端末化設定手順書等一式 作業においてドメイン参加等庁内ネットワーク接続が必要な作業はありますでしょうか。	ネットワーク接続作業、及び検証作業が発生します。
作業に必要なファイル等についても提供していただけるのでしょうか	マスタ作成作業を含めての委託とさせていただきます。
(7) スケジュール表 別紙 2「業務スケジュール」をお示し頂けるでしょうか。	わかりづらくてすみません。機器設置スケジュールをご覧ください。

<p>業務詳細</p> <p>(1) ～ (3) 端末、LBP、QR コードリーダーの梱包箱の外寸を教えてください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 端末 ⇒494(奥行)×76(横)×322(高さ)mm • LBP ⇒幅：494mm × 奥行：475mm × 高さ：342mm / 重さ 14kg • QR コードリーダー ⇒現時点で確認できませんでした。落札後報告します。
<p>(1) 新端末等機器類の保管 保管場所のファシリティ要件はあるでしょうか。</p>	<p>特にございません。</p>
<p>(2) 新端末等機器類のセットアップ作業 MACアドレスの確認は、梱包箱でバーコードから読み取る事は可能でしょうか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 端末 外部から確認することは出来ません。各端末の電源を入れて確認となります。 • LBP MAC アドレスにつきましては、梱包箱にて確認可能です。 または、本体電源投入後にも確認頂けます。
<p>セットアップに係る想定時間をお教えてください。</p>	<p>半日を予定しています。</p>
<p>(2) (イ) 固有値の設定 本仕様に基盤端末化設定手順書等一式に基づき固有値の設定と記載がございますが、固有値の設定とはどのような作業がございますでしょうか。</p>	<p>デスクトップ、エクスプローラー、コントロールパネル、ブラウザ等の設定を見込んでいます。 詳細は、落札後にお示しします。</p>
<p>(3) ラベルの作成、及び貼付け テプラシールを想定していますが、別紙「申請管理システム端末等機器ラベル貼付指定表」のご提示は可能でしょうか。</p>	<p>入札後にご提示します。</p>
<p>貼付けは、端末のみでしょうか。LBPは貼付け不要でしょうか。</p>	<p>LBPにも貼ります。</p>
<p>保護フィルムは必須でしょうか。</p>	<p>特段求めておりません。</p>

<p>(4) 新端末等機器類の搬送及び現地調整作業 梱包材の撤去は作業後、後日回収でも可能でしょうか。</p>	<p>梱包材の量にもよりますが、段ボール1箱くらいであれば、区でも保管可能かと思います。翌日には必ず取りに来てください。</p>
<p>8 留意事項 搬入は作業日前日の夕方でも可能でしょうか。</p>	<p>搬入は当日でお願いいたします。当日は事前の電気工事も発生するので、ご了承ください。</p>
<p>搬入時に養生する基準はあるのでしょうか。</p>	<p>基準はございませんが、エレベータの保護、台車が通る場所には養生マットを敷く、一般的に考えられる養生をしていただければと考えています。</p>
<p>(2) 既存端末の撤去については範囲外との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>範囲外です。今回は納品と設定のみです。</p>
<p>(7) ネットワーク機器の敷設中は端末の設置作業は可能でしょうか。</p>	<p>混乱を避けるため、別々に行う方向でいます。</p>
<p>ネットワーク機器の敷設動作確認が終了し、端末の設置可能は午後から可能でしょうか。</p>	<p>落札後、お互いの業者と調整する予定です。</p>
<p>LAN ケーブル引き回しと記載がありますが、仕様書4に記載の「別途契約（電源確保作業・ネットワーク関連機器敷設作業）で実施」との認識でよろしいでしょうか。相違がある場合の実施作業を教えてください。</p>	<p>お見込みのとおり、別契約でネットワーク敷設と電源増設を行います。キッティング業務委託ではインフラ設備の整備でなく、各端末の接続作業と検証作業を委託させていただきます。</p>
<p>基盤端末化設定手順の内容が仕様書に記載がありません。指名を受けた場合に訪問またはメールにて確認させていただけるとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>基盤端末化設定手順についてはご認識の通りです。マスタ作成作業と手順書作成を含めての業務委託とさせていただいております。</p>
<p>(案)機器設置スケジュール 本仕様書に電源工事、LAN ケーブル引き回し、機器設置、動作確認を行います。と記載がございますが、電源工事とは電源タップに接続することを指す認識で宜しいでしょうか。</p>	<p>認識を誤らせるような記載の仕方ですみません。別途委託業務で電源工事とLANケーブルのインフラ整備はやるので、キッティング業務委託では電源タップやLANに接続にした後の動作検証を行っていただきます。</p>