

設計図書等に関する質問に対する回答書

入札参加者 様

港湾局客船事業推進課長
高橋 哲

| | |
|-------|-----------------------------|
| 委 託 名 | 大黒ふ頭での外国客船受入設営業務委託（令和5年度下期） |
|-------|-----------------------------|

設計図書等に対する質問及び回答は次のとおりです。

| 質 問 | 回 答 |
|--|--|
| ①客船の下船及び乗船が遅れたための、転換作業時間または撤去作業時間が大幅に遅れる又は完了期限に間に合わなかった場合の対応はどうお考えでしょうか。完了期限まで作業を行い、間に合わなかった作業は残業として作業費を追加請求できるでしょうか。もしくはかかった費用を船会社に請求できるのでしょうか。 | ①仕様書6(1)イの通り、寄港スケジュール等の状況に応じて、開始時間は変更する場合があります。その場合、作業順序等を委託者受託者双方協議の上、速やかに対応することとしています。また、仕様書8(5)に定めるもの以外の事由で生じた費用を委託者等へ請求することはできません。 |
| ②設営及び撤去作業の開始予定時間内に客船の業務または客船以外の業務が並行して実施されている場合、受託者が危険と判断した際には 作業の中断または中止が考えられます。その際の対応はどうお考えですか。並行して進んでいる本委託以外の作業を止めていただくなど調整していただけますか。 | ②③業務内容に影響を及ぼす場合は、委託者受託者が双方協議の上、開始時間や作業順序等を決定します。 |
| ③T-4号上屋からの搬入出の際、付近に置かれている貨物で作業に著しく影響が出る場合、移動するなどの対応をしていただけますか。 | |