
種目番号

受付

350 連絡先 課名 担当者 山本　信輔

番号 係名
電　話

　1　委　託　名 大黒ふ頭での外国客船受入設営業務委託（令和５年度下期）（その２）

　２　履　行　場　所 横浜市鶴見区大黒ふ頭

　３　履行期間 ■　期間　　令和５年10月１日から令和６年３月31日まで 

□　期限                                                          　　

　４　契約区分 □ 　確定契約 ■ 　概算契約

　５　その他特約事項 仕様書記載のとおり　　

　６　現場説明 ■　不要

□　要（　　月　　日　　時　　分　　場所　　　　　　）

　７　委託概要

設　　　　　　計　　　　　　書

　　　又は期限

客船寄港時の備品の設営・撤去等

金 額 抜 き

671－7272

　港湾局　客船事業推進課

令和５年度 一般　　会計　　　歳出 第13款　１項３目12節　みなと賑わい振興費

　委託担当



￥

内訳 業　務　価　格 ￥

消費税及び地方消費税相当額 ￥

　部分払い 　■する(6回以内)　　□しない

　部分払いの基準

履行予定月 数　　　量 単位 単　　価 金額

（概算数量） （概算金額）

　委託代金額

　業　務　内　容

業務委託料 10月

業務委託料 11月

式

業務委託料 １月 １ 式

業務委託料 12月

業務委託料 ３月 １ 式

回

１

※かっこ内の数字は、概算数量

１ 式

１

防災用仮設テント
（天幕取外し）

10～３月 (1)

式

１

式

屋根付き通路
（設営（連続寄港時の設営、移動、
一部撤去））

10～３月 (1) 回

防災用仮設テント
（天幕取付け）

10～３月 (1) 回

業務委託料 ２月



名称 形状寸法等 数量 単位 単価 金額 摘要

１　施設内部及び周辺の設営等 1 式

２　仮設テント・屋根付き通路 1 式

※かっこ内の数字は、概算数量

委託金額合計

内　　訳　　書

小計

消費税

詳細は別表１のとおり



名称 形状寸法等 数量 単位 単価 金額 摘要
１　施設内部及び周辺の設営等 寄港日ごとの内訳は設計書別表２のとおり

設営（１隻当たり）

(11) 回
当日転換（１隻当たり）

(12) 回
撤去（１隻当たり）

(12) 回
２　仮設テント・屋根付き通路

設営

(11) 回
撤去

(12) 回
天幕取付け

(1) 回
天幕取外し

(1) 回
設営

(11) 回
撤去

(12) 回
設営

(11) 回
撤去

(12) 回
設営（連続寄港時の設営、移
動、一部撤去）

(1) 回

※かっこ内の数字は、概算数量

別表1

防災用仮設テント（式）

屋形テント（式） 50張

屋根付き通路（式） 160基

33張



※設置数は概算数量。各ふ頭に保管している物品を活用し設営。

1 5 10 1 日 6:30 1 日 17:00 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 乗下船 大黒ふ頭客船ターミナル
10月01日　16：00
10月01日　19：00

2 5 10 8 日 10:30 8 日 20:00 MSCベリッシマ 乗下船 大黒ふ頭客船ターミナル
10月07日　13：00
10月07日　17：00

10月08日　19：00
10月08日　22：00

3 5 10 17 火 10:30 17 火 20:00 MSCベリッシマ 乗下船 大黒ふ頭客船ターミナル
10月16日　13：00
10月16日　17：00

10月17日　19：00
10月17日　22：00

4 5 10 26 木 10:30 26 木 20:00 MSCベリッシマ 乗下船 大黒ふ頭客船ターミナル
10月25日　13：00
10月25日　17：00

10月26日　19：00
10月26日　22：00

5 5 11 4 土 10:30 4 土 20:00 MSCベリッシマ 乗下船 大黒ふ頭客船ターミナル
11月03日　13：00
11月03日　17：00

11月04日　19：00
11月04日　22：00

6 5 11 13 月 10:30 13 月 19:00 MSCベリッシマ 乗下船 大黒ふ頭客船ターミナル
11月12日　13：00
11月12日　17：00

11月13日　18：00
11月13日　21：00

7 5 11 23 木 9:00 23 木 17:00 MSCベリッシマ 乗下船 大黒ふ頭客船ターミナル
11月22日　13：00
11月22日　17：00

11月23日　16：00
11月23日　19：00

8 5 12 19 火 6:30 21 木 19:00 MSCベリッシマ 乗下船 大黒ふ頭客船ターミナル
12月18日　13：00
12月18日　17：00

12月21日　18：00
12月21日　21：00

9 5 12 30 土 8:30 30 土 20:00 MSCベリッシマ 乗下船 大黒ふ頭客船ターミナル
12月29日　13：00
12月29日　17：00

12月30日　19：00
12月30日　22：00

10 6 1 7 日 7:30 9 火 20:00 MSCベリッシマ 乗下船 大黒ふ頭客船ターミナル
01月06日　13：00
01月06日　17：00

01月09日　19：00
01月09日　22：00

11 6 3 12 火 6:30 12 火 17:00 MSCベリッシマ 乗下船 大黒ふ頭客船ターミナル
03月11日　13：00
03月11日　17：00

03月12日　16：00
03月12日　19：00

12 6 3 28 木 6:30 28 木 19:00 セレブリティ・ミレニアム 乗下船 大黒ふ頭客船ターミナル
03月27日　13：00
03月27日　17：00

03月28日　18：00
03月28日　21：00

委託者が指定する市内施設

※設営開始予定時間及び撤去開始予定時間は、寄港スケジュール等の状況に応じて実際の開始時間は変更する場合があります。

臨時対応

対応場所月
乗下船

一時寄港

設営開始予定時間
及び完了期限

（建物内の設営開始は10：00から可）

上段：開始時間
下段：完了期限

船    名

撤去開始予定時間
及び完了期限

上段：開始時間
下段：完了期限

No. 年 着岸予定日時 離岸予定日時

別表２



1 5 10 1 日 6:30 1 日 17:00 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ

2 5 10 8 日 10:30 8 日 20:00 MSCベリッシマ

3 5 10 17 火 10:30 17 火 20:00 MSCベリッシマ

4 5 10 26 木 10:30 26 木 20:00 MSCベリッシマ

5 5 11 4 土 10:30 4 土 20:00 MSCベリッシマ

6 5 11 13 月 10:30 13 月 19:00 MSCベリッシマ

7 5 11 23 木 9:00 23 木 17:00 MSCベリッシマ

8 5 12 19 火 6:30 21 木 19:00 MSCベリッシマ

9 5 12 30 土 8:30 30 土 20:00 MSCベリッシマ

10 6 1 7 日 7:30 9 火 20:00 MSCベリッシマ

11 6 3 12 火 6:30 12 火 17:00 MSCベリッシマ

12 6 3 28 木 6:30 28 木 19:00 セレブリティ・ミレニアム

臨時対応

月 船    名No. 年 着岸予定日時 離岸予定日時

※設置数は概算数量。各ふ頭に保管している物品を活用し設営。 ※設置数は概算数量。各ふ頭に保管している物品を活用し設営。

保有数 54 保有数 115 保有数 10 保有数 1210 保有数 945

設置数
(調達

する数)
設置数

(調達
する数)

設置数
(調達

する数)
設置数

(調達
する数)

設置数
(調達

する数)

(35) (0) (100) (0) (10) (0) (800) (0) (700) (0)

(35) (0) (100) (0) (10) (0) (800) (0) (700) (0)

(35) (0) (100) (0) (10) (0) (800) (0) (700) (0)

(35) (0) (100) (0) (10) (0) (800) (0) (700) (0)

(35) (0) (100) (0) (10) (0) (800) (0) (700) (0)

(35) (0) (100) (0) (10) (0) (800) (0) (700) (0)

(35) (0) (100) (0) (10) (0) (800) (0) (700) (0)

(35) (0) (100) (0) (10) (0) (800) (0) (700) (0)

(35) (0) (100) (0) (10) (0) (800) (0) (700) (0)

(35) (0) (100) (0) (10) (0) (800) (0) (700) (0)

(35) (0) (100) (0) (10) (0) (800) (0) (700) (0)

(35) (0) (100) (0) (10) (0) (800) (0) (700) (0)

※設営開始予定時間及び撤去開始予定時間は、寄港スケジュール等の状況に応じて実際の開始時間は変更する場合があります。

長机ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｶｳﾝﾀｰ

備品数量

ベルトパーテーション
作業台

（税関用）
椅子



1 5 10 1 日 6:30 1 日 17:00 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ

2 5 10 8 日 10:30 8 日 20:00 MSCベリッシマ

3 5 10 17 火 10:30 17 火 20:00 MSCベリッシマ

4 5 10 26 木 10:30 26 木 20:00 MSCベリッシマ

5 5 11 4 土 10:30 4 土 20:00 MSCベリッシマ

6 5 11 13 月 10:30 13 月 19:00 MSCベリッシマ

7 5 11 23 木 9:00 23 木 17:00 MSCベリッシマ

8 5 12 19 火 6:30 21 木 19:00 MSCベリッシマ

9 5 12 30 土 8:30 30 土 20:00 MSCベリッシマ

10 6 1 7 日 7:30 9 火 20:00 MSCベリッシマ

11 6 3 12 火 6:30 12 火 17:00 MSCベリッシマ

12 6 3 28 木 6:30 28 木 19:00 セレブリティ・ミレニアム

臨時対応

月 船    名No. 年 着岸予定日時 離岸予定日時

※設置数は概算数量。各ふ頭に保管している物品を活用し設営。 ※設置数は概算数量。各ふ頭に保管している物品を活用し設営。

保有数 270 保有数 6 保有数 4 保有数 8 保有数 5

設置数
(調達

する数)
設置数

(調達
する数)

設置数
(調達

する数)
設置数

(調達
する数)

設置数
(調達

する数)

(150) (0) (5) (0) (3) (0) (5) (0) (5) (0)

(150) (0) (5) (0) (3) (0) (5) (0) (5) (0)

(150) (0) (5) (0) (3) (0) (5) (0) (5) (0)

(150) (0) (5) (0) (3) (0) (5) (0) (5) (0)

(150) (0) (5) (0) (3) (0) (5) (0) (5) (0)

(150) (0) (5) (0) (3) (0) (5) (0) (5) (0)

(150) (0) (5) (0) (3) (0) (5) (0) (5) (0)

(150) (0) (5) (0) (3) (0) (5) (0) (5) (0)

(150) (0) (5) (0) (3) (0) (5) (0) (5) (0)

(150) (0) (5) (0) (3) (0) (5) (0) (5) (0)

(150) (0) (5) (0) (3) (0) (5) (0) (5) (0)

(150) (0) (5) (0) (3) (0) (5) (0) (5) (0)

備品数量

壁パーテーション X線検査装置（中型） 延長コード類(式)X線検査装置（大型）
ゲート式

金属探知機



1 5 10 1 日 6:30 1 日 17:00 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ

2 5 10 8 日 10:30 8 日 20:00 MSCベリッシマ

3 5 10 17 火 10:30 17 火 20:00 MSCベリッシマ

4 5 10 26 木 10:30 26 木 20:00 MSCベリッシマ

5 5 11 4 土 10:30 4 土 20:00 MSCベリッシマ

6 5 11 13 月 10:30 13 月 19:00 MSCベリッシマ

7 5 11 23 木 9:00 23 木 17:00 MSCベリッシマ

8 5 12 19 火 6:30 21 木 19:00 MSCベリッシマ

9 5 12 30 土 8:30 30 土 20:00 MSCベリッシマ

10 6 1 7 日 7:30 9 火 20:00 MSCベリッシマ

11 6 3 12 火 6:30 12 火 17:00 MSCベリッシマ

12 6 3 28 木 6:30 28 木 19:00 セレブリティ・ミレニアム

臨時対応

月 船    名No. 年 着岸予定日時 離岸予定日時

※設置数は概算数量。各ふ頭に保管している物品を活用し設営。 ※設置数は概算数量。各ふ頭に保管している物品を活用し設営。

保有数 52 保有数 50 保有数 160 保有数 100 保有数 65

設置 撤去 設置 撤去 設置 撤去 設置数
(調達

する数)
設置数

(調達
する数)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (50) (0) (30) (0)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (50) (0) (30) (0)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (50) (0) (30) (0)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (50) (0) (30) (0)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (50) (0) (30) (0)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (50) (0) (30) (0)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (50) (0) (30) (0)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (50) (0) (30) (0)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (50) (0) (30) (0)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (50) (0) (30) (0)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (50) (0) (30) (0)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (50) (0) (30) (0)

備品数量

パレット防災用仮設テント（式） 屋根付き通路（式） L字スタンド屋形テント（式）



1 5 10 1 日 6:30 1 日 17:00 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ

2 5 10 8 日 10:30 8 日 20:00 MSCベリッシマ

3 5 10 17 火 10:30 17 火 20:00 MSCベリッシマ

4 5 10 26 木 10:30 26 木 20:00 MSCベリッシマ

5 5 11 4 土 10:30 4 土 20:00 MSCベリッシマ

6 5 11 13 月 10:30 13 月 19:00 MSCベリッシマ

7 5 11 23 木 9:00 23 木 17:00 MSCベリッシマ

8 5 12 19 火 6:30 21 木 19:00 MSCベリッシマ

9 5 12 30 土 8:30 30 土 20:00 MSCベリッシマ

10 6 1 7 日 7:30 9 火 20:00 MSCベリッシマ

11 6 3 12 火 6:30 12 火 17:00 MSCベリッシマ

12 6 3 28 木 6:30 28 木 19:00 セレブリティ・ミレニアム

臨時対応

月 船    名No. 年 着岸予定日時 離岸予定日時

※設置数は概算数量。各ふ頭に保管している物品を活用し設営。 ※設置数は概算数量。各ふ頭に保管している物品を活用し設営。

保有数 19 保有数 74 保有数 7

設置数
(調達

する数)
設置数

(調達
する数)

設置数
(調達

する数)

(19) (0) (70) (0) (7) (0)

(19) (0) (70) (0) (7) (0)

(19) (0) (70) (0) (7) (0)

(19) (0) (70) (0) (7) (0)

(19) (0) (70) (0) (7) (0)

(19) (0) (70) (0) (7) (0)

(19) (0) (70) (0) (7) (0)

(19) (0) (70) (0) (7) (0)

(19) (0) (70) (0) (7) (0)

(19) (0) (70) (0) (7) (0)

(19) (0) (70) (0) (7) (0)

(19) (0) (70) (0) (7) (0)

備品数量

飛沫ブロッカー 冷風機
飛沫感染対策パネル

（カウンター上に設置）
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大黒ふ頭での外国客船受入設営業務委託（令和５年度下期） 仕様書 

 

本仕様書は、横浜市（以下「委託者」という。）が受託者に委託する客船受入に必要な設営等

の業務について必要な事項を定める。 

 

１ 用語の定義 

 (1)設営とは、委託者が事前に指定するレイアウトに備品・仮設テント・屋根付き通路等を配置

すること、及び連続して客船が寄港する際に、１隻目のレイアウトから２隻目のレイアウト

に変更することをいう。 

 (2)当日転換とは、客船が寄港中、下船用のレイアウトから、乗船用のレイアウトに変更するこ

とをいう。 

 (3)撤去とは、客船が離岸する際に、大黒ふ頭客船ターミナル、大黒ふ頭Ｔ－３号上屋、Ｔ－４

号上屋及びその周囲の備品・仮設テント・屋根付き通路等を委託者が指定する箇所に片付け

ることをいう。 

 

２ 業務の目的 

この業務は、大黒ふ頭に寄港する客船の受入に伴う客船ターミナル及びその周辺におけるレ

イアウトの設営、撤去、当日転換等を行うことで、受入業務の円滑化等を目的とする。 

 

３ 履行期間 

  令和５年10月１日から令和６年３月31日まで 

 

４ 履行場所 

  横浜市鶴見区大黒ふ頭 ※別紙１参照 

 

５ 委託概要 

受託者は、本仕様書に基づき、別表２に記載する客船の寄港時に受入レイアウト（客船ター

ミナル内とその周辺）の設営、撤去及び当日の転換を行う。なお、諸事情により寄港日時が変更

となった場合は、委託者と協議の上、実施するものとする。 

 

６ 業務内容 

(1) 設営・撤去・当日転換全般について 

大黒ふ頭客船ターミナル、大黒ふ頭Ｔ－３号上屋、Ｔ－４号上屋とその周辺の基本レイア

ウト（全体図）は、１隻着岸時は別紙３、２隻同時着岸時は別紙４の通り。ただし、本船の着

岸位置や天候その他の事情により、変更が生じた場合は、委託者受託者双方協議の上、速やか

に対応し、当日の受入業務が円滑に行えるよう、調整及び設営・撤去・当日転換を行うこと。 

  ア 備品 

原則として、別紙２に示す委託者が保有する備品を使用すること。 

設営・撤去・当日転換に必要となる資機材で別紙２に記載されていないもの（フォーク

リフト、トラック、かご台車、無線機等）は、受託者の負担にて用意すること。 

イ 作業時間 

   別表２に記載する開始時間から完了期限までに設営を完了すること。ただし、開始時間

は寄港日時等の状況に応じて予定時間から変更する場合があり、委託者受託者双方協議の



 2 / 3 

 

上、速やかに対応すること。また、当日転換は、客船の乗下船のスケジュールに応じて、

委託者から別途作業開始時間を指示する。 

ウ 設営レイアウト 

委託者が客船の寄港毎に事前に指定するレイアウト図（別紙６～９を参考）に基づき、委

託者が所有する備品、仮設テント及び屋根付き通路等を用いて、当日の受入業務が円滑に行

えるよう調整及び設営を行うこと。 

エ 備品の運搬 

大黒ふ頭Ｔ－３号上屋、Ｔ－４号上屋での備品の運搬については、フォークリフト・トラ

ックの使用が可能である。フォークリフトでパレット以外の備品を運搬する際は、フォーク

部分を古毛布等で養生すること。 

(2)  設営詳細について 

ア 大黒ふ頭客船ターミナル、Ｔ－３号上屋、Ｔ－４号上屋の内部レイアウト 

各種備品を配置すること。Ｘ線検査装置や金属探知機等の電源ケーブルや延長コード、LAN

ケーブル等を配線し、養生すること。案内表示については既存の看板を活用し、委託者が所

有するⅬ字スタンドや設置器具、壁等を用いて、客船の乗下船に合わせて速やかに設置する

こと。また、気温の上昇が想定される場合は、委託者の指示に基づき、冷風機を設置するこ

と（タンクへの水の補給を含む）。 

イ 仮設テント 

客船ターミナル周辺に仮設テントを設営する。設営には委託者が所有する防災用仮設テン

ト（52基）と屋形テント（50基）を用いること。なお、設営の際に、テントに付着するほこ

りや汚れ等の拭き取りを指示する場合がある。 

ウ 屋根付き通路 

委託者が所有する屋根付き通路（160基）を客船ターミナル周辺に設営すること。 

(3) 安全対策について 

ア 防災用仮設テントの支柱には、専用のウェイトプレートとウェイトを据え付けた上で、当

該ウェイト上に屋形テント用のウェイトを２個ずつ設置し、強風による倒壊・移動防止策

（くい打ち等は不可）を講じること。ただし、ターミナルの扉の開閉に支障が生じる場合は、

屋形テント用のウェイトのみを支柱に据え付けること。 

イ 屋形テントの支柱には、屋形テント用のウェイトを据え付けること。 

ウ その他備品等については、必要に応じて強風による倒壊・移動防止策を講じること。 

エ 横浜地方気象台による気象警報・注意報を随時確認し、風速12ｍを超える場合や作業員の

安全を確保することが困難な場合は委託者に速やかに報告し、委託者が作業の中止や仮設テ

ントの天幕の取外し及び撤去等を判断した場合には、その指示に従うこと。  

オ 設営完了後は委託者による確認を受け、安全対策が不十分と指摘された場合は、速やか 

に対応すること。 

(4) 撤去について 

仮設テント、屋根付き通路は、都度撤去すること。作業は別表２に記載する撤去開始可能

時間から完了期限までに行うこと。屋外に設営した各設置物は、委託者と協議の上、原則元

の場所（仮設テント・屋根付き通路は大黒ふ頭Ｔ－４号上屋）へ戻すこと。なお、客船の寄

港に伴い生じたと判断されるごみ等があった場合は、それらを収集・分別し、委託者の指定

する集積場所に運搬すること。ただし、人力で移動の困難なもの等があった場合は、対応に

ついて委託者に相談すること。 
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(5) 当日転換について 

   下船から乗船へのレイアウト切り替え時に、備品を移動すること。 

(6) 体制の確保 

寄港状況（着岸位置・時間等）に突発的な変更が生じ、業務内容に影響を及ぼす場合は、

委託者受託者が双方協議の上、業務内容を決定するものとする。受託者は、この場合に備え

て柔軟に対応できる体制の確保に努めること。 

 

７ 損害賠償 

本業務の遂行にあたっては、法令・法規を遵守し事故の防止に万全の注意を払うこと。本業

務の遂行にあたり、受託者がこの仕様書に定める安全対策を怠り、委託者又は第三者に損害を

与えたときは、受託者が責任を持って賠償の責に任ずるものとする。 

 

８ その他 

(1) 本業務の履行に当たっては、あらかじめ委託者と十分な協議を行うこと。 

(2) 設営、撤去、当日転換の作業中に、備品や設置物の破損等が生じた場合は、速やかに対処す

ること。 

(3) 履行場所は、「海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS条約）」における制限区

域内に所在するため、制限区域に立ち入る際は、所定の手続きを経た上で、本人確認書類を所

持し、ゲート警備員の指示に従うこと。 

(4) 客船の寄港日時の変更や、寄港が中止となる場合は、速やかに委託者と協議の上、対応する

こと。 

(5) 客船寄港予定の変更等により作業が中止となったが、作業員の確保、物品調達等に関する費

用が既に発生した場合は、委託者はこれを支払うことができる。ただし、受託者がその費用支

払を証する書類を委託者へ提出し、その確認を受けるものとする。 

(6) 防災用仮設テント、屋根付き通路の取扱いについては、附属の説明書を参照すること。 

(7) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合等については、委託者受託者双方別途協議

の上、定めるものとする。 



履行場所 別紙 1

客船

大黒ふ頭

客船ターミナル



別紙２

備品リスト
№ 名称

インフォメーションカウンター ライオン事務器　DX型DX-18100U　W1800×D840×H1000 54 台

長机 TOKIO・TCT-1860　アイボリー　W1800×D600 115 台

脚折りたたみテーブル用台車（10台用） TOKIO・FDT　W1950×D700×H1130 11 台

作業台（税関使用） サカエ KK-187F1G　W1800×D750×H740 10 台

椅子 アイリスチトセ　LTS-110-V、TOKIO NSC-15L 1,210 脚

スタッキングチェア台車(30脚用) TOKIO DN-30　W588×D682×H752mm 34 台

ベルトパーテーション テラモト・スタンドSE（ステンレス）　ベルト長1700 945 本

三つ折りパーティション コマイ TP3-1809BN-FFYY　H1800×W2700mm 270 台

コンベア式Ｘ線検査装置（中型） Astorophysics XIS-7858 6 台

コンベア式Ｘ線検査装置（大型） IHI検査計測・IXI-100100T-N 4 台

ゲート式金属探知機 Ceia HI-PE Multi-Zone 8 台

手荷物カート 花岡車輌 　PC-70Ⅲ 70 台

延長コード類 ハタヤリミテッド・SS-30K、サンワサプライ・TAP-MG341N2PN-5 5 個

屋形テント 加藤・GK屋型テント　GK２号型ポリエステル帆布白防水 50 張

防災用仮設テント W5000×L6000×H2600　 52 張

携帯式非常用照明 40Ｗ蛍光灯 13 個

発電機（ホンダ） 900VA　ホンダ・EU28iS1JNA3（車輪付） 13 台

大型発電機 デンヨー・DCA-45ES 20 台

重し（テント用丸型20㎏） 加藤・KTウェイト鋳物20kg 720 個

重し（四角型） 600 個

屋根付き通路(エプロンルーフ) 協和エクシオ 160 基

屋根付き通路用ライト（V-フリーライト屋外用） レンカライト　ハタヤFPX-5　40W×4本セット 10 個

電動牽引車 三菱ロジスネクスト　NTT75RS-70-Z 2 台

バルーン投光器（発電機付・燃料別） ライトボーイ・LB1130FBD-2 10 台

LED投光器（発電機なし） タイカツ・TKS-182 15 台

カラーコーン（重量型）　 トーグ安全工業・　SEA-70AWH　高さ700mm 2,000 本

コーンバー（1.5ｍ） 34φ×1500mm 1,300 本

コーンバー（2.0ｍ） 34φ×2000mm 1,300 本

カラーフェンス（緑色） ブラスト興業・AKF-1、FB、樹脂製フェンス連結部 200 個

カラーフェンス（緑色）連結コンクリート台等 ブラスト興業 FB 200 個

段差解消スローププレート トラスコ中山・GM5L-1200　W760mm×H20mm 12 個

段差解消スローププレート W1000mm×H20mm 6 個

フロアスタンド（L型スタンド） チヨダディステム・422G-20721-B　H1400～2500×W400mm 100 本

案内表示板設置器具（Aバリケード） 9 本

飛沫ブロッカー（床から直立）
チヨダディステム　飛沫ブロッカー1850　JB1850-691K
幕　W1850×H900　ポール　H1100～1980

19 台

飛沫感染対策パネル（カウンター上に設置） ライオン事務機　DP-9090TSL　W900×H900 74 台

パレット サンコー・SKD412122BL　1200mm×1200mm×150mm 65 台

リフター（手動） コレック・NDAJ15 1 台

リフター（電動） ビシャモン・BDH15-60M 1 台

気化式冷風機 7 台

冷風機ポンプ 静岡精機　冷風機RFK用ポンプ　50802-201006 6 台

冷風機用タンク 静岡精機　冷風機RFK用タンク　50812201019 1 台

台数
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防災用仮設テントの設営・強風対策（例） 

設営    重石を支柱に設置。 

強風対策 設置後に強風が吹く場合は、天幕（屋根・側面）を外して、骨組みのみとする安全対策を実施。 
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Ｔ-４号上屋　下船時レイアウト例 【別紙８】
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Ｔ-４号上屋　乗船時レイアウト例 【別紙９】
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