

旭土木事務所作業車（ダブルキャブ）の新規リースに関する

質問への回答

質問内容	回答
<p>新型エルフWキャブトラックは、まだ出荷車両がなく、詳細が確認できていないため、架装設置部分については、落札業者決定後の仕様打合時に再度協議させて頂くことでよろしいでしょうか？</p>	<p>モデルチェンジの影響により、詳細が把握できていない箇所については、別途協議のうえ決定させていただきます。</p>
<p>① 賃貸借期間</p> <p>車両の賃貸借期間が令和7年2月1日からとなっておりますが、現在、車両の生産体制や部品の再検査等で車両納期が非常に不安定な状況です。</p> <p>万が一、納入期限に間に合わない場合は、契約変更等の協議にて対応頂けませんでしょうか？</p>	<p>部品不足等により契約から納品までに時間がかかる状況を考慮し、通常と比較し、余裕を持った納期を設定しておりますので、納期は厳守して頂く必要がございます。そのため、遅延があった際にはペナルティが生じる可能性がございます。</p> <p>ただし、契約締結後の社会情勢の変動等によりやむを得ないと考えられる場合や、賃貸人の責に帰さない事由である場合などには、横浜市契約規則等に照らし、関係部署と協議のうえ、対応を協議させていただきます。</p>