
質 問 回 答 書 
 
契約番号         
 
件  名  都筑土木事務所作業車（ダブルキャブ）のリース                                   
 

質 問 回 答 
【１.車両等】  
いすゞＷキャブトラックの車両詳細

がメーカーから公表されてないこと

により、架装設置部分については、落

札業者が決定後の仕様打合せ時に再

度確認させて頂くことでよろしいで

しょうか？ 

架装設置部分については、契約締結

後、別途協議させていただきます。 

【２. 物品納入期限】 

【３. 賃貸借期間】 
 

車両の賃貸借期間が令和 6 年 10 月 1
日、納入期限が令和 6 年 10 月 2 日と

なっておりますが、現状車両納期が新

型コロナウィルス感染症等の拡大や、

自動車部品の調達遅延等により非常

に不安定な状況です。万が一、納入期

限に間に合わない場合は、契約変更等

の協議にて対応頂けませんでしょう

か？ 

現在の部品不足等により契約から

納品までに時間がかかる状況を考慮

し、通常に比べ余裕を持った納期を設

定しています。納期については厳守い

ただく必要がありますので、万が一遅

延があった際は、損害賠償の請求や指

名停止等のペナルティが生じる可能

性があります。 

ただし、契約締結後の社会情勢の変

動等により、やむを得ない事情がある

と考えられる場合には、横浜市契約規

則等に照らし、関係部署と協議のう

え、対応を判断することとなります。

やむを得ない場合であっても、納品状

況等について逐次報告は必要であり、

安易に契約変更とならないよう、継続

的に協議を行うことを求めます。 

 
 


