
令和６年度 旧上瀬谷通信施設周辺における新たな交通基本設計委託 業務説明資料 

 

本説明書に記載した内容には、現在検討中のものも含まれるため、本プロポーザルのみの

設定条件とし、将来の業務（設計）実施の条件となるものではありません。 

 

１ 件名 

令和６年度 旧上瀬谷通信施設周辺における新たな交通基本設計委託 

 

２ 履行期間 

契約の日から令和７年３月 21 日（金）まで 

 

３ 履行場所 

旧上瀬谷通信施設内及びその周辺 

 

４ 業務目的 

旧上瀬谷通信施設地区は、平成 27 年６月に返還された米軍施設跡地であり、現在、当

該地区の土地利用に係る検討が横浜市関係区局・関係機関等において進められています。 

旧上瀬谷通信施設地区の土地利用転換が行われることで、交通需要の発生が想定され

ることから、本市では、周辺道路の整備に加えて、相模鉄道本線瀬谷駅周辺を起点とした

新たな交通の導入にむけた検討を進めています。 

本業務は、新たな交通に係る構造物の基本設計、各関係機関との協議資料作成などを行

うことを目的とします。 

 

５ 業務概要 

(1) 土木基本設計 

   本体工、仮設工並びに施工計画、近接影響解析、建設費概算書作成及び概算工事工

程作成を行います。また、合わせて自動運転・隊列走行に係る施設設計上の条件を整

理し、構造物の基本設計に反映します。 

(2) 建築基本設計 

路線全体のグランドデザインの検討及びターミナル上の建築物等の基本設計を行

います。 

(3) 機械設備予備設計 

トンネル非常用設備、トンネル換気設備（排煙設備）、トンネル照明設備、トンネル

用ＣＣＴＶ設備、トンネル内排水設備、高圧受配電設備、発動発電設備及び遠方監視

制御設備（トンネル内監視設備）の予備設計を行います。 

(4)  建設費概算書作成 

工事数量計算書及び建設費概算書の作成を行います。 



(5)  概算工事工程作成 

概算工事工程の作成を行います。 

(6)  設計打合せ協議 

   設計打合せ協議を行います。 

(7)  報告書作成 

   これまでの検討結果について報告書としてとりまとめを行います。 

 

６ 成果品 

(1) 成果品は、報告書を製本２部、電子データ（編集できるデータを含む）１部とし、本

業務委託により作成した資料を全て含めてください。 

(2) 納入先は、都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進室上瀬谷整備推進部上瀬谷交

通整備課とします。 

(3) 成果品は全て横浜市に帰属することとし、受託者は横浜市の承諾を得ずに使用また

は公表しないでください。 

 

７ その他 

(1) 本業務を実施するにあたり、疑義を生じた場合は、委託者、受託者協議のうえ進めて

ください。 

(2) 業務の実施にあたり、委託者と打ち合わせた結果を打合せ記録に取りまとめ、速やか

に委託者の承諾を得るようにしてください。 

(3) 並行して他部署・他機関において実施する関連業務と整合を図りながら進めてくだ

さい。 


