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業務説明資料 

 

１ 件名 

横浜市民防災センターほか２か所への再生可能エネルギー等導入事業 

 

２ 事業担当課 

消防局施設課 

 

３ 事業目的 

横浜市民防災センターほか２か所への再生可能エネルギー等の導入により、再生可能エネル

ギーを最大限地産地消し施設の平常時の温室効果ガス排出を抑制することを目的とする。 

 

４ 事業概要 

事業者は施設の屋上等の目的外使用許可を受け、施設における太陽光発電設備、及び附帯設

備（以下、「設備」という）を導入し、事業実施期間において運転・維持管理を行い、施設に再

生可能エネルギー電力を供給する。また事業終了後に設備を撤去する。 

事業の概要は以下のとおりである。 

 

(1) 事業内容 

ア 事業者は、別紙１の全施設に対し構造検討、設備容量検討及び現地調査を行う。 

イ 事業者は設備設置が可能な施設に対する目的外使用許可を受け、提案をもとに設計・施

工した設備を導入する。導入にあたり、設備の設計・工事・工事監理業務、工事に関連す

る手続き業務及びその関連業務を行う。設備設置により防水層を破損した場合には事業者

の負担で修復を行う。 

ウ 事業者は設備の運転管理、維持管理を自らの責任で行う。また、事業者は当該設備で発

電した電力を、当該設備を設置した施設に供給する。設備に異状もしくは故障があり、電

力供給および充放電に影響を及ぼす場合は、すみやかに機能の回復を行う。 

エ 事業者は当該設備を設置した施設について、運転期間内における温室効果ガス排出量削

減効果の検証業務を行う。 

オ 契約期間終了後、事業者は設備を撤去する。撤去により防水層を破損した場合には事業

者の負担で修復を行う。なお、基礎部材の残置については協議により決定する。 

カ 設備導入については令和８年度から令和９年度までの１か年を想定して公募を行うも

のである。ただし、当該年度の事業成果が不適切とみなされた場合は、次年度以降の目的

外使用許可の対象としないことがある。 

キ 事業者は対象施設の施設管理者への説明業務（設備導入時の工事説明、マニュアル作成

等）を行う。内容等については市と協議の上決定する。 

ク 事業者はその他、国等の補助事業を活用する場合などにおける申請等業務を行う。 
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(2) 事業期間等 

事業者は施設の目的外使用許可期間の開始日から当該年度末日までに設備を導入し、電力

供給契約を締結すること。なお、運転開始日は市と協議の上決定するものとする。運転期間

は運転開始日から原則、最長で 20 年間とし、国等の補助事業を活用した場合は、当該補助

の規定に従った導入時期及び運転開始時期とすること。 

 

(3) 事業費用 

   市は施設に供給された電力使用量（kWh）に契約単価（円/kWh）を乗じた代金を運転期間

において支払う。電力使用量は、検定を受けた電力量計により計測するものとする。 

契約単価は、電力使用量に対する電力料金単価のみとし、月別又は時間帯別に異なる単価

は使用できないものとする。また、基本料金単価の設定は行わないものとする。 

契約単価には、設備の設置、運用、維持管理等、本事業の目的を達成するために必要とな

る一切の諸経費を含めるものとする。また、契約単価は原則、契約期間中一定額とする。ま

た、国等の補助事業を活用する場合には、提案書作成要領６(1)カにおいて提出した事業単

価及び当該補助事業の要綱等を踏まえ、本市と協議の上適正な事業単価にて契約するものと

する。 

   なお、本事業における契約単価について上限を設定する。上限単価は、提案資格があると

認めた者に対し、プロポーザル関係書類提出要請書とともに交付する。上限単価は、活用を

想定していた国等の補助事業を活用できなかった場合でも、変更は行わない。 

 

５ 条件等 

(1) 目的外使用許可の申請手続き 

事業者は、事業実施にあたって以下のとおり、各施設について「ア 構造検討」、「イ 設

備容量検討」及び「ウ 現地調査」を行い、必要に応じて「エ 各種関係手続」を行った上

で、結果をまとめて市に提出すること。設置可能であることを市と確認した上で、設備設置

可能と判断した施設のみ行政財産目的外使用許可を申請すること。 

ア 構造検討 

別紙１の全施設を対象として、設備を設置した際に発生する荷重増加等の影響に対し、

施設の耐荷重等の情報を踏まえ、施設の耐久性が問題無いことを書面により報告すること。

ただし、設計図面から新たに構造計算を行わなければならない施設や破壊検査等の追加調

査を行わなければ構造計算が出来ない施設等、構造調査が困難な施設があった場合は、市

と協議の上、事業対象外とすることができる。 

  イ 設備容量検討 

設備容量については以下にあげる項目及び調査結果、電力シミュレーションや効率的な

設備稼働等の理由から適宜精査し、施設ごとに適切な容量とすること。 

  ウ 現地調査 

各施設の現地調査を行い、太陽光発電設備の設置場所にかかる課題を、施設管理者と協
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議の上調査する。また、最新の防水の状況を踏まえ、本市と施工時期を協議すること。 

  エ 各種関係手続 

事業にあたって、各種法令の規定に基づき届出等手続きを要する場合には、事業者が所

管官庁にて必要な手続きを行うこと。特に、太陽光発電設備設置に係る建築基準法の高さ

制限等については十分留意すること。 

(2) 目的外使用許可の基本的条件 

ア 事業者が施設を使用するに当たっては、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 238条

の４第７項に基づく行政財産の目的外使用許可を受け、所定の使用料を支払わなければな

らない。 

イ 使用料は、自家消費を含む発電した電力の全てを市域内で消費する場合は、使用料の減

免を申請することができる。なお、減免の額は全額とする。これによらない場合は協議の

上決定とする。 

ウ 市が事業者に使用を許可する面積の算定は、設備の水平投影面積とする。太陽光発電設

備については、間隔をあけて設備を設置する場合においてその隙間の面積を含むものとす

る。 

エ 使用料の納付に係る時期・方法等については、市の指示に従うものとする。 

オ 事業者は、施設を事業以外の用途に使用してはならない。 

カ 事業実施にあたり予想されるリスクと責任分担については、別紙３のとおりとする。な

お、これに定めのないものについては協議により決定する。 

キ 施設の使用許可期間は、使用許可の始期から始期の属する年度の末日までとする。ただ

し、事業者は、設備の運転を終了し撤去するまでの間、使用許可の更新を申請することが

できる。 

ク 設備を設置した施設について、市が別途、改修工事等を実施する際は、必要に応じて設

備の一時的な運転停止及び移設に応じること。また、設備の移設に伴う事業者の費用負担

については協議により決定する。 

ケ 市は、事業者が、使用許可条件に定める事項を履行しないときは、施設の使用許可を取

り消すことができる。この場合、当該使用許可を受けていた事業者の責任と負担において

施設から設備を速やかに撤去し、撤去により防水層を破断した場合には修復すること。 

コ 事業実施中に、施設に雨漏りが生じた場合には、事業者は原因究明に協力するとともに、

原因が設備設置に起因する場合には、事業者が責任を負い、事業者負担により速やかに修

復すること。 

(3) 目的外使用許可のその他の条件 

ア 工事の仕様 

(ｱ) 太陽光発電設備等に係る設計、材料、工事、維持管理にあたっては、電気事業法、建

築基準法、再エネ法等の関係法令を遵守するものとする。 

(ｲ) 工事にあたっては、公共施設へ設置する設備であり、本市電気工作物に接続すること

を考慮して、以下の仕様書等（最新版）に特に留意して実施すること。 

[仕様書] 
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公共建築工事標準仕様書 

建築工事編 

電気設備工事編 

機械設備工事編 

公共建築改修工事標準仕様書 

建築工事編 

電気設備工事編 

機械設備工事編 

横浜市電気設備工事施工マニュアル 

(ｳ) 太陽光発電設備の据付けは、建築基準法施行令第 39条及び JIS C 8955（2017）「太

陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」に定めるところによる風圧力及び自重、

積雪及び地震その他の振動及び衝撃に対して耐える構造とすることとし、確認結果を市

に報告すること。 

(ｴ) 設備機器及び配管等の固定は、建築設備耐震設計・施工指針（最新版）を参考にする

こと。 

イ 太陽光発電設備は JET認証を取得したものであること、又は相当する品質及び安全基準

に準拠した製品であること。 

ウ 日影、反射光、輻射熱及び騒音による周辺への影響について調査し、影響が懸念される

場合には対策を施すこと。 

エ 事業者は施設への設備導入に先立って、詳細設計を行い、施工計画書（平面図及び立面

図（ＰＤＦ形式データ）、工程表等）、構造検討書、架台設置条件確認結果を市に提出し、

確認を受けること。 

オ 施工にあたり、市が施工に係る書類を求めるときは、別途提出すること。 

カ 既設設備等の保守点検や施設の維持管理、設備更新等に支障を生じない計画とすること

（建物外周パラペットや屋上塔屋の壁面から 1.5ｍ以上の離隔をとり、屋上や外壁の管理

用の通路空間を確保すること）。また、工事期間中に建物の改修工事と競合した場合は互

いに配慮した計画にすること。 

キ 既設のコンクリート床、壁などの穴あけは、作業前に鉄筋の探査を行うなどして、既設

の鉄筋を切断しないようにすること。 

ク 既設設備とは 1.5ｍの離隔をとり、改修（空調機器及びアンテナの移設、ＴＶ配線の切

り回し等）を伴わない計画とすること。 

ケ 設備に係る配線ルートについては、対象施設の保安上・管理上支障がないルートを選定

の上、市との協議による。設備、配管・配線には、施設の電気工作物と識別が出来るよう

に要所に本事業のものである事がわかるような表示を行うこと。 

コ 設備の設置に際しては、施設に停電が発生しない方法を優先する。停電を伴う場合は、

工事計画書（工事概要、作業や停電等に係るタイムスケジュール、停電お知らせビラ等）

を作成し、市と事前協議の上、施設の電気主任技術者にも報告を行い、その指示に従うも

のとする。 



5 
 

また、停電が発生する場合は施設管理者と事前協議の上、非常用発電機等の外部電源を

用意すること。 

サ 工事中の安全対策の実施、施設管理者及び近隣住民との調整等は事業者において十分に

行うこと。 

シ 工事完成時には、現場で市の確認を受けること。 

ス 工事完成時には、以下の資料を１部作成し、市に引き渡すものとする。なお、完成図面

は、ＰＤＦ形式データのほかにオリジナルＣＡＤデータも提出すること。 

・完成図書書類（機器仕様図、取扱説明書、完成図面、及び各種許認可書の写し等） 

セ 太陽光発電設備の設置及び撤去に係る電気主任技術者業務は、当該施設の電気主任技術

者が行う。施工にあたっては電気主任技術者と事前協議（停電復旧作業などの役割分担等）

を行うとともに、電気事業法上の届出に係る資料（保安規程、使用前自己確認に係る資料

等）の作成等について協力すること。 

ソ 運転期間中は当該施設の電気主任技術者と協議の上、保安規程に基づいて年次点検及び

月次点検等を行うこと。なお、月次点検については、横浜市が実施する。 

※表 点検内容（参考） 

対象 点検・測定頻度 点検・測定内容 

太陽電池アレイ 
１回／年 

端子部のゆるみ 

架台の状態 

絶縁抵抗測定 

電圧測定 

１回／月 外観点検 

インバータ 

１回／年 

端子部のゆるみ 

盤取付け器具等 

絶縁抵抗測定 

電圧測定 

保護装置の機能試験 

１回／月 
外観点検 

計器指示・表示灯の状況 

 

タ 大規模地震、大型台風等の災害発生後は、必要に応じて施設及び施設近隣に損害をえて

いないかを確認し、被害拡大防止、安全対策に万全を期すこと。 

チ 事業者からの提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者のみが負担し

なければならない。 

ツ 事業者は本事業により、市及び第三者に損害を与えないようにすること。なお、損害が

発生した場合に備え、損害保険に加入すること。また、その他の具体的な対応方策を講ず

ること。 

市及び第三者に損害を与えた場合は、事業者が補償責任を負う。なお、事業者が責任を

負うべき事項で、市が責任を負うべき合理的理由があるものや現時点で分担が決定されて
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いないものについては、別途協議を行う。 

テ 遠隔監視等に係る通信装置類を設置する場合は、通信用のネットワークは事業者にて用

意すること。なお、当該通信装置類及びネットワークが関与した、市及び第三者に被害を

与える事象が発生した場合は、事業者が補償責任を負い、速やかに対処すること。 

ト 事業の進行に合わせて適宜協議打合せを実施する。打合せをした場合、事業者は議事録

を作成し相互に確認したものを市に提出すること。 

ナ 事業者は、国等の補助事業を活用する場合には、申請等について市と協議するとともに、

申請書等の提出にあたってはあらかじめ市の承認を得ること。 

ニ 市が保有する資料について、事業者から本業務の遂行上必要となる資料の要求があった

場合には、市の判断において貸与するものとする。貸与を受ける事業者は、貸与資料の目

録を作成するとともに、業務完了後に全貸与資料を返納しなければならない。 

ヌ 事業者は、業務上知り得た内容、情報等を、市の許可なく第三者に漏らしてはならない。 

ネ 本事業の目的を達成するために必要な事項は、本資料に定めのないことであっても実施

するものとする。 

ノ その他、本資料に定める事項に疑義が生じたとき、又は定めのない事象が発生したとき

は、市と事業者で協議して決定するものとする。 


