

令和7年5月12日

## 質問に対する回答書

入札参加者様

工事担当課長 建築局公共建築部学校整備課長

工事名 戸塚小学校建替工事（建築工事）

上記工事の設計図書に関して質問がありましたので、次のとおり回答します。

番号	質 問	回 答
1	共通費低減項目において鉄骨工事は全て低減対象と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	横浜市建築局「建築工事積算要領」において、令和5年7月改定時に令和4年5月改定のものから共通費について改定しております。最新の令和7年1月改定の「建築工事積算要領」をご参照ください。
2	設計書の鉄骨工事に採用している「鋼板（切板）」単価は刊行物記載の市中単価を採用していると考えて宜しいでしょうか。	市中単価ではありません。
3	設計書35・36 校舎棟 型枠工事「打放し面補修 A種コン処理無 型枠のみ外す ○㎡」と記載が有りますが、項目として単価を入れる様にはなっていません。項目として単価は入れないと考えて宜しいでしょうか。また、施工的にはどのような事でしょうか。	そのとおりです。施工的には、型枠のみ外しとなります。
4	別紙明細書288 体育館棟 既製コンクリート杭地業「建設発生土運搬」・「不用土処分費」は校舎棟と同様と考えて宜しいでしょうか。	「建設発生土運搬」・「建設発生土処分」は見積等による単価でしたが、「公表単価一覧表（参考図書）」に添付していなかったため、内訳等は別添資料1をご参照ください。
5	設計書142 体育館棟 体育設備「体育館 校歌板取付手間」の単価構成はどの様にお考えでしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりません。

6	設計書214 ゴミ置場 型枠 内部仕上の内訳の項目が何もありますが、無しと考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。
7	設計書226 外構 排水 「現場打U型側溝」の型枠・鉄筋・コンクリート等の単価構成代価を教えてください。	代価のため、内訳は公表しておりません。
8	設計書226 外構 排水 「雨水第1種人孔」の単価構成代価を教えてください。	「雨水第1種人孔」は見積等による単価でしたが、「公表単価一覧表（参考図書）」に添付していなかったため、内訳等は別添資料1をご参照ください。
9	設計書226 外構 排水 「現場打枠400・500・600」の型枠・鉄筋・コンクリート等の単価構成代価を教えてください。	代価のため、内訳は公表しておりません。
10	設計書227 外構 排水 「雨水本管工」のそれぞれの単価構成代価を教えてください。	代価のため、内訳は公表しておりません。
11	設計書227 外構 排水 「地上部転がし排水管」の単価構成代価を教えてください。	代価のため、内訳は公表しておりません。

12	設計書228 外構 舗装 「地先境界ブロック」の単価構成代価を教えてください。 事は出来ますでしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりません。
13	設計書228 外構 舗装 「敷地境界石標」は専門業者による測量も含まれますでしょうか。単価構成代価を教えてください。 事は出来ますでしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりません。 土工は、別途計上しております。 専門業者による測量は含んでいません。条件の変更に関しては、契約後、別途協議とします。
14	設計書229 外構 囲障 「スチールネットフェンス支柱基礎」の型枠・鉄筋・コンクリート等の単価構成代価を教えてください。 事は出来ますでしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりません。
15	設計書229 外構 囲障 「セキュリティフェンス支柱基礎」の型枠・鉄筋・コンクリート等の単価構成代価を教えてください。 事は出来ますでしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりません。
16	設計書229 外構 囲障 「セキュリティフェンス袖付片開き扉支柱基礎」の型枠・鉄筋・コンクリート等の単価構成代価を教えてください。 事は出来ますでしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりません。
17	設計書229 外構 囲障 「セキュリティフェンス両開き扉支柱基礎」それぞれの型枠・鉄筋・コンクリート等の単価構成代価を教えてください。 事は出来ますでしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりません。
18	設計書229・230 外構 囲障 「正門・新柏尾門・南門・通級門基礎」それぞれの型枠・鉄筋・コンクリート等の単価構成代価を教えてください。 事は出来ますでしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりません。
19	設計書230 外構 囲障 「RC塀」の型枠・鉄筋・コンクリート等の単価構成代価を教えてください。 事は出来ますでしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりません。

20	設計書230・231 外構 囲障 「植栽 樹立上り①～⑦」それぞれの型枠・鉄 筋・コンクリート等の単価構成代価を教 えて頂く事は出来ますでしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりませ ん。
21	設計書231 外構 工作物 「柏尾門 北側 足洗・手洗い」の型枠・鉄筋・ コンクリート等の単価構成代価を教 えて頂く事は出来ますでしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりませ ん。
22	設計書231 外構 工作物 「ポリバケ ッ洗い場」の型枠・鉄筋・コンクリ ート等の単価構成代価を教えて頂く 事は出来ますでしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりませ ん。
23	設計書231 外構 工作物 「グ リ ス阻集器」の型枠・鉄筋・コン クリート等の単価構成代価を教 えて頂く事は出来ます でしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりませ ん。
24	設計書232 外構 工作物 「西側 ガ スメーター基礎」の型枠・鉄筋・ コンクリート等の単価構成代価を 教えて頂く事は出来 ます でしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりませ ん。
25	設計書232 外構 工作物 「EX5・6 サ イン基礎」それぞれの型枠・鉄筋・ コンクリート等の単価構成代価を 教えて頂く事は出来 ます でしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりませ ん。
26	設計書232 外構 工作物 「サ イン基礎下 地盤改良工」の単価 構成代価を教えて 頂く事は出来 ます でしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりませ ん。
27	設計書232 外構 工作物 「街路 灯基礎」の型枠・鉄筋・コン クリート等の単価 構成代価を教 えて 頂く事は出来 ます でしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりませ ん。

28	設計書236 外構 東側歩道改修 「柏尾門前 階段」の型枠・鉄筋・コンクリート等の単価構成代価を教えてください。	代価のため、内訳は公表しておりません。
29	設計書236 外構 東側歩道改修 「柏尾門周り(①②断面)耐圧版」の型枠・鉄筋・コンクリート等の単価構成代価を教えてください。	代価のため、内訳は公表しておりません。
30	設計書237 外構 東側歩道改修 「柏尾門周り 擁壁①・②・②斜部」それぞれの型枠・鉄筋・コンクリート等の単価構成代価を教えてください。	代価のため、内訳は公表しておりません。
31	設計書237 外構 東側歩道改修 「正門前(B) L型側溝(切下げ部)」の型枠・鉄筋・コンクリート等の単価構成代価を教えてください。	代価のため、内訳は公表しておりません。
32	設計書238 外構 東側歩道改修 「柏尾門周り擁壁 平板載荷試験」の単価構成代価を教えてください。	代価のため、内訳は公表しておりません。
33	設計書238 外構 東側歩道改修 「柏尾門周り擁壁 山留」の単価構成代価を教えてください。	代価のため、内訳は公表しておりません。
34	設計書238 外構 東側歩道改修 「柏尾門周り擁壁 墨出し」の単価構成代価を教えてください。	代価のため、内訳は公表しておりません。

35	設計書245 解体 「発生材積込 アスファルト塊・砕石類・砂」と記載がありますが、項目として単価を入れる様にはなっていません。 項目として単価は入れないと考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。撤去費に含まれております。
36	設計書259 D棟改修 内装改修 「既存天井点検口取外し・再取付」の単価構成はどの様にお考えでしょうか。	代価のため、内訳は公表しておりません。
37	別紙明細書337 共通仮設 「揚重機③ タークレーン」は刊行物に単価記載が無く、公表単価一覧表にも有りませんが、専門業者の見積りは採用されていないのでしょうか。組立解体等の歩掛を御指示願います。	「揚重機③ タークレーン」は見積等による単価でしたが、「公表単価一覧表（参考図書）」に添付していなかったため、内訳等は別添資料1をご参照ください。
38	別紙明細書337 共通仮設 「ロングスパン工事用エレベーター」の組立解体等の歩掛を御指示願います。	「ロングスパン工事用エレベーター」は見積等による単価でしたが、「公表単価一覧表（参考図書）」に添付していなかったため、内訳等は別添資料1をご参照ください。
39	設計書85 校舎棟 造作家具 「T-F-1ベンチ・T-F-2テーブル・T-F-4ブース」に「既存体育館の廃材を利用する」と記載があります。これは材料支給と考えると宜しいでしょうか。	既存体育館の床材を仕上げ材として、材料支給いたします。

学校整備課 電話045-671-2969

公表単価						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬		1.00	式		6,591,000	
建設発生土処分		1.00	式		29,659,500	
雨水第1種人孔	φ900×平均H2050(泥溜めを含む) 底面上塗モルタル インパートコンクリート 厚320～450 再生砕石 RC-40 厚200 蓋・土工は別計上	4.00	か所	190,000.00	760,000	
揚重機③	タークレーン 作業半径40m 期間15ヶ月	1.00	台	65,500,000.00	65,500,000	
仮設エレベーター		1.00	式		6,140,000	