

## 積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	栄処理区等地域防災拠点（南戸塚小ほか）流末枝線管きょ耐震化工事		
契 約 番 号	2021010471	開 札 日	令和2年12月23日
工 事 担 当 課	環境創造局管路整備課		

申立ての内容	回 答
<p>一般管理費の設計金額 18,436,839 円（調整後）は工事原価 120,938,161 円に対し 15.21%の一般管理費率及び契約補正 0.04%にて算出されたと思われます。一般管理費率 15.21%を算出する際の対象工事原価 116,542,161 円と思われますが、一般管理費額を算出際の工事原価は 120,938,161 円が使用されております。</p> <p>土木工事積算基準書では、一般管理費算出は通常の積算で行うとの記載がある為、率算出時の工事原価と金額算出時の工事原価で差異があるのは違算だと思われます。</p>	<p>申立て内容の通り、一般管理費の算出において違算があることを確認しました。</p>

今後の取扱い	設計図書に誤りがあったため、今回の入札を中止します。
--------	----------------------------