

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事（その８）		
契 約 番 号	2421210039	開 札 日※1	令和 7 年 1 月 21 日
工 事 担 当 課	上瀬谷整備推進課		

申立ての内容	回 答
第 0157 号内訳書の名称番号 00013 添加材注入工（低耐荷力泥土圧）と第 0165 号内訳書名称番号 00016 添加材注入工（低耐荷力泥土圧）の設計単価が当社積算単価と相違があるため。 予想ですが、添加材の内訳数量が小数点以下 4 位で表記してあるが、内訳の数量が小数点以下 4 位を四捨五入して小数点以下 3 位の計算かもしれないので。	第 157 号内訳書及び第 165 号内訳書における添加材注入工の設計単価について、添加材の数量は、下水道用設計標準歩掛表 D-52-3 の備考 4 及び土木工事標準積算基準書(土木工事編)〔Ⅰ〕Ⅰ-2-①-4 の「5 諸雑費及び端数処理」(2) 端数処理 2) に基づき、入力値の小数第 4 位を四捨五入し、第 3 位までの値で計算しています。

今後の取扱い	積算内容に誤りはありませんでしたが、設計図書に不明瞭の箇所があり積算にあたり複数の解釈ができることから、入札の公正性に欠けるため、今回の入札を中止します。
--------	---

※ 1 再度入札を実施した案件については、再度入札の開札日

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事（その８）		
契 約 番 号	2421210039	開 札 日※1	令和 7 年 1 月 21 日
工 事 担 当 課	上瀬谷整備推進課		

申立ての内容	回 答
<p>第 0157 号内訳書 枝番 00013、及び第 0165 号内訳書 枝番 00016 の DGD21310 添加材注入工 2 箇所にて、積算金額に差異が生じました。</p> <p>積算基準書には、歩掛の「計算結果」の端数処理は、「各々に定めのある場合を除き」、小数第 4 位を四捨五入し、第 3 位とするとの記載があります。一方、本工種の入力条件では、添加材の数量を、実数入力で小数第 4 位まで記載しており、数値が計算結果ではなく、入力値として指定されたものであることから、「各々に定め」たものと判断し、小数第 4 位まで数量を計上して積算しました。</p> <p>しかし、金額入り設計書を閲覧させていただいたところ、入力条件の数量を小数第 4 位で四捨五入し、第 3 位の数値で積算されていました。</p> <p>入力条件の表記と積算の計上について、ご確認お願い致します。</p>	<p>第 157 号内訳書及び第 165 号内訳書における添加材注入工の設計単価について、添加材の数量は、下水道用設計標準歩掛表 D-52-3 の備考 4 及び土木工事標準積算基準書(土木工事編)〔Ⅰ〕Ⅰ-2-①-4 の「5 諸雑費及び端数処理」(2) 端数処理 2) に基づき、入力値の小数第 4 位を四捨五入し、第 3 位までの値で計算しています。</p> <p>なお、「各々に定めのある場合」とは、土木工事標準積算基準書等において、個別に定めしている場合としています。</p>

今後の取扱い	積算内容に誤りはありませんでしたが、設計図書に不明瞭の箇所があり積算にあたり複数の解釈ができることから、入札の公正性に欠けるため、今回の入札を中止します。
--------	---

※ 1 再度入札を実施した案件については、再度入札の開札日