

ヨコハマ市民まち普請事業

第二次提案書

- 注1) 2号様式はページを増やさず、必ず3ページ以内でまとめてください。
- 注2) 2号様式は市民に公開しますので、個人が特定できる情報は記入しないでください。
- 注3) 添付資料は計画図(位置図・平面図・完成予想図各A3判1ページ、その他必要に応じて配置図・断面図・立面図等)、想定整備費用内訳書(第3号様式)、協議・説明状況報告書(第4-1～3号様式)、一次コンテスト以降の活動内容(任意様式A4判1ページ)、その他資料(必要に応じてA3判2ページまで)

提案グループ名 (25字以内)	富岡並木ふなだまり gionbune公園愛護会
整備場所 (町名又は丁目まで記入)	金沢区 富岡東4丁目 富岡並木ふなだまり公園内
提案名 (25字以内)	歴史と環境をテーマに安心して楽しめる里海公園づくり
助成金申請予定額	500万円
整備する施設 (具体的な整備内容 ^{*1} を工夫した点 ^{*2} にも触れて記入してください) ※1施設の全体像とともに整備助成金の対象箇所を明記してください ※2住民等が持つ発想、方法などを生かしたアイデアやユニークさ及びデザインへの配慮	<ul style="list-style-type: none"> ●ふなだまり公園の砂浜側斜面の一角に、人々が安心して寛ぎ、集える場所として、日除けや雨除けのための仮設屋根を備えたウッドデッキ(約64㎡)と園路を挟んで地元の歴史の情報に関する情報発信拠点としても整備予定の愛護会掲示板をウッドデッキと調和する木調に助成金で整備する。 ●埋立地の団地内の公園に、コンクリート造とは対称的なウッドデッキを市民がまち普請事業を通じて提案することで、横浜市の公園施設の整備では原則として使用されない木材を利用することに提案のユニークさがある。 ●“木のあたたかさを伝えたい”との思いを持つ地元の木材卸・加工企業に協力頂きながら、潮風の影響を考慮するために防水、防虫、防菌効果に優れた「青森ヒバ」の持つ特徴を最大限に活かし、周囲の景観とも調和したやすらぎを伝えられる施設とする。
施設の活用・活動内容 (具体的な活動内容を工夫した点にも触れて記入してください) ※第一次提案書より具体的に記入してください	<ul style="list-style-type: none"> ●富岡と並木の接点にある公園に人々が集える場としてウッドデッキを整備することによって、早朝は公園愛護会の清掃活動拠点に、普段はオープンな場所として、のんびりと日常生活を忘れて、ポ〜ッと出来る場所とする。また、周辺に住居がないことから、楽器の練習や発表の場としても活用可能となる。 ●汽水域の水辺であるふなだまりでSUP体験会やろ漕ぎ体験会などの親水イベントの集合場所や、歴史や生態系を学ぶ青空教室を開催する。 ●金沢シーサイドタウン連合自治会が主催するサマーフェスタの花火の際には、車椅子の方々の観覧席として利用頂く。 ●掲示板でその歴史を伝える「祇園舟神事」の際には、ウッドデッキを利用頂くことで、仮設の足場の設営の負担が軽減される。 ●近隣の工業団地(LINKAT横浜金沢)が主催の親子向けワークショップイベント「Aozora Factory」をウッドデッキで開催する。

<p>提案の背景 （なぜ提案をするのか、地域のニーズや課題、生かしたい地域の魅力等に触れて説明してください） ※第一次提案書から変更した点がある場合はその理由も記入してください</p>	<p>[歴史]横浜市の6大事業の一つである「金沢地先埋立事業」により、ふなだまりが誕生してから46年が経過したものの、住民同士の交流は、埋め立て前の旧海岸線が、まるで見えない壁を象徴するかのごとく、約800年の歴史のある「祇園舟神事」（横浜市指定無形民俗文化財第一号）への参加意識一つをとっても差がある。</p> <p>埋め立て前のこの場所には遠浅の海岸線があり、魚貝類の豊富な漁場や海苔の養殖場など、人々の生活のために存在した「里海」であった。また、近隣には横浜海軍航空隊が存在したことで、空襲の被害など戦争遺構もあるが、その記憶は高齢化によって風化しかけている。</p> <p>[環境]汽水域という自然環境があるにも関わらず、この場所で育った世代には3K（臭い、汚い、危険）のイメージが定着している。</p> <p>[水辺利用]イベント開催時とWeb経由で「ふなだまり利用状況アンケート（2018年11月実施回答数80名）」を実施し、参加したいイベントを確認したところ、回答者の約40%が、SUP体験やカヤックなどマリンスポーツの体験をやりたいとの回答があり、あったらいい公園施設としては回答者の約60%がウッドデッキの整備を期待している。</p> <p>これら価値ある地元の歴史や汽水域という自然環境、また、親水できる水辺が存在しているにもかかわらず、その価値に気づいていないことが課題であり、可能性でもある。よって、今回の提案は、人々がふなだまりに興味関心を持ち、関与し続けることによって“安心して楽しめる里海公園”として生まれ変わらせるための第一歩となる。</p>
<p>整備プロセス （スケジュール、つくるときに連携する仲間の役割や活用する地域資源注4）、費用縮減の工夫に触れて説明してください）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●地元の工業団地(LINKAI 横浜金沢)の企業(木材卸加工業)に木材の専門家として素材の選定、木材利用の利点、維持管理について指導や助言を頂きながら、ウッドデッキを整備する。 ●整備場所にかつて生えていた芝生を愛護会が中心となって、住民自らの手で再生したり、ウッドデッキの塗装をワークショップ形式で実施し、当事者意識を醸成するとともに費用を縮減する。 ●整備場所を年に1度の「祇園舟神事」の際に、お囃子隊の演奏で利用してもらうために、祇園舟保存会やお囃子隊の意見を取り入れ、協力しながら整備する。 ●連合自治会からも別途要望がある地元の歴史に関する看板等を今回整備する愛護会の掲示版とともに検討する。
<p>維持管理・運営計画及びその実施方法 （維持管理・運営するとき連携する仲間の役割や活用する地域資源注4）に触れて説明してください）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●毎日清掃活動をする公園愛護会が状態監視保全を行いながら、ウッドデッキのヤスリ掛けや塗装など、必要に応じた維持管理を行う。 ●地元の歴史に関する展示物の選定については、金沢区の歴史について知見のある横濱金澤シティガイド協会に協力頂く。また、145年の歴史のある横浜市立富岡小学校にある地元の歴史の教材として所蔵している写真やパネルの展示についても協力を仰ぐ。 ●近接する工業団地で若手経営者が中心となって主催している親子向けのワークショップイベントである「Aozora Factory」の出張イベントを開催し、工業団地と連携し、遊びや楽しみに基づいた地域の繋がりを広げる。

注4)「地域資源」とは、次のようなものを想定しています。

- | | | |
|---------|-------------------------|-----------------------|
| ○「ヒト」の例 | ・地域のPTAから協力を受けられそう。 | ・地域に設計の専門家がいます。 |
| ○「モノ」の例 | ・整備に必要な材料を安く入手できそう。 | ・整備に必要な建設機械を安く借りられそう。 |
| ○「カネ」の例 | ・自治会町内会から資金的な支援を受けられそう。 | ・バザーなどで資金を集められそう。 |

<p>一次コンテスト以降の活動内容 ※詳細については添付資料（任意様式）に記入してください</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●今年の「祇園舟神事」の際に、親水イベントとしてSUP（スタンダアップパドル）体験会（7月15日 24名参加）を実施した。 ●祇園舟保存会に協力頂き、地元の文化の伝承として「艦漕ぎ体験会」（8月4日 20名参加）を実施した。 ●関係者との調整の過程で、制約条件に基づく実現性や費用対効果の観点で、当初案（ボート小屋の建替案）から見直を行った。 ●LINKAI 横浜金沢の親子向けワークショップイベント「Aozora Factory」（10月20日）にボランティアとして参加し協力関係を構築した。 ●近隣にある長浜公園のイベント（長浜公園感謝DAY:11月14日）や近隣の小中学校に協力してもらい「ふなだまり公園利用状況アンケート」を実施し、ふなだまり公園で開催されるイベントの認知や参加状況の確認や、今後の水辺の利用に対する意識や必要な公園施設について実態を把握した。（アンケート結果については添付のその他資料を参照）
<p>関係者の合意・調整状況 （地域《地権者、整備場所の近隣住民、地域住民、自治会町内会等》での合意形成や関係機関との調整結果の概要について説明してください）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●公園管理者である金沢土木事務所：3回の活動状況説明報告会を実施し、公園施設の位置づけや、安全性や維持管理体制についてのアドバイスや、制約条件や法的要件等を確認させて頂き、コンテスト通過後の課題についても確認し、了解を頂いている。 ●金沢シーサイドタウン連合自治会：2回の活動状況説明報告会を実施し、整備場所及び施設について意見交換を行い、了解を頂いている。 ●近隣の住民に対し、自治会長を通じて活動状況説明報告を行い、応援の声や了解を頂いている。
<p>その他提案について特にPRしたい点を記入してください</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●“市民科学”という概念を提唱し、ふなだまりの生態系調査や、水質調査、葦植えによる生物多様性確保や水質浄化活動を既に行っており、結果をウッドデッキで子供たちと青空教室を開催し、共有する。 ●ふなだまりで毎日清掃活動をしている多世代で構成された愛護会であり、世代を跨いで組織としての持続可能性がある。
<p>目指す地域の将来像 （施設が整備されることにより地域がどのように良くなるのか、地域に及ぼすインパクトについて説明してください）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●これまでの大学が中心の“地域まちづくり”に加え、市民主体による公園施設（ウッドデッキ）整備を実現することをきっかけとして、自分たちの公園という当事者意識が芽生え、施設を地域共通のプラットフォームとして活用することで、今まで以上に地元の自然環境や歴史に対する興味・関心を持つことができる。 ●ふなだまりに隣接する並木や富岡東などの限定された地域にとどまらず、富岡並木地区を一つのエリアとしてとらえ直し、地元の歴史や自然環境を共通の資産とすることで、より地域に対する矜持や親近感を持つきっかけとなる。 ●地域内にある組織の高齢化も課題の一つであり、今回工業団地（LINKAI 横浜金沢）との関係性を既に持っている若手世代が今回の整備をきっかけとして、より広い地域との関係性を強化していくきっかけとなることが期待される。

記載内容について次の点を確認後、チェックボックスに✓を入れてください。

- 記載内容は真実であり、虚偽はありません。
- 記載内容に個人情報はありません。


ヨコハマ市民まち普請事業

想定整備費用内訳書

※ 記入上の注意

- 「主な整備項目」「細目」欄の記入にあたっては、事務局と事前に十分調整してください。
- 「数量」欄については、やむを得ない場合を除き、「一式」と記入しないでください。
- 「地域住民等の参加」欄については、例えば地域が労力を負担する場合は、何人くらいが何日間くらい作業を行うかなど、できるかぎり具体的に記入してください。（見込みも含めて記入してください。）また、小中学校や子供会などが参加する場合は、その旨を明記してください。

主な整備項目	細目	数量	単価	計	地域住民等の参加 (費用又は労力の負担等)
土留め縁石	コンクリート	長さ14m	8,000	112,000	
束石基礎		68箇所	10,000	680,000	
ウッドデッキ	木製（ヒバ材）	64㎡	35,000	2,240,000	地域の協力業者によるデッキ面塗装は自力工事6名×4日
手すり	木製（ヒバ材）	長さ18m	22,000	396,000	同上
パーゴラ基礎	コンクリート	6箇所	40,000	240,000	
パーゴラフレーム	木製（ヒバ材）	一式		500,000	地域協力業者による
可動日除けオーニング		一式		500,000	
愛護会掲示板	木製カバー	一式		32,000	掲示板本体アルミ製は市（土木事務所）工事カバーの施工は自力工事、塗装とも3名×2日
歴史情報看板等				—	市の予算で工事予定
周辺芝生整備				—	デッキ周辺の芝生の手入れ、育成管理
小計				4,700,000	
設計、管理費		一式		300,000	
合 計				5,000,000	




位置図




祇園舟神事の仮設舞台

位置図








配置図 公園全体図




平面図・イメージ図

干潮時は砂浜で
汽水域の自然観察





完成予想図



断面図 1:40




Month	Week	週次定例MTG	マイルストーン	時間	スケジュール	内容	内部イベント	外部イベント	画像
7月	1Week								
	2Week								
	3Week		7/14	10:00～	第1次提案コンテスト		SUP体験会	祇園舟新神事	
	4Week	7/28	7/28	15:00～	29年度整備箇所視察	先輩の案件訪問		サマーフェスタ	
8月	1Week						船漕ぎ体験会		
	2Week	8/4							
	3Week	8/11							
	4Week	8/18							
	2Week		9/8	午後	活動懇談会	先輩、委員、自分達の3者で議論			
	3Week	9/15	9/12		活動助成金交付申請期限				
	4Week				25日連合と区政推進課、福祉保健課とのミーティング				
	5Week	9/29							
	10月	1Week	10/6	10/6		土木事務所とのミーティング 29年度整備箇所視察	先輩の案件訪問		
2Week									
3Week		10/20			いきいき& Aozora			いきいきフェスタ Aozora Factory in 海の公園	
4Week		10/27	10/21		28日金沢シーサイドタウン連合自治会とのミーティング				
11月	1Week	11/3							
	2Week		11/4	11:30～12:15	ふなだまり現地視察				
	3Week	11/17			土木事務所とのミーティング 長浜公園感謝 DAY		竹ほっくり 竹馬体験 カホン	平潟湾出張ゴミポタ 長浜公園感謝 DAY	
	4Week	11/24	11/30		土木事務所とのミーティング 第2次提案書提出期限			横浜海の公園 SUPFestival	




(Webによるオンラインアンケート 2018年11月29日現在 中間報告)


回答数：80




I.ふなだまり公園をどのくらい利用していますか？




II.ふなだまり公園に一回あたり滞在時間(いる時間)として、一番近いのはどれですか？




III.公園のどこにいますか？ (複数回答)




IV.ふなだまり公園で行われるイベントをご存知ですか？ (複数回答)




V.以下のふなだまり公園で行われるイベントに参加したことがあるもの (複数回答)




VI.ふなだまり公園の最近(直近1年程度)のゴミや清掃状況について



VII.ふなだまり公園の水辺利用として今後やりたいこと (複数回答)



VIII.ふなだまり公園に、あったらいいと思うもの (複数回答)






(2018年11月17日(土)長浜公園感謝DAYでのオフラインアンケート結果)



ふなだまりのイベントについて知っている、参加したことある、今後行ってみたい



ふなだまりにあつたらいいな

