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CH105010 根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 個 3-5-23

CH112010 掘削 m3 3-12-4

CH112020 土砂等運搬 m3 3-12-4

CH112030 整地 m3 3-12-4

CH112040 路体(築堤)盛土 m3 3-12-4

CH112050 路床盛土 m3 3-12-4

CH112060 押土(ﾙ-ｽﾞ) m3 3-12-4

CH112070 積込(ﾙ-ｽﾞ) m3 3-12-4

CH112080 人力積込 m3 3-12-4

CH112090 土材料 m3 3-12-4

CH112100 残土等処分 m3 3-12-4

CH112110 床掘り m3 3-12-4

CH112120 基面整正 m2 3-12-4

CH112130 舗装版破砕積込(小規模土工) m2 3-12-4

CH112140 埋戻し m3 3-12-4

CH112150 ﾀﾝﾊﾟ締固め m3 3-12-4

CH115010 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶﾞﾗ運搬 m3 3-15-3

D6DH107150 陽極取付 個 3-7-16

D6DH113030 路盤材敷均し転圧 式 3-13-9

D6DH113040 路盤材敷均し転圧(人力) 式 3-13-9

D6DH113070 大型機械舗設 式 3-13-13

D6DH113090 簡易機械舗設 式 3-13-14

D6DH113100 人力舗設 式 3-13-14

D6DH113180 機械舗設(小規模) 式 3-13-22

D6DH114060 陽極取付 個 3-14-6

D6DH116080 先行掘削 海上 式 3-16-(9)

D6DH190210 処分費 式 5-4-5

D6DH500120 成果検定費 式 2-1-3

D6DH500160 国土地盤情報ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ検定費 式 3-1-2

D6DH500250 計画準備 式 1-1-14

D6DH500260 事前協議 回 1-1-14

D6DH500270 資料収集整理 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH500280 現地調査 日 1-1-14

D6DH500290 ｼｽﾃﾑ設計 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH500300 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH500310 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ修正 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH500320 条件の設定 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH500330 ﾃﾞ-ﾀの作成 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH500340 演算 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH500350 ﾃｽﾄﾗﾝ 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH500360 ﾃｽﾄﾗﾝ結果の検討 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH500370 中間報告 回 1-1-14

D6DH500380 最終報告 回 1-1-14

D6DH500390 照査 式 1-1-14

D6DH500400 結果の整理 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH500410 結果の検討 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH500420 報告書作成 式 1-1-14

D6DH500520 設計計画 式 1-(12)

D6DH500530 図面作成 枚 1-(14)

D6DH500540 照査 式 1-(14)

D6DH500550 協議･報告 回 1-(14)

D6DH500560 報告書作成 式 1-(14)

D6DH500580 設計計画 式 1-(32)

D6DH500590 図面作成 ﾀｲﾌﾟ 1-(32)

D6DH500600 数量計算 ﾀｲﾌﾟ 1-(32)

D6DH500610 照査 式 1-(33)

D6DH500620 協議･報告 回 1-(33)

D6DH500640 設計計画 式 1-(28),1-(29)

D6DH500650 設計波の算定 式 1-(28)

D6DH500660 配筋計算 式 1-(28),1-(29)

D6DH500670 配筋計算(1) 式 1-(28),1-(29)

D6DH500680 配筋計算(2) 式 1-(28),1-(29)

D6DH500690 不等沈下計算 式 1-(28)

D6DH500700 付帯施設計算 式 1-(29)

D6DH500710 付帯施設図作成 式 1-(29)

D6DH500720 数量計算 式 1-(28),1-(29)

D6DH500730 数量計算(1) 式 1-(28)

D6DH500740 数量計算(2) 式 1-(28)

D6DH500750 図面作成 式 1-(28),1-(29)

D6DH500760 照査 式 1-(28),1-(29)
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D6DH500770 協議･報告 回 1-(30)

D6DH500780 報告書作成 式 1-(28),1-(29)

D6DH500860 設計計画 式 1-(3)

D6DH500870 性能規定の設定資料 式 1-(3)

D6DH500880 維持管理方針の設定資料 式 1-(4)

D6DH500890 利用･自然条件設定 地点 1-(4)

D6DH500900 土質資料整理解析 地点 1-(4)

D6DH500910 沖波の推算 波向き 1-(4)

D6DH500920 波向線法､高山法等 ｹ-ｽ 1-(5)

D6DH500930 照査用震度算定 地点 1-(6)

D6DH500940 図面作成 枚 1-(8)

D6DH500950 報告書作成 式 1-(8)

D6DH500960 協議･報告 回 1-(9)

D6DH500970 照査 式 1-(9)

D6DH501000 設計条件設定 式 1-(28),1-(29)

D6DH501010 現況特性等の把握 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH501020 課題の抽出整理 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH501030 目標(方針)の設定 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH501040 計画の検討 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH501050 ﾋｱﾘﾝｸﾞ調査 箇所 1-1-14

D6DH501060 ﾃﾞ-ﾀの推計 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH501070 概算事業費算定 項目(ｹ-ｽ 1-1-14

D6DH501080 図面の作成 枚 1-1-14

D6DH501090 資料の作成 回 1-1-14

D6DH501100 委員会運営 回 1-1-14

D6DH501110 維持管理の検討 式 1-(6)

D6DH501120 地震応答液状化の判定 ｹ-ｽ 1-(6)

D6DH501130 地盤改良工法の検討 ｹ-ｽ 1-(7)

D6DH501140 比較構造形式の抽出 ｹ-ｽ 1-(7)

D6DH501150 永続状態および変動状態の安定性の照査 ｹ-ｽ 1-(7)

D6DH501160 偶発状態の地震応答解析 ｹ-ｽ 1-(8)

D6DH501170 構造形式の選定 ｹ-ｽ 1-(8)

D6DH501180 比較構造諸元の検討 ｹ-ｽ 1-(12)

D6DH501190 永続状態および変動状態の安定性の照査 ｹ-ｽ 1-(13)

D6DH501200 偶発状態の地震応答解析 ｹ-ｽ 1-(13)

D6DH501210 構造諸元の決定 ｹ-ｽ 1-(13)

D6DH501220 港外波浪条件の設定 式 1-(5)

D6DH501230 計算ﾓﾃﾞﾙの作成 ｹ-ｽ 1-(5)

D6DH501240 計算の実施 ｹ-ｽ 1-(5)

D6DH501250 計算結果の整理 ｹ-ｽ 1-(5)

D6DH501260 設計波の算定 ｹ-ｽ 1-(6)

D6DH501400 踏査 式 2-1-8

D6DH501410 設標 地点 2-1-9

D6DH501480 艤装ﾃｽﾄ 式 2-1-13

D6DH501490 音響測深 km 2-1-15

D6DH501500 ﾚｯﾄﾞ測深 式 2-1-16

D6DH501520 底質判別 地点 2-1-21

D6DH501530 浮泥層調査 地点 2-1-22

D6DH501690 流速計設置 地点 2-2-6

D6DH501700 流速計点検 地点 2-2-7

D6DH501710 流速計撤去 地点 2-2-8

D6DH501750 位置測量(海上) 地点 2-2-5

D6DH501840 分析試験 式 2-2-18

D6DH501850 位置測量(海上) 地点 2-2-14

D6DH501880 採水 地点 2-2-16

D6DH501890 採泥 地点 2-2-17

D6DH501981 探査準備(調査) 式 2-5-6

D6DH501982 探査準備(設計) 式 2-5-6

D6DH502001 準備･艤装(調査) 組 2-5-7

D6DH502002 準備･艤装(設計) 組 2-5-7

D6DH502011 磁気探査(調査) km 2-5-11

D6DH502012 磁気探査(設計) km 2-5-11

D6DH502021 資料解析(調査) km 2-5-13

D6DH502022 資料解析(設計) km 2-5-13

D6DH502110 ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ調査試料採取 地点 2-4-8

D6DH502130 分析試験 式 2-4-14

D6DH502150 卵･稚仔調査試料採取 地点 2-4-9

D6DH502160 底生生物調査試料採取 地点 2-4-10

D6DH502170 付着生物調査試料採取 地点 2-4-11

D6DH502180 藻場調査試料採取 m 2-4-12
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D6DH502190 魚介類調査試料採取 地点 2-4-13

D6DH502250 位置測量(海上) 地点 2-4-7

D6DH502680 交通船･交通車 式 3-1-23

D6DH502720 位置測量(海上) 地点 3-1-9

D6DH502755 安全監視船 式 3-1-25

D6DH502770 作業船拘束 式 3-1-15

D6DH502810 足場設置･撤去(単管足場) 箇所 3-1-13

D6DH502820 足場設置･撤去･移設(ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船) 箇所 3-1-13

D6DH502900 足場設置･撤去･移設(鋼製櫓) 箇所 3-(1)

D6DH502920 作業船拘束(鋼製櫓) 式 3-(2)

D6DH502950 簡易検潮器設置･撤去 式 2-1-(1)

D6DH502990 量水標設置･撤去 式 2-1-(2)

D6DH503030 艤装ﾃｽﾄ 式 2-1-(4)

D6DH503040 ﾏﾙﾁﾋﾞ-ﾑ測深 km2 2-1-(6)

D6DH503060 足場(台船方式) 回 3-(5)

D6DH503070 ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ m 3-(5)

D6DH503080 標準貫入試験 回 3-(5)

D6DH504000 計画準備 式 1-(37)

D6DH504010 事前協議 回 1-(37)

D6DH504020 中間報告 回 1-(37)

D6DH504030 最終報告 回 1-(37)

D6DH504040 自然･構造物条件等の把握 ｹ-ｽ 1-(37)

D6DH504050 観測記録の相関整理 ｹ-ｽ 1-(37)

D6DH504060 現地踏査 日 1-(37)

D6DH504070 港外波浪条件の設定 式 1-(37)

D6DH504080 計算ﾓﾃﾞﾙの作成 ｹ-ｽ 1-(37)

D6DH504090 計算の実施 ｹ-ｽ 1-(37)

D6DH504100 計算結果の整理 ｹ-ｽ 1-(37)

D6DH504110 計算条件の設定 式 1-(37)

D6DH504120 計算ﾓﾃﾞﾙの作成 ｹ-ｽ 1-(37)

D6DH504130 計算の実施 ｹ-ｽ 1-(37)

D6DH504140 再現性の確認 式 1-(37)

D6DH504150 対策港形の立案 式 1-(37)

D6DH504160 計算条件の設定 式 1-(37)

D6DH504170 計算ﾓﾃﾞﾙの修正 ｹ-ｽ 1-(37)

D6DH504180 計算の実施 ｹ-ｽ 1-(37)

D6DH504190 計算結果の整理 ｹ-ｽ 1-(37)

D6DH504200 港内静穏度の評価 ｹ-ｽ 1-(37)

D6DH504210 照査 式 1-(37)

D6DH504220 業務完成図書作成 式 1-(37)

D6DH504230 数値ｼﾐｭﾚ-ｼｮﾝﾃﾞ-ﾀの収録 式 1-(37)

D6DH505000 計画準備 式 1-(41)

D6DH505010 事前協議 回 1-(41)

D6DH505020 中間報告 回 1-(41)

D6DH505030 最終報告 回 1-(41)

D6DH505040 自然･構造物条件等の把握 ｹ-ｽ 1-(41)

D6DH505050 計算条件の設定 式 1-(41)

D6DH505060 再現計算ﾓﾃﾞﾙの構築 ｹ-ｽ 1-(41)

D6DH505070 計算の実施 ｹ-ｽ 1-(41)

D6DH505080 再現計算結果の整理 ｹ-ｽ 1-(41)

D6DH505090 再現性の確認 式 1-(41)

D6DH505100 計算条件の設定 式 1-(41)

D6DH505110 予測計算ﾓﾃﾞﾙの構築 ｹ-ｽ 1-(41)

D6DH505120 計算の実施 ｹ-ｽ 1-(41)

D6DH505130 予測計算結果の整理 ｹ-ｽ 1-(41)

D6DH505140 予測結果の評価 式 1-(41)

D6DH505150 ｱﾆﾒ-ｼｮﾝの作成 ｹ-ｽ 1-(41)

D6DH505160 照査 式 1-(41)

D6DH505170 業務完成図書作成 式 1-(41)

D6DH505180 数値ｼﾐｭﾚ-ｼｮﾝﾃﾞ-ﾀの収録 式 1-(41)

D6DH507020 諸準備 式 2-8-6

DH101010 ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫 m3 3-1-21

DH101020 ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船拘束 式 3-1-21,3-2-13

DH101030 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫 m3 3-1-27

DH101040 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)拘束 式 3-1-27,3-2-17

DH101050 硬土盤浚渫 m3 3-1-33

DH101060 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)拘束 式 3-1-33,3-2-20

DH101070 砕岩 m3 3-1-39

DH101080 砕岩後浚渫 m3 3-1-39

DH101090 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)拘束 式 3-1-39,3-2-23
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DH101100 ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 m3 3-1-(13)

DH101110 ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船拘束 式 3-1-(13)

DH101120 零号設置･撤去 組 3-1-46,3-10-14

DH101130 浮上零号設置･撤去 組 3-1-46,3-10-14

DH101140 立上がり零号設置･撤去 組 3-1-46,3-10-14

DH101150 海上受枠設置･撤去 m 3-1-47,3-10-15

DH101160 陸上受枠設置･撤去 m 3-1-47,3-10-15

DH101170 排砂管(海底管)設置･撤去 m 3-1-47,3-10-15

DH101180 排砂管(海上受枠上)設置･撤去 m 3-1-48,3-10-16

DH101190 排砂管(陸上受枠上)設置･撤去 m 3-1-48,3-10-16

DH101200 ﾌﾛ-ﾀ管設置･撤去 m 3-1-48,3-10-16

DH101210 排砂管設備 式 3-1-48,3-10-16

DH101220 排砂補助 式 3-1-48,3-10-16

DH101230 排砂管保守 日 3-1-48,3-10-16

DH101240 土運船運搬 m3 3-1-54,3-10-18

DH101250 土運船拘束 式 3-1-54,3-10-18

DH101260 ﾊﾞ-ｼﾞｱﾝﾛ-ﾀﾞ揚土 m3 3-1-59,3-10-20

DH101270 ﾊﾞ-ｼﾞｱﾝﾛ-ﾀﾞ船拘束 式 3-1-59,3-10-20

DH101280 空気圧送揚土 m3 3-1-64,3-10-21

DH101290 空気圧送船拘束 式 3-1-64,3-10-21

DH101300 ﾘｸﾚ-ﾏ揚土 m3 3-1-(21)

DH101310 ﾘｸﾚ-ﾏ船拘束 式 3-1-(21)

DH101320 ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 m3 3-1-(24)

DH102010 ﾎﾟﾝﾌﾟ床掘 m3 3-2-13

DH102020 ｸﾞﾗﾌﾞ床掘 m3 3-2-16

DH102030 硬土盤床掘 m3 3-2-19

DH102040 砕岩 m3 3-2-22

DH102050 砕岩後床掘 m3 3-2-23

DH102060 置換材投入 m3 3-2-26

DH102070 置換材均し(水中) m2 3-2-26

DH102080 砂杭打込 本 3-2-(4)

DH102090 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ船拘束 式 3-2-(4)

DH102100 敷砂投入 m3 3-2-28

DH102110 敷砂均し(水中) m2 3-2-30

DH102120 載荷土砂投入 m3 3-2-30

DH102130 載荷土砂均し(水中) m2 3-2-31

DH102140 締固砂杭打込 本 3-2-37

DH102150 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船拘束 式 3-2-37

DH102160 深層混合処理杭打設 本 3-2-43

DH102170 深層混合処理船拘束 式 3-2-43

DH103010 盛砂投入 m3 3-3-8

DH103020 盛砂均し(水中) m2 3-3-8

DH103030 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ敷設 枚 3-3-10

DH103040 帆布敷設 m2 3-3-11

DH103050 合成樹脂系ﾏｯﾄ敷設 m2 3-3-12

DH103060 捨石投入 m3 3-3-14

DH103070 捨石本均し･荒均し(水中) m2 3-3-18

DH103080 捨石本均し･荒均し(陸上) m2 3-3-20

DH103090 機械均し m2 3-3-(3)

DH103100 捨石均し船拘束 式 3-3-(3)

DH103110 ﾊﾞｯｸﾎｳ均し m2 3-3-(6)

DH103120 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ拘束 式 3-3-(6)

DH103130 捨石本均し･荒均し(海岸) m2 3-3-21

DH103140 袋詰ｺﾝｸﾘ-ﾄ m3 3-3-(8)

DH105010 被覆石投入 m3 3-5-8

DH105020 被覆均し(水中) m2 3-5-11

DH105030 被覆均し(陸上) m2 3-5-12

DH105040 被覆均し(海岸) m2 3-5-13

DH105050 ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 個 3-5-15(3-8-13)

DH105060 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸上連携方式) 個 3-5-16(3-8-16)

DH105070 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(海上一連) 個 3-5-17(3-8-18)

DH105080 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫) 個 3-5-18(3-8-21)

DH105090 ﾌﾞﾛｯｸ転置 個 3-5-31(3-4.2-17)

DH105100 ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 個 3-5-32(3-4.2-19)

DH105110 ﾌﾞﾛｯｸ横持ち 個 3-5-33(3-4.2-20)

DH105120 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸上連携方式) 個 3-5-34(3-4.2-22)

DH105130 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(海上一連) 個 3-5-35(3-4.2-24)

DH105140 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫) 個 3-5-36(3-4.2-27)

DH105160 ﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ敷設 m2 3-5-24

DH105170 鋼製枠組足場架払 m2 3-5-25
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DH105190 鉄筋加工組立 kg 3-5-26

DH105200 吊鉄筋･吊ﾊﾞ- 本 3-5-27

DH105210 吊鉄筋･吊ﾊﾞ-組立 kg 3-5-27

DH105220 鋼製型枠組立組外 m2 3-5-27

DH105230 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設 m3 3-5-29

DH106010 支保組立組外(重力式) m 3-6-11

DH106020 支保組立組外(鋼矢板式) m 3-6-15

DH106030 支保組立組外(組杭式) m 3-6-15

DH106040 支保組立組外(桟橋式) m2 3-6-15

DH106050 鋼製枠組足場架払(重力式) m2 3-6-11

DH106060 鋼製枠組足場架払(鋼矢板式) m2 3-6-17

DH106070 鋼製枠組足場架払(組杭･桟橋式) m2 3-6-17

DH106090 鉄筋加工組立 kg 3-6-21

DH106100 鋼板製作 式 3-6-22

DH106110 溶接 m 3-6-24

DH106120 鋼製型枠組立組外(重力式) m2 3-6-12

DH106130 鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) m2 3-6-19

DH106140 鋼製型枠組立組外(桟橋式) m2 3-6-19

DH106150 木製型枠組立組外(重力式) m2 3-6-12

DH106160 木製型枠組立組外(鋼矢板式) m2 3-6-19

DH106170 木製型枠組立組外(桟橋式) m2 3-6-20

DH106180 伸縮目地 m2 3-6-24

DH106190 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設 m3 3-6-26

DH106200 ｺﾝｸﾘ-ﾄ運搬 m3 3-6-27

DH106210 ｺﾝｸﾘ-ﾄ運搬 m3 3-6-29

DH106220 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設 m3 3-6-27,3-6-29

DH106230 ｺﾝｸﾘ-ﾄ混合 m3 3-6-33、3-6-(2)

DH106240 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾐｷｻ-船拘束 式 3-6-33

DH106250 材料接岸積込 m3 3-6-33

DH106260 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設 m3 3-6-33

DH106270 基礎砕石敷均し m3 3-6-34

DH106280 捨ｺﾝｸﾘ-ﾄ m3 3-6-34

DH106290 ｺﾝｸﾘ-ﾄはつり m2 3-6-34

DH106300 補助ﾔ-ﾄﾞ施設 式 3-6-9

DH107010 係船柱取付 基 3-7-7

DH107020 架台取付 基 3-7-7

DH107030 係船柱塗装 m2 3-7-7

DH107040 埋込栓取付 基 3-7-10

DH107050 防舷材取付 基 3-7-10

DH107060 梯子取付 基 3-7-10

DH107080 車止取付 m 3-7-12

DH107090 車止塗装 m2 3-7-12

DH107110 縁金物取付 m 3-7-13

DH107120 縁金物塗装 m2 3-7-13

DH107130 取付金具製作 組 3-7-16

DH107140 取付金具取付 組 3-7-16

DH107160 電位測定装置取付 個 3-7-16

DH108010 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 個 3-8-6

DH108011 ｸﾚ-ﾝ拘束 式 3-8-6

DH108020 ﾌﾞﾛｯｸ転置 個 3-8-12

DH108030 ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 個 3-8-13

DH108040 ﾌﾞﾛｯｸ横持ち 個 3-8-14

DH108050 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸上連携方式) 個 3-8-16

DH108060 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(海上一連) 個 3-8-18

DH108070 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫) 個 3-8-21

DH108080 消波ﾌﾞﾛｯｸ据付(海岸) 個 3-8-23

DH109010 防砂目地板取付(陸上･水中) m 3-9-7

DH109020 裏込材投入(直接投入) m3 3-9-13

DH109030 裏込材投入(積込･運搬) m3 3-9-13,3-9-(2)

DH109040 裏込材投入(陸上投入) m3 3-9-(2)

DH109050 裏込材投入(海上運搬投入) m3 3-9-13

DH109060 裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上) m2 3-9-15

DH109070 裏込均し(Ⅱ)(水中) m2 3-9-16

DH109080 防砂ｼ-ﾄ敷設 m2 3-9-18

DH109092 瀬取り投入(自積方式) m3 3-9-23

DH109094 瀬取り投入(台船方式) m3 3-9-23

DH109096 瀬取り投入(二次投入方式) m3 3-9-23

DH109100 裏埋材投入 m3 3-9-24

DH110010 ﾎﾟﾝﾌﾟ土取 m3 3-10-6

DH110020 ｸﾞﾗﾌﾞ土取 m3 3-10-8
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DH110030 ｶﾞｯﾄ土取 m3 3-10-12

DH111010 砂杭打込 本 3-11-6

DH111020 敷砂投入 m3 3-11-7

DH111030 敷砂均し m3 3-11-7

DH111040 載荷土砂投入 m3 3-11-8

DH111050 載荷土砂均し m3 3-11-8

DH111060 ﾍﾟ-ﾊﾟ-ﾄﾞﾚ-ﾝ打込 本 3-11-11

DH111070 ﾍﾟ-ﾊﾟ-ﾄﾞﾚ-ﾝ(液状化対策)打込 本 3-11-(12)

DH111080 砕石杭打込 本 3-11-(17)

DH111090 砕石敷均し m3 3-11-(18)

DH111100 締固砂杭打込 本 3-11-13

DH111110 ﾛｯﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ打込 本 3-11-(22)

DH111120 深層混合処理杭打設 本 3-11-(5)

DH111130 試運転調整費 式 3-11-(28)

DH111140 事前混合処理 m3 3-11-(28)

DH111150 ｽﾗﾘ-ﾌﾟﾗﾝﾄ現場内移設 回 3-11-(5)

DH111160 継足式深層混合処理杭打設 本 3-11-(8)

DH113010 路床整地転圧 m2 3-13-5

DH113020 路床整地転圧(人力) m2 3-13-5

DH113050 鋼製型枠設置撤去 m 3-13-10

DH113060 軌条設置撤去(ｺﾝｸﾘ-ﾄ上) m 3-13-10

DH113080 機械移設 回 3-13-13

DH113110 膨張目地 m 3-13-17

DH113120 ｶｯﾀ工法収縮目地 m 3-13-18

DH113130 挿入工法収縮目地 m 3-13-18

DH113140 縦施工目地 m 3-13-18

DH113150 施工目地 m 3-13-19

DH113170 機械舗設 m2 3-13-22

DH113190 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ m2 3-13-23

DH113200 ﾀｯｸｺ-ﾄ m2 3-13-23

DH113210 人力舗設 m2 3-13-22

DH114010 係船柱塗替 m2 3-14-3

DH114020 車止塗替 m2 3-14-4

DH114030 縁金物塗替 m2 3-14-4

DH114040 取付金具製作 組 3-14-6

DH114050 取付金具取付 組 3-14-6

DH114070 足場設置撤去 m2 3-14-(2)

DH114080 下地処理(かき落とし) m2 3-14-(2)

DH114090 防食ｶﾊﾞ-取付(既設) 本 3-14-(3)

DH114100 ﾓﾙﾀﾙ注入(既設) m3 3-14-(3)

DH114110 鋼管杭 足場設置撤去 m2 3-14-(6)

DH114120 鋼矢板･鋼管矢板 足場設置撤去 m 3-14-(6)

DH114130 下地処理(かき落とし) m2 3-14-(6)

DH114140 被覆防食 m2 3-14-(6)

DH114150 端部処理 m 3-14-(6)

DH115010 構造物取壊し m3 3-15-3

DH115030 石材撤去 m3 3-15-7

DH115040 ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内) 個 3-15-11

DH115050 ﾌﾞﾛｯｸ撤去､据付･仮置(海上一連) 個 3-15-14

DH115060 ﾌﾞﾛｯｸ撤去､据付･仮置(陸上連携方式) 個 3-15-16

DH115070 防舷材撤去 基 3-15-18

DH115080 車止撤去 m 3-15-19

DH115090 係船柱撤去 基 3-15-17

DH116010 鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料) 式 3-16-5

DH116020 鋼矢板･H形鋼杭材料(賃料) 式 3-16-5

DH116030 鋼矢板･H形鋼杭荷卸･積込 枚･本 3-16-5

DH116040 鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単･陸上) 枚･本 3-16-9

DH116050 鋼矢板(H形鋼杭)打設(WJ併用･陸) 枚･本 3-16-9

DH116060 鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単･海上) 枚･本 3-16-(4)

DH116070 鋼矢板(H形鋼杭)打設(WJ併用･海) 枚･本 3-16-(4)

DH116090 鋼管杭･鋼管矢板打設(ｼﾞｪｯﾄ併用)陸上 本 3-16-25

DH116100 鋼管杭･鋼管矢板打設(ｼﾞｪｯﾄ併用)海上 本 3-16-25

DH116110 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ配管系部材取付 本 3-16-26

DH116120 ｸﾚ-ﾝ付台船､起重機船､杭打船拘束 式 3-16-26

DH116130 鋼管杭･鋼管矢板材料(購入材料) 式 3-16-29

DH116140 鋼管杭･鋼管矢板荷卸･積込 本 3-16-29

DH116150 鋼管杭･鋼管矢板運搬 本 3-16-29 (3-4.6-8)

DH116160 鋼管杭･鋼管矢板打設(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)(海上施工) 本 3-16-32

DH116170 仮設道路設置 m2 3-16-34

DH116180 鋼管杭･鋼管矢板材料(賃料) 式 3-16-29
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DH116190 交通誘導整理 式 3-16-35

DH117010 ｱ-ｸ溶接 m 3-17-5

DH117020 水中被覆ｱ-ｸ溶接 m 3-17-7

DH117030 下地処理 個所 3-17-8

DH117040 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 本 3-17-8

DH117050 ｶﾞｽ切断 m 3-17-11

DH117060 水中酸素ｱ-ｸ切断 m 3-17-12

DH117070 かき落とし m2 3-17-13

DH117080 削孔(ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 3-17-14

DH117090 削孔(さく岩機) 孔 3-17-14

DH125010 設標 地点 2-6-4

DH125020 潜水探査 m2 2-6-6

DH125030 報告書作成 式 2-6-6

DH125040 業務成果品 式 2-6-6

DH141010 ｹ-ｿﾝ製作用台船係留 回 3-4.1-17

DH141020 ｹ-ｿﾝ製作用台船運転 式 3-4.1-17

DH141030 補助ﾔ-ﾄﾞ施設 式 3-4.1-18

DH141040 ﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ敷設 m2 3-4.1-19

DH141060 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(現場製作)設置 函 3-4.1-21

DH141080 支保組立組外 m 3-4.1-22

DH141090 鋼製枠組足場架払 m2 3-4.1-24

DH141100 内足場架払 m2 3-4.1-24

DH141120 鉄筋加工組立 kg 3-4.1-26

DH141140 吊鉄筋･吊ﾊﾞ- 本 3-4.1-27

DH141150 吊鉄筋･吊ﾊﾞ-組立 kg 3-4.1-28

DH141160 鋼製型枠組立組外 m2 3-4.1-30

DH141170 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設 m3 3-4.1-30

DH141180 特殊養生 空m3 3-4.1-(12)

DH141190 止水板取付･取外 個所 3-4.1-34

DH141200 ｹ-ｿﾝ据付用上蓋取付･取外 函 3-4.1-35

DH141210 ｹ-ｿﾝえい航,回航用上蓋使用料 函 3-4.1-(10)

DH141220 ｹ-ｿﾝえい航,回航用上蓋取付 函 3-4.1-(11)

DH141230 ｹ-ｿﾝえい航,回航用上蓋取外 函 3-4.1-(11)

DH141240 ｹ-ｿﾝ進水準備(吊降し方式) 回 3-4.1-38

DH141250 ｹ-ｿﾝ進水(函台台車方式) 函 3-4.1-36

DH141260 ｹ-ｿﾝ進水(吊降し方式) 函 3-4.1-38

DH141270 ｹ-ｿﾝ進水(ｹ-ｿﾝ製作用台船方式) 回 3-4.1-39

DH141280 ｹ-ｿﾝ仮置 函 3-4.1-41

DH141290 ｹ-ｿﾝ係留 函 3-4.1-41

DH141300 ｹ-ｿﾝ回航 函 3-4.1-45

DH141310 ｹ-ｿﾝえい航 函 3-4.1-48

DH141320 ｹ-ｿﾝ据付準備(吊降し方式) 回 3-4.1-56

DH141330 ｹ-ｿﾝ据付(ｳｲﾝﾁ方式) 函 3-4.1-53

DH141340 ｹ-ｿﾝ据付(吊降し方式) 函 3-4.1-56

DH141350 中詰材投入(現場投入渡し) m3 3-4.1-57

DH141360 中詰材投入(海中採取) m3 3-4.1-61

DH141370 陸上採取･積込･運搬 m3 3-4.1-(8)

DH141380 ｽﾄｯｸ場･積込･運搬 m3 3-4.1-(8)

DH141390 岸壁積込･運搬投入 m3 3-4.1-(8)

DH141400 中詰均し m2 3-4.1-61

DH141410 ｹ-ｿﾝ据付(吊降し方式､N工程) 函 3-4.1-(4)

DH142010 ﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ敷設 m2 3-4.2-6

DH142020 鋼製枠組足場架払 m2 3-4.2-7

DH142030 内足場架払 m2 3-4.2-7

DH142050 鉄筋加工組立 kg 3-4.2-8

DH142070 吊鉄筋･吊ﾊﾞ- 本 3-4.2-9

DH142080 吊鉄筋･吊ﾊﾞ-組立 kg 3-4.2-9

DH142090 鋼製型枠組立組外 m2 3-4.2-10

DH142100 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設 m3 3-4.2-11

DH142110 ﾌﾞﾛｯｸ転置 個 3-4.2-17

DH142120 ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ) 個 3-4.2-19

DH142130 ﾌﾞﾛｯｸ横持ち 個 3-4.2-20

DH142140 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸上連携方式) 個 3-4.2-22

DH142150 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(海上一連) 個 3-4.2-24

DH142160 大型ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(海上) 個 3-4.2-(2)

DH142170 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫) 個 3-4.2-27

DH143010 鋼製型枠組立組外 m2 3-4.3-9

DH143020 漏えい防止ｼ-ﾄ敷設 m2 3-4.3-9

DH143040 水中ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設(ｹ-ｼﾝｸﾞ打設) m3 3-4.3-11

DH143050 ｹ-ｼﾝｸﾞ損料 式 3-4.3-11
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DH143060 配管設置撤去 m 3-4.3-12

DH143070 水中Co打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設) m3 3-4.3-12

DH143160 配管設置撤去 m 3-4.3-14(3-4.3-12)

DH143170 水中不分離性Co打設(P車直打設) m3 3-4.3-14

DH143180 鋼製枠組足場架払 m2 3-4.3-7(3-4.2-7)

DH143190 配管損料 式 3-4.3-12

DH143200 配管損料 式 3-4.3-14(3-4.3-12)

DH145010 鋼矢板･鋼管矢板材料 式 3-4.5-7

DH145020 鋼矢板･鋼管矢板荷卸 枚･本 3-4.5-7

DH145030 鋼矢板･鋼管矢板運搬 枚･本 3-4.5-10

DH145040 鋼管矢板打設 本 3-4.5-18

DH145060 杭打船拘束 式 3-4.5-18

DH145070 導材賃料 式 3-4.5-20

DH145080 導材設置撤去 m 3-4.5-20

DH145090 鋼矢板･鋼管矢板切断 m 3-4.5-21(3-17-11)

DH145100 腹起材取付 m 3-4.5-23

DH145110 受杭打設 本 3-4.5-25

DH145120 胴木取付 m 3-4.5-25

DH145130 ﾀｲﾛｯﾄﾞ取付 組 3-4.5-26

DH145140 ﾀｲﾜｲﾔ-取付 組 3-4.5-26

DH145150 鋼矢板打設(U形矢板､組合せ矢板) 枚 3-4.5-(5)

DH145160 杭打船拘束 式 3-4.5-(5)

DH145172 鋼矢板･鋼管矢板打設(ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ)(海上打設) 枚･本 3-4.5-(10)

DH145180 杭打船ﾊﾝﾏ付替 式 3-4.5-(10)

DH145190 杭打船拘束 式 3-4.5-(10)

DH145200 受杭打設 本 3-4.5-(12)

DH146010 鋼杭材料 式 3-4.6-5

DH146020 鋼杭荷卸し 本 3-4.6-5

DH146030 鋼杭運搬 本 3-4.6-8

DH146041 鋼管杭打設(陸上打設) 本 3-4.6-16

DH146042 鋼管杭打設(海上打設) 本 3-4.6-16

DH146060 杭打船拘束 式 3-4.6-16

DH146070 導材賃料 式 3-4.6-18

DH146080 導材設置撤去 m 3-4.6-18

DH146090 鋼杭切断 m 3-4.6-19(3-17-11)

DH146100 鋼杭打設(H形鋼杭) 本 3-4.6-(5)

DH146110 杭打船拘束 式 3-4.6-(5)

DH146122 鋼杭打設(ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ)(海上打設) 本 3-4.6-(10)

DH146130 杭打船ﾊﾝﾏ付替 式 3-4.6-(10)

DH146140 杭打船拘束 式 3-4.6-(10)

DH180030 配管系部材(転用する部材) 式率計上 3-16-25

DH180040 運転費ｹ-ｿﾝ回航 式 3-4.1-45

DH180050 燃料費ｹ-ｿﾝ回航 式 3-4.1-45

DH180060 労務費ｹ-ｿﾝ回航 日 3-4.1-45

DH180070 運転費ｹ-ｿﾝえい航 式 3-4.1-48

DH180080 燃料費ｹ-ｿﾝえい航 式 3-4.1-48

DH180090 労務費ｹ-ｿﾝえい航 日 3-4.1-48

DH180100 運転費回航費(被回航方式 作業船) 式 5-1-13

DH180110 燃料費回航費(被回航方式 作業船) 式 5-1-13

DH180120 労務費回航費(被回航方式 作業船) 日 5-1-13

DH180130 上乗費回航費(被回航方式 作業船) 日 5-1-13

DH180140 旅費等回航費 式 5-1-13

DH180150 運転費回航費(被回航方式 排砂管設備) 式 5-1-13

DH180160 燃料費回航費(被回航方式 排砂管設備) 式 5-1-13

DH180170 労務費回航費(被回航方式 排砂管設備) 日 5-1-13

DH180180 運転費回航費(自力回航方式) 式 5-1-13

DH180190 燃料費回航費(自力回航方式) 式 5-1-13

DH180200 労務費回航費(自力回航方式) 日 5-1-13

DH180210 運転費えい航費(作業船) 式 5-1-18

DH180220 燃料費えい航費(作業船) 式 5-1-18

DH180230 労務費(えい航用引船)えい航費(作業船) 日 5-1-18

DH180240 労務費(被えい航船舶)えい航費(作業船) 日 5-1-18

DH180250 運転費えい航費(排砂管設備) 式 5-1-18

DH180260 燃料費えい航費(排砂管設備) 式 5-1-18

DH180270 労務費えい航費(排砂管設備) 日 5-1-18

DH190011 回航費(被回航方式 作業船) 回 5-1-13

DH190012 回航費(その他の被回航船舶等 作業船) 回 5-1-13

DH190020 回航費(被回航方式 排砂管設備) 回 5-1-13

DH190030 回航費(自力回航方式) 回 5-1-13

DH190040 えい航費(作業船) 回 5-1-18
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DH190050 えい航費(排砂管設備) 回 5-1-18

DH190060 事前混合処理機械分解･組立 式 3-11-(31)

DH190070 貨物車運搬 式 3-11-(29)

DH190080 分解組立運搬 式 5-2-8

DH190090 分解組立 式 5-2-8

DH190100 仮設材等運搬 式 5-2-10

DH190120 準備費 式 5-3-1

DH190130 繋船費 式 5-3-2

DH190140 退避 式 5-3-2

DH190150 汚濁防止膜設置 m 5-4-3

DH190160 汚濁防止膜撤去 m 5-4-3

DH190170 汚濁防止膜賃料 式 5-4-3

DH190180 汚濁防止膜移設 m 5-4-4

DH190190 汚濁防止膜保守管理 式 5-4-4

DH190200 汚濁防止膜清掃 m2 5-4-5

DH190220 汚濁防止枠設置 基 5-4-6

DH190230 汚濁防止枠撤去 基 5-4-6

DH190240 汚濁防止枠損料等 式 5-4-6

DH190250 灯浮標設置(撤去) 式 5-5-2

DH190260 灯浮標･標識灯維持管理 式 5-5-3

DH190270 巡視･保安 式 5-5-4

DH190280 安全監視船 式 5-5-4

DH190290 土地借上げ･道路占有料 式 5-6-2

DH190300 電力･用水基本料 式 5-6-2

DH190310 品質管理費 式 3-11-(32)

DH190320 技術管理費 式 5-7-1

DH190330 水雷保険料 式 5-8-2

DH190340 傷害保険料 式 5-8-3

DH190350 営繕費 式 5-9-1

DH190360 現場環境改善費 式 5-10-1

DH190370 運搬 式 5-2-8

DH500020 電算機使用料 式 1-1-15

DH500030 機械器具損料 式 1-1-2

DH500060 基地関係費 式 2-1-2

DH500070 製図費 式 1-1-2

DH500090 その他経費 式 1-1-2

DH500100 安全費 式 2-1-2

DH500110 精度管理費 式 2-1-3

DH500130 特許使用料 式 1-1-2

DH500140 水道 式 3-1-2

DH500150 光熱･電力料 式 3-1-2

DH500180 借地料 式 3-1-2

DH500190 営繕費 式 3-1-2

DH501380 測量準備 式 2-1-7

DH501390 機材運搬(2往復当り) 式 2-1-7

DH501420 測角･測距 点 2-1-10

DH501430 整理計算 点 2-1-10

DH501440 主要基準点設置 点 2-1-11

DH501450 補助基準点設置 点 2-1-12

DH501460 水準測量 km 2-1-28

DH501470 報告書作成 横断面 2-1-30

DH501510 報告書作成 式 2-1-16

DH501515 事前協議 回 2-1-17

DH501516 中間報告 回 2-1-17

DH501517 最終報告 回 2-1-17

DH501540 岸線測量 km 2-1-22

DH501550 岸線測量資料整理 海岸線長図上 cm 2-1-23

DH501560 検潮基準測定 式 2-1-13

DH501570 検潮 日 2-1-13

DH501580 検潮資料整理 日 2-1-13

DH501590 報告書作成 式 2-1-23

DH501600 縦断･横断測量 km 2-1-29

DH501640 調査準備 式 2-2-3

DH501680 位置測量(陸上) km 2-2-5

DH501720 観測器具損料 式 2-2-8

DH501730 記録解析 層 2-2-9

DH501740 報告書作成 式 2-2-9

DH501760 流速計作動点検 式 2-2-5

DH501780 調査準備 式 2-2-12

DH501820 位置測量(陸上) km 2-2-14
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DH501830 試料運搬 式 2-2-16

DH501860 報告書作成 式 2-2-18

DH501875 事前協議 回 2-2-19

DH501876 中間報告 回 2-2-19

DH501877 最終報告 回 2-2-19

DH501900 物理試験 式 3-1-21

DH501910 力学試験 式 3-1-21

DH501920 報告書作成費(直接経費) 式 3-1-22

DH501940 海上ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ m 3-1-17

DH501950 陸上ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ m 3-1-18

DH501960 原位置試験･乱れの少ない試料採取(海上施工) FT09 3-1-20

DH501970 原位置試験･乱れの少ない試料採取(陸上施工) FT03 3-1-21

DH501990 機材運搬(2往復当り) 式 2-5-6

DH502035 事前協議 回 2-5-13

DH502036 中間報告 回 2-5-13

DH502037 最終報告 回 2-5-13

DH502040 設標 地点 2-6-4

DH502050 潜水探査 m2 2-6-6

DH502060 報告書作成 式 2-6-6

DH502071 旅費(設計業務)(職種A) 式 1-1-15

DH502072 旅費(設計業務)(職種B) 式 1-1-15

DH502073 旅費(設計業務)(職種C) 式 1-1-15

DH502091 旅費(設計業務以外)(職種A) 式 1-1-15

DH502092 旅費(設計業務以外)(職種B) 式 1-1-15

DH502093 旅費(設計業務以外)(職種C) 式 1-1-15

DH502100 調査準備 式 2-4-5

DH502140 解析･考察 式 2-4-14

DH502205 事前協議 回 2-4-15

DH502206 中間報告 回 2-4-15

DH502207 最終報告 回 2-4-15

DH502240 位置測量(陸上) km 2-4-7

DH502675 事前協議 回 3-1-22

DH502676 中間報告 回 3-1-22

DH502677 最終報告 回 3-1-23

DH502690 機材運搬 式 3-1-24

DH502700 試料運搬 式 3-1-24

DH502710 調査準備 式 3-1-8

DH502730 足場組立解体 基 3-1-13

DH502740 損料 式 3-1-15

DH502760 位置測量(陸上) km 3-1-9

DH502780 既存資料収集･現地調査 式 3-1-25

DH502790 資料整理とりまとめ(解析業務) 式 3-1-26

DH502800 総合的な解析(解析業務) 式 3-1-26

DH502830 足場仮設 箇所 3-1-14

DH502840 断面図等の作成(解析業務) 式 3-1-26

DH502861 旅費(設計業務)(職種A) 式 3-1-25

DH502862 旅費(設計業務)(職種B) 式 3-1-25

DH502863 旅費(設計業務)(職種C) 式 3-1-25

DH502871 旅費(設計業務以外)(職種A) 式 3-1-25

DH502872 旅費(設計業務以外)(職種B) 式 3-1-25

DH502873 旅費(設計業務以外)(職種C) 式 3-1-25

DH502880 海上ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(孔径46mm､孔径97mm) m 3-(4)

DH502890 足場組立解体(鋼製櫓) 基 3-(1)

DH502910 損料(鋼製櫓) 式 3-(2)

DH502930 機材運搬(鋼製櫓) 式 3-(2)

DH502960 簡易検潮器検潮 日 2-1-(1)

DH502970 簡易検潮資料整理 日 2-1-(2)

DH502980 簡易検潮器損料 式 2-1-(2)

DH503000 量水標検潮 日 2-1-(2)

DH503010 量水標検潮資料整理 日 2-1-(2)

DH503020 測量準備 式 2-1-(4)

DH503050 報告書作成 式 2-1-(7)

DH503090 電気式静的ｺ-ﾝ貫入試験 m 3-(6)

DH503100 P･S検層 m 3-(7)

DH503110 P･S検層解析(解析業務) m 3-(7)

DH503120 岩盤の試料採取 個 3-(8)

DH504261 旅費(設計業務)(職種A) 式 1-(38)

DH504262 旅費(設計業務)(職種B) 式 1-(38)

DH504263 旅費(設計業務)(職種C) 式 1-(38)

DH506010 計画検討 式 2-7-5
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DH506020 実験 式 2-7-5

DH506030 解析検討 式 2-7-5

DH506040 読取り整理 式 2-7-5

DH506050 結果の検討 式 2-7-5

DH506060 報告書作成 式 2-7-6

DH506070 事前協議 回 2-7-6

DH506080 中間･最終報告 回 2-7-6

DHT10010 ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船鋼D 1350PS型 日 単-11

DHT10020 ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船鋼D 2250PS型 日 単-11

DHT10030 ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船鋼D 3200PS型 日 単-11

DHT10040 ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船鋼D 4000PS型 日 単-11

DHT10050 ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船鋼D 6000PS型 日 単-11

DHT10060 ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船鋼D 8000PS型 日 単-11

DHT10070 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)(ｱﾝｶ-式)鋼D 2.5m3 日 単-11

DHT10080 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)(ｱﾝｶ-式)鋼D 5.0m3 日 単-11

DHT10090 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)(ｱﾝｶ-式)鋼D 9.0m3 日 単-11

DHT10100 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)(ｱﾝｶ-式)鋼D 15.0m3 日 単-11

DHT10110 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)(ｱﾝｶ-式)鋼D 23.0m3 日 単-11

DHT10115 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)(ｱﾝｶ-式)鋼D 30.0m3 日 単-11

DHT10120 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)鋼D 2.5m3 日 単-11

DHT10130 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)鋼D 5.0m3 日 単-11

DHT10140 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)鋼D 9.0m3 日 単-11

DHT10150 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)鋼D 15.0m3 日 単-11

DHT10160 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)鋼D 23.0m3 日 単-11

DHT10165 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)鋼D 30.0m3 日 単-11

DHT10170 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)(ｱﾝｶ-式)鋼D 3.5m3 日 単-12

DHT10180 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)(ｱﾝｶ-式)鋼D 5.5m3 日 単-12

DHT10190 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)(ｱﾝｶ-式)鋼D 7.5m3 日 単-12

DHT10200 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)(ｱﾝｶ-式)鋼D 11.5m3 日 単-12

DHT10210 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)鋼D 3.5m3 日 単-12

DHT10220 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)鋼D 5.5m3 日 単-12

DHT10230 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)鋼D 7.5m3 日 単-12

DHT10240 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)鋼D 11.5m3 日 単-12

DHT10250 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)(ｱﾝｶ-式)鋼D 3.5m3 日 単-12

DHT10260 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)(ｱﾝｶ-式)鋼D 5.5m3 日 単-12

DHT10270 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)(ｱﾝｶ-式)鋼D 7.5m3 日 単-12

DHT10280 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)鋼D 3.5m3 日 単-12

DHT10290 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)鋼D 5.5m3 日 単-12

DHT10300 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)鋼D 7.5m3 日 単-12

DHT10310 揚土船(ﾘｸﾚ-ﾏ船)鋼DE 1200PS型 日 単-50

DHT10320 揚土船(ﾘｸﾚ-ﾏ船)鋼DE 2800PS型 日 単-50

DHT10330 揚土船(ﾘｸﾚ-ﾏ船)鋼DE 3200PS型 日 単-50

DHT10340 ﾊﾞ-ｼﾞｱﾝﾛ-ﾀﾞ船鋼D 420PS型 日 単-13

DHT10350 ﾊﾞ-ｼﾞｱﾝﾛ-ﾀﾞ船鋼D 1000PS型 日 単-13

DHT10360 ﾊﾞ-ｼﾞｱﾝﾛ-ﾀﾞ船鋼D 1600PS型 日 単-13

DHT10370 ﾊﾞ-ｼﾞｱﾝﾛ-ﾀﾞ船鋼D 2000PS型 日 単-13

DHT10380 ﾊﾞ-ｼﾞｱﾝﾛ-ﾀﾞ船鋼D 2500PS型 日 単-13

DHT10390 ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船鋼D 1.0m3 日 単-12

DHT10400 ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船鋼D 2.0m3 日 単-12

DHT10410 起重機船(自航旋回)鋼D 50t吊 日 単-21

DHT10420 起重機船(自航旋回)鋼D 70t吊 日 単-21

DHT10430 起重機船(自航旋回)鋼D 100t吊 日 単-21

DHT10440 起重機船(自航旋回)鋼D 120t吊 日 単-21

DHT10450 起重機船(自航旋回)鋼D 150t吊 日 単-21

DHT10460 起重機船(自航旋回)鋼D 200t吊 日 単-21

DHT10470 起重機船(非航固定)鋼D 200t吊 日 単-49

DHT10490 起重機船(非航旋回)鋼D 30t吊 日 単-20

DHT10500 起重機船(非航旋回)鋼D 40t吊 日 単-20

DHT10510 起重機船(非航旋回)鋼D 50t吊 日 単-20

DHT10520 起重機船(非航旋回)鋼D 70t吊 日 単-20

DHT10530 起重機船(非航旋回)鋼D 100t吊 日 単-20

DHT10540 起重機船(非航旋回)鋼D 120t吊 日 単-20

DHT10550 起重機船(非航旋回)鋼D 150t吊 日 単-20

DHT10560 起重機船(非航旋回)鋼D 200t吊 日 単-20

DHT10570 起重機船(非航旋回)鋼D 250t吊 日 単-20

DHT10580 起重機船(非航固定)鋼DE 300t吊 日 単-49

DHT10590 起重機船(非航固定)鋼DE 500t吊 日 単-19

DHT10610 起重機船(非航固定)鋼DE 2000t吊 日 単-19

DHT10620 起重機船(非航固定)鋼DE 2200t吊 日 単-19

DHT10630 起重機船(非航固定)鋼DE 3000t吊 日 単-19
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DHT10640 起重機船(非航旋回)(海岸関連)鋼D 100t吊 日 単-33

DHT10650 起重機船(非航旋回)(海岸関連)鋼D 120t吊 日 単-33

DHT10660 起重機船(非航旋回)(海岸関連)鋼D 150t吊 日 単-33

DHT10670 繋船費(起重機船(非航旋回))(海岸関連) 日 単-33

DHT10680 ｸﾚ-ﾝ付台船35～40t吊 日 単-21

DHT10681 ｸﾚ-ﾝ付台船35～40t吊(借上げ) 日 単-21（※２）

DHT10690 ｸﾚ-ﾝ付台船45～50t吊 日 単-21

DHT10691 ｸﾚ-ﾝ付台船45～50t吊(借上げ) 日 単-21（※２）

DHT10700 ｸﾚ-ﾝ付台船80t吊 日 単-21,単-56

DHT10701 ｸﾚ-ﾝ付台船80t吊(借上げ) 日 単-21,単-56

DHT10710 ｸﾚ-ﾝ付台船100t吊 日 単-21,単-56

DHT10711 ｸﾚ-ﾝ付台船100t吊(借上げ) 日 単-21,単-56

DHT10720 ｸﾚ-ﾝ付台船150t吊 日 単-21,単-56

DHT10721 ｸﾚ-ﾝ付台船150t吊(借上げ) 日 単-21,単-56

DHT10730 ｸﾚ-ﾝ付台船(海岸関連)45～50t吊 日 単-33

DHT10740 ｸﾚ-ﾝ付台船(海岸関連)80t吊 日 単-33

DHT10750 ｸﾚ-ﾝ付台船(海岸関連)100t吊 日 単-33

DHT10760 繋船費(ｸﾚ-ﾝ付台船)(海岸関連) 日 単-33

DHT10770 杭打船(ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ)D-25 日 単-52

DHT10780 杭打船(ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ)D-45 日 単-52

DHT10790 杭打船(ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ)D-72 日 単-52

DHT10800 杭打船(ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ)D-80 日 単-52

DHT10810 杭打船(油圧ﾊﾝﾏ)H-65 日 単-17

DHT10820 杭打船(油圧ﾊﾝﾏ)H-125 日 単-17

DHT10830 杭打船(油圧ﾊﾝﾏ)H-150 日 単-17

DHT10840 杭打船(先行掘削 海上)H-125 日 単-17

DHT10850 深層混合処理船改良面積 2.2m2 日 単-14

DHT10860 深層混合処理船改良面積 4.6m2 日 単-14

DHT10870 深層混合処理船改良面積 5.7m2 日 単-14

DHT10880 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ船6連装 日 単-13

DHT10890 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ-ﾝ船12連装 日 単-13

DHT10900 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装35m 日 単-14

DHT10910 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装40m 日 単-14

DHT10920 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装45m 日 単-14

DHT10930 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装50m 日 単-14

DHT10940 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船3連装55m 日 単-14

DHT10960 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾐｷｻ-船(ﾊﾞｯﾁ式)鋼DE 1.00m3 日 単-18

DHT10970 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾐｷｻ-船(ﾊﾞｯﾁ式)鋼DE 1.50m3 日 単-18

DHT10980 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾐｷｻ-船(ﾊﾞｯﾁ式)鋼DE 2.00m3 日 単-18

DHT10990 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾐｷｻ-船(ﾊﾞｯﾁ式)鋼DE 2.50m3 日 単-18

DHT11000 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾐｷｻ-船(ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式)鋼DE 25型 日 単-18

DHT11010 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾐｷｻ-船(ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式)鋼DE 45型 日 単-18

DHT11020 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾐｷｻ-船(ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式)鋼DE 90型 日 単-18

DHT11030 揚錨船鋼D 3t吊 日 単-23

DHT11040 揚錨船鋼D 5t吊 日 単-23

DHT11050 揚錨船鋼D 10t吊 日 単-23

DHT11060 揚錨船鋼D 15t吊 日 単-23

DHT11070 揚錨船鋼D 20t吊 日 単-23

DHT11080 揚錨船鋼D 25t吊 日 単-23

DHT11090 揚錨船鋼D 30t吊 日 単-23

DHT11100 揚錨船鋼D 35t吊 日 単-23

DHT11110 揚錨船(船員を伴わない場合)鋼D 5t吊 日 単-24

DHT11120 揚錨船(船員を伴わない場合)鋼D 10t吊 日 単-24

DHT11130 揚錨船(船員を伴わない場合)鋼D 15t吊 日 単-24

DHT11140 揚錨船(船員を伴わない場合)鋼D 20t吊 日 単-24

DHT11150 揚錨船(船員を伴わない場合)鋼D 30t吊 日 単-24

DHT11160 揚錨船(ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式))鋼D 3t吊 日 単-23

DHT11170 揚錨船(ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式))鋼D 5t吊 日 単-23

DHT11180 揚錨船(ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式))鋼D 10t吊 日 単-23

DHT11190 揚錨船(ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式))鋼D 15t吊 日 単-23

DHT11200 引船鋼D 100PS型 日 単-56（※３）

DHT11201 引船鋼D 100PS型(借上げ) 日 単-56

DHT11210 引船鋼D 200PS型 日 単-24,単-56

DHT11211 引船鋼D 200PS型(借上げ) 日 単-24,単-56

DHT11220 引船鋼D 250PS型 日 単-24

DHT11221 引船鋼D 250PS型(借上げ) 日 単-24（※２）

DHT11230 引船鋼D 300PS型 日 単-24

DHT11231 引船鋼D 300PS型(借上げ) 日 単-24（※２）

DHT11240 引船鋼D 350PS型 日 単-24

DHT11241 引船鋼D 350PS型(借上げ) 日 単-24（※２）
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DHT11250 引船鋼D 450PS型 日 単-24

DHT11251 引船鋼D 450PS型(借上げ) 日 単-24（※２）

DHT11260 引船鋼D 500PS型 日 単-24,単-56

DHT11261 引船鋼D 500PS型(借上げ) 日 単-24,単-56

DHT11270 引船鋼D 550PS型 日 単-24,単-56

DHT11271 引船鋼D 550PS型(借上げ) 日 単-24,単-56

DHT11280 引船鋼D 600PS型 日 単-24,単-56

DHT11281 引船鋼D 600PS型(借上げ) 日 単-24,単-56

DHT11290 引船鋼D 700PS型 日 単-24

DHT11291 引船鋼D 700PS型(借上げ) 日 単-24（※２）

DHT11300 引船鋼D 800PS型 日 単-24

DHT11301 引船鋼D 800PS型(借上げ) 日 単-24（※２）

DHT11310 引船鋼D 1000PS型 日 単-25

DHT11311 引船鋼D 1000PS型(借上げ) 日 単-25（※２）

DHT11320 引船鋼D 1200PS型 日 単-25

DHT11321 引船鋼D 1200PS型(借上げ) 日 単-25（※２）

DHT11330 引船鋼D 1500PS型 日 単-25

DHT11331 引船鋼D 1500PS型(借上げ) 日 単-25（※２）

DHT11340 引船鋼D 2000PS型 日 単-25

DHT11341 引船鋼D 2000PS型(借上げ) 日 単-25（※２）

DHT11350 引船鋼D 2500PS型 日 単-25

DHT11351 引船鋼D 2500PS型(借上げ) 日 単-25（※２）

DHT11360 引船鋼D 3000PS型 日 単-25

DHT11361 引船鋼D 3000PS型(借上げ) 日 単-25（※２）

DHT11370 引船鋼D 4000PS型 日 単-25

DHT11371 引船鋼D 4000PS型(借上げ) 日 単-25（※２）

DHT11380 引船(海岸関連)鋼D 450PS型 日 単-33

DHT11390 引船(海岸関連)鋼D 600PS型 日 単-33

DHT11400 引船(海岸関連)鋼D 700PS型 日 単-33

DHT11410 繋船費(引船)(海岸関連) 日 単-33

DHT11420 退避費(引船)(海岸関連)鋼D 450PS型 日 単-33

DHT11430 退避費(引船)(海岸関連)鋼D 600PS型 日 単-33

DHT11440 退避費(引船)(海岸関連)鋼D 700PS型 日 単-33

DHT11450 押船鋼D 1300PS型 日 単-28

DHT11460 押船鋼D 2000PS型 日 単-28

DHT11470 交通船FRP D 70PS型 3.0t 日 単-34,単-58

DHT11471 交通船FRP D 70PS型 3.0t(借上げ) 日 単-34,単-58

DHT11482 潜水士船D 270PS型 3～5t吊 日 単-29,単-57

DHT11483 潜水士船D 270PS型 3～5t吊(借上げ) 日 単-29,単-57（※２）

DHT11490 潜水士船(海岸関連)D180PS型3～5t吊(本･荒･被覆均し) 日 単-33

DHT11500 潜水士船(海岸関連)D180PS型3-5t吊(被覆･消波BL据付 日 単-33

DHT11510 繋船費(潜水士船)(海岸関連)D 180PS型 3～5t吊 日 単-33

DHT11522 安全監視船FRP D 180PS型 日 単-30,単-61

DHT11523 安全監視船FRP D 180PS型(借上げ) 日 単-30,単-61

DHT11524 安全監視船FRP D 260PS型 日 単-30,単-61

DHT11525 安全監視船FRP D 260PS型(借上げ) 日 単-30,単-61

DHT11530 ｶﾞｯﾄ船ｸﾞﾗﾌﾞ容量 1.8m3 日 単-22

DHT11540 ｶﾞｯﾄ船ｸﾞﾗﾌﾞ容量 3.0m3 日 単-22

DHT11550 空気圧送船鋼D 2000PS型 日 単-32

DHT11560 空気圧送船鋼D 3000PS型 日 単-32

DHT11570 空気圧送船鋼D 6000PS型 日 単-32

DHT11580 捨石均し船1000PS型 日 単-50

DHT11590 土運船(曳航)鋼100m3積(開閉式) 日 単-30

DHT11600 土運船(曳航)鋼300m3積(開閉式) 日 単-30

DHT11610 土運船(曳航)鋼650m3積(開閉式) 日 単-30

DHT11620 土運船(曳航)鋼1300m3積(開閉式) 日 単-30

DHT11630 土運船(曳航)鋼100m3積(密閉式) 日 単-30

DHT11640 土運船(曳航)鋼300m3積(密閉式) 日 単-30

DHT11650 土運船(曳航)鋼650m3積(密閉式) 日 単-30

DHT11660 土運船(曳航)鋼1300m3積(密閉式) 日 単-30

DHT11670 土運船(押航)鋼650m3積(開閉式) 日 単-31

DHT11680 土運船(押航)鋼1300m3積(開閉式) 日 単-31

DHT11690 土運船(押航)鋼650m3積(密閉式) 日 単-31

DHT11700 土運船(押航)鋼1300m3積(密閉式) 日 単-31

DHT11710 砂貯蔵船鋼1000m3積 日 単-31

DHT11720 台船鋼100t積 日 単-32

DHT11730 台船鋼200t積 日 単-32

DHT11740 台船鋼300t積 日 単-32

DHT11750 台船鋼400t積 日 単-32

DHT11760 台船鋼500t積 日 単-32
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DHT11770 台船鋼700t積 日 単-32

DHT11780 台船鋼1000t積 日 単-32

DHT11790 台船(ｹ-ｿﾝ製作台船工､上部工補助ﾔ-ﾄﾞ施設)鋼100t積 日 単-32

DHT11800 台船(ｹ-ｿﾝ製作台船工､上部工補助ﾔ-ﾄﾞ施設)鋼200t積 日 単-32

DHT11810 油圧式ｽﾊﾟｯﾄﾞ台船(先行掘削用)鋼800-1000t積 昇降能力220-240t 日 単-55

DHT11820 ｶﾞｯﾄﾊﾞ-ｼﾞｸﾞﾗﾌﾞ容量 3.0m3 1000m3積 日 単-22

DHT11830 ﾌﾛ-ﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ鋼1300t積 日 単-17

DHT11840 ﾌﾛ-ﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ鋼1500t積 日 単-17

DHT11850 ﾌﾛ-ﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ鋼2000t積 日 単-17

DHT11860 ﾌﾛ-ﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ鋼2500t積 日 単-17

DHT11870 ﾌﾛ-ﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ鋼3200t積 日 単-17

DHT11880 ﾌﾛ-ﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ鋼4000t積 日 単-17

DHT11890 ﾌﾛ-ﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ鋼6000t積 日 単-17

DHT11900 ﾌﾛ-ﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ鋼7000t積 日 単-17

DHT11910 ﾄﾞﾙﾌｨﾝﾄﾞｯｸ鋼1300t積 日 単-17

DHT11920 ﾄﾞﾙﾌｨﾝﾄﾞｯｸ鋼1700t積 日 単-17

DHT11930 ﾄﾞﾙﾌｨﾝﾄﾞｯｸ鋼2500t積 日 単-17

DHT11940 ｽﾀｯﾄﾞ溶接装置 日 単-47

DHT11952 潜水士船(2人潜水方式(交互))D 270PS型 3～5t吊 日 単-29,単-57

DHT11953 潜水士船(2人潜水方式(交互))D 270PS型 3～5t吊(借上げ) 日 単-29,単-57（※２）

DHT12020 引船(遠距離土捨)鋼D 500PS型 日 単-27

DHT12030 引船(遠距離土捨)鋼D 1000PS型 日 単-27

DHT12040 引船(遠距離土捨)鋼D 1500PS型 日 単-27

DHT12050 押船(遠距離土捨)鋼D 1300PS型 日 単-28

DHT12060 押船(遠距離土捨)鋼D 2000PS型 日 単-28

DHT12070 土運船(曳航)(遠距離土捨)鋼100m3積(開閉式) 日 単-30

DHT12080 土運船(曳航)(遠距離土捨)鋼300m3積(開閉式) 日 単-30

DHT12090 土運船(曳航)(遠距離土捨)鋼650m3積(開閉式) 日 単-30

DHT12100 土運船(曳航)(遠距離土捨)鋼1300m3積(開閉式) 日 単-30

DHT12110 土運船(曳航)(遠距離土捨)鋼100m3積(密閉式) 日 単-30

DHT12120 土運船(曳航)(遠距離土捨)鋼300m3積(密閉式) 日 単-30

DHT12130 土運船(曳航)(遠距離土捨)鋼650m3積(密閉式) 日 単-30

DHT12140 土運船(曳航)(遠距離土捨)鋼1300m3積(密閉式) 日 単-30

DHT12150 土運船(押航)(遠距離土捨)鋼650m3積(開閉式) 日 単-31

DHT12160 土運船(押航)(遠距離土捨)鋼1300m3積(開閉式) 日 単-31

DHT12170 土運船(押航)(遠距離土捨)鋼650m3積(密閉式) 日 単-31

DHT12180 土運船(押航)(遠距離土捨)鋼1300m3積(密閉式) 日 単-31

DHT12190 引船(ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式))鋼D 450PS型 日 単-28

DHT12200 引船(ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式))鋼D 600PS型 日 単-28

DHT12210 引船(ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式))鋼D 1200PS型 日 単-28

DHT12220 引船(ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式))鋼D 1500PS型 日 単-28

DHT12230 引船(ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式))鋼D 2000PS型 日 単-28

DHT12240 起重機船(非航旋回)鋼D 300t吊 日 単-20

DHT12250 起重機船(非航固定)鋼DE 3700t吊 日 単-19

DHT12260 起重機船(非航固定)鋼DE 1400t吊 日 単-19

DHT20010 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(排出ｶﾞｽ対策型)3t級 日 単-36

DHT20020 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(排対型)(標準よらない)11t級 日 単-37

DHT20030 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(排出ｶﾞｽ対策型)15t級 日 単-36

DHT20040 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(排出ｶﾞｽ対策型)21t級 日 単-36

DHT20050 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(排出ｶﾞｽ対策型)32t級 日 単-36

DHT20060 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(排出ｶﾞｽ対策型)湿地16t級 日 単-36

DHT20070 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(排出ｶﾞｽ対策型)湿地20t級 日 単-36

DHT20090 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(排出ｶﾞｽ対策型)15t級(土の敷均し締固工による) 日 （※１）

DHT20150 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(排対型)陸上地盤改良工(敷砂工)湿地16t級(敷均し) 日 単-37

DHT20210 ﾊﾞｯｸﾎｳ(先行掘削 海上)(排対型)山積0.8m3(平積0.6m3) 日 単-55

DHT20220 ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)山積0.45m3(平積0.35m3) 日 単-38

DHT20230 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)山積1.4m3(平積1.0m3) 日 単-52

DHT20250 水中ﾊﾞｯｸﾎｳ71kW 日 単-52

DHT20360 ｸﾛ-ﾗﾛ-ﾀﾞ1.8～1.9m3 日 単-37

DHT20370 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型)1.9～2.1m3 日 単-37

DHT20380 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型)3.1～3.3m3 日 単-37

DHT20390 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型)0.8m3 日 単-37

DHT20400 ﾎｲ-ﾙﾛ-ﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型)1.2m3 日 単-37

DHT20410 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 日 単-37

DHT20450 ﾄﾗｯｸ2t積 日 単-36,単-60

DHT20460 ﾄﾗｯｸ8t積 日 単-36

DHT20470 ﾄﾗｯｸ11t積 日 単-36,単-60

DHT20480 ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ2t積 2t吊 日 単-36,単-60

DHT20490 ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積 2t吊 日 単-36,単-60

DHT20500 ｸﾚ-ﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積 2.9t吊 日 単-36
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DHT20510 ﾄﾚ-ﾗ15t積 日 単-36

DHT20520 ﾄﾚ-ﾗ20t積 日 単-36

DHT20530 ﾄﾚ-ﾗ25t積 日 単-36

DHT20540 ﾄﾚ-ﾗ32t積 日 単-36

DHT20550 ﾄﾚ-ﾗ40t積 日 単-36

DHT20560 ﾄﾚ-ﾗ50t積 日 単-36

DHT20570 ﾄﾚ-ﾗ60t積 日 単-36

DHT20580 ﾄﾚ-ﾗ70t積 日 単-36

DHT20610 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ(油圧駆動式)50t吊 日 単-34

DHT20620 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ(油圧駆動式)55t吊 日 単-34

DHT20630 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ(油圧駆動式)65t吊 日 単-34

DHT20640 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ(油圧駆動式)80t吊 日 単-34

DHT20650 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ(油圧駆動式)100t吊 日 単-34

DHT20660 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ(油圧駆動式)150t吊 日 単-34

DHT20670 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ(油圧駆動式)200t吊 日 単-34

DHT20692 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ(油圧駆動式)350t吊 日 単-34

DHT20700 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ(油圧駆動式)450t吊 日 単-34

DHT20710 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ(先行掘削 海上)(油圧駆動式)80t吊 日 単-55

DHT20720 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ(油圧駆動式)(排対型)(陸上ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)50～55t吊 日 単-34

DHT20800 ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)100t吊 日 単-34,単-59

DHT20810 ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)120t吊 日 単-34,単-59

DHT20820 ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)160t吊 日 単-34,単-59

DHT20830 ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)200t吊 日 単-34,単-59

DHT20840 ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)360t吊 日 単-34,単-59

DHT20850 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 日 単-34,単-59

DHT20860 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 日 単-34,単-59

DHT20870 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 日 単-34,単-59

DHT20880 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 日 単-34,単-59

DHT20890 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 日 単-34,単-59

DHT20900 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 日 単-34,単-59

DHT20902 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊 日 単-34,単-59

DHT20904 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)70t吊 日 単-34,単-59

DHT20910 高所作業車(事前混合処理)ﾌﾞ-ﾑ型 12m 日 単-53

DHT20920 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(鋼管杭･鋼管矢板打設工)45kW 日 単-46

DHT20930 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(鋼管杭･鋼管矢板打設工)60kW 日 単-46

DHT20940 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(鋼管杭･鋼管矢板打設工)90kW 日 単-46

DHT20950 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(鋼管杭･鋼管矢板打設工)120kW 日 単-46

DHT20960 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(鋼管杭･鋼管矢板打設工)150kW 日 単-46

DHT20970 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(鋼管杭･鋼管矢板打設工)200kW 日 単-46

DHT20980 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(鋼管杭･鋼管矢板打設工)240kW 日 単-46

DHT20990 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ45kW(ｸﾚ-ﾝ付台船､起重機船) 日 単-46

DHT21000 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ60kW(ｸﾚ-ﾝ付台船､起重機船) 日 単-46

DHT21010 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ90kW(ｸﾚ-ﾝ付台船､起重機船) 日 単-46

DHT21030 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(鋼矢板等打設引抜)電動式･普通型 60kW 日 単-45

DHT21040 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(鋼矢板等打設引抜)電動式･普通型 90kW 日 単-45

DHT21070 鋼管ﾁｬｯｸ(ｼﾞｪｯﾄ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛ)60kW 日 単-47

DHT21080 鋼管ﾁｬｯｸ(ｼﾞｪｯﾄ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛ)90kW 日 単-47

DHT21090 鋼管ﾁｬｯｸ(ｼﾞｪｯﾄ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛ)120kW 日 単-47

DHT21100 鋼管ﾁｬｯｸ(ｼﾞｪｯﾄ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛ)150kW 日 単-47

DHT21110 鋼管ﾁｬｯｸ(ｼﾞｪｯﾄ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛ)200kW 日 単-47

DHT21120 鋼管ﾁｬｯｸ(ｼﾞｪｯﾄ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛ)240kW 日 単-47

DHT21130 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ(鋼管杭･鋼管矢板･海上)14.7Mpa 895L／min 日 単-47

DHT21140 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ用ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ(海上)(鋼矢板打設)14.7Mpa 325L/min 日 単-46

DHT21150 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ(鋼管杭･鋼管矢板･陸上)14.7Mpa 895L／min 45kW 日 単-46

DHT21160 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ(鋼管杭･鋼管矢板･陸上)14.7Mpa 895L／min 60kW 日 単-46

DHT21170 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ(鋼管杭･鋼管矢板･陸上)14.7Mpa 895L／min 90kW 日 単-46

DHT21180 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ(鋼管杭･鋼管矢板･陸上)14.7Mpa 895L／min 120kW 日 単-46

DHT21190 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ(鋼管杭･鋼管矢板･陸上)14.7Mpa 895L／min 150kW 日 単-46

DHT21200 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ(鋼管杭･鋼管矢板･陸上)14.7Mpa 895L／min 200kW 日 単-46

DHT21210 ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ(鋼管杭･鋼管矢板･陸上)14.7Mpa 895L／min 240kW 日 単-46

DHT21220 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ用ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ(陸上)(鋼矢板打設)14.7Mpa 325L/min 日 単-46

DHT21230 ｸﾛ-ﾗ式杭打機(ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ)ﾗﾑ質量 2.5t 日 単-53

DHT21240 ｸﾛ-ﾗ式杭打機(ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ)ﾗﾑ質量 3.5t 日 単-53

DHT21250 ｸﾛ-ﾗ式杭打機(ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ)ﾗﾑ質量 4.5t 日 単-53

DHT21260 ｸﾛ-ﾗ式杭打機(ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ)ﾗﾑ質量 6.0t 日 単-53

DHT21270 ｸﾛ-ﾗ式杭打機(ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ)ﾗﾑ質量 7.2t 日 単-53

DHT21280 ｸﾛ-ﾗ式杭打機(ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ)ﾗﾑ質量 8.0t 日 単-53

DHT21290 ｸﾛ-ﾗ式杭打機(ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙﾊﾝﾏ)ﾗﾑ質量 1.3t 日 単-53

DHT21300 ｸﾛ-ﾗ式杭打機(油圧ﾊﾝﾏ)ﾗﾑ質量 4～4.5t 日 単-35

DHT21310 ｸﾛ-ﾗ式杭打機(油圧ﾊﾝﾏ)ﾗﾑ質量 6.5～8t 日 単-35
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DHT21320 ｸﾛ-ﾗ式杭打機(油圧ﾊﾝﾏ)ﾗﾑ質量 10.0～12.5t 日 単-35

DHT21330 ｸﾛ-ﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機(ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式)ﾘ-ﾀﾞ-長 30m 35～37t吊 日 単-35

DHT21340 ｸﾛ-ﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機(ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式)ﾘ-ﾀﾞ-長 30m 40t吊 日 単-35

DHT21350 ｸﾛ-ﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機(ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式)ﾘ-ﾀﾞ-長 45m 40t吊 日 単-35

DHT21360 施工管理計(ﾛｯﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ用)施工管理計 日 単-35

DHT21370 施工管理計(ﾍﾟ-ﾊﾟ-ﾄﾞﾚ-ﾝ用)施工管理計 日 単-35

DHT21380 施工管理計(ﾍﾟ-ﾊﾟ-ﾄﾞﾚ-ﾝ<液状化対策>用)施工管理計 日 単-51

DHT21390 施工管理計(ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚ-ﾝ用)施工管理計 日 単-51

DHT21400 施工管理計(ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚ-ﾝ用)施工管理計 日 単-51

DHT21410 施工管理計 日 単-47

DHT21420 ｵ-ｶﾞｽｸﾘｭ-損料 日 単-54

DHT21430 ｵ-ｶﾞﾍｯﾄﾞ損料 日 単-54

DHT21440 ｹ-ｼﾝｸﾞ損料 日 単-54

DHT21450 二軸同軸式ｱ-ｽｵ-ｶﾞ機(先行掘削 海上)180kW 日 単-54

DHT21460 二軸同軸式ｱ-ｽｵ-ｶﾞ機(先行掘削 海上)200kW 日 単-54

DHT21470 二軸同軸式ｱ-ｽｵ-ｶﾞ機(先行掘削 海上)290kW 日 単-54

DHT21480 ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機使用 37～100L/min 日 単-45

DHT21490 ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機使用 350～400L/min 日 単-45

DHT21500 全回転型ｵ-ﾙｹ-ｼﾝｸﾞ掘削機(先行掘削 海上)φ1500mm級 日 単-54

DHT21510 全回転型ｵ-ﾙｹ-ｼﾝｸﾞ掘削機(先行掘削 海上)φ2000mm級 日 単-54

DHT21520 深層混合処理機(二軸施工)45kW×2 日 単-49

DHT21530 深層混合処理機(二軸施工)55～60kW×2 日 単-49

DHT21540 深層混合処理機(二軸施工)75～90kW×2 日 単-49

DHT21550 深層混合処理機(二軸施工)90kW×2 日 単-49

DHT21560 ｽﾗﾘ-ﾌﾟﾗﾝﾄ10m3/h 日 単-49

DHT21570 ｽﾗﾘ-ﾌﾟﾗﾝﾄ20m3/h 日 単-49

DHT21580 事前混合処理設備B500型(標準ﾀｲﾌﾟ) 日 単-53

DHT21590 事前混合処理設備B500型(中継ｺﾝﾍﾞﾔ追加型) 日 単-53

DHT21600 事前混合処理設備B900型(標準ﾀｲﾌﾟ) 日 単-53

DHT21610 事前混合処理設備B900型(中継ｺﾝﾍﾞﾔ追加型) 日 単-53

DHT21620 ﾍﾟ-ﾊﾟ-ﾄﾞﾚ-ﾝ施工機打込長 20m以下 日 単-35

DHT21630 ﾍﾟ-ﾊﾟ-ﾄﾞﾚ-ﾝ施工機打込長 30m以下 日 単-35

DHT21640 ﾍﾟ-ﾊﾟ-ﾄﾞﾚ-ﾝ施工機打込長 40m以下 日 単-35

DHT21650 ﾍﾟ-ﾊﾟ-ﾄﾞﾚ-ﾝ(液状化対策)施工機打込長 15m以下 日 単-51

DHT21660 ﾍﾟ-ﾊﾟ-ﾄﾞﾚ-ﾝ(液状化対策)施工機打込長 20m以下 日 単-51

DHT21670 ﾍﾟ-ﾊﾟ-ﾄﾞﾚ-ﾝ(液状化対策)施工機打込長 25m以下 日 単-51

DHT21680 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚ-ﾝ施工機打込長 20m以下(ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式30m以下 95t級) 日 単-51

DHT21690 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚ-ﾝ施工機打込長 25m以下(ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式36m以下 105t級) 日 単-51

DHT21700 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚ-ﾝ(締固)機打込長 20m以下（ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式30m以下 105t級） 日 単-51

DHT21710 ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚ-ﾝ(締固)機打込長 25m以下（ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式36m以下 125t級） 日 単-51

DHT21720 さく岩機ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式) 15kg級 日 単-47

DHT21730 さく岩機ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾚ-ｶ 20kg級 日 単-47

DHT21740 ﾓ-ﾀｸﾞﾚ-ﾀﾞ(排出ｶﾞｽ対策型)3.1m 日 単-38

DHT21750 ﾛ-ﾄﾞﾛ-ﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 日 単-39

DHT21760 ﾀｲﾔﾛ-ﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)8～20t 日 単-38

DHT21780 振動ﾛ-ﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t 日 単-39

DHT21790 振動ﾛ-ﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)搭乗式 ﾀﾝﾃﾞﾑ型 2.4～2.8t 日 単-39

DHT21800 振動ﾛ-ﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t 日 単-39

DHT21840 ﾀﾝﾊﾟ60～80kg 日 単-39

DHT21890 ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭ-ﾀ自走式 2000～3000L 日 単-48

DHT21900 ｺﾝｸﾘ-ﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞﾌﾞﾚ-ﾄﾞ式 3.0～7.5m 日 単-40

DHT21910 ｺﾝｸﾘ-ﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞﾎﾞｯｸｽ式 3.0～7.5m 日 単-40

DHT21920 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌｨﾆｯｼｬ3.0～7.5m 日 単-40

DHT21930 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾚﾍﾞﾗ3.0～7.5m 日 単-40

DHT21940 ｺﾝｸﾘ-ﾄ簡易仕上機3.5～5.0m 日 単-41

DHT21950 振動目地切機3.5～8.5m 日 単-41

DHT21960 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀﾌﾞﾚ-ﾄﾞ径 20cm 日 単-42

DHT21970 ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀﾌﾞﾚ-ﾄﾞ径 30cm 日 単-42

DHT21980 ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞﾚ-ﾀ3.5～8.5m 日 単-41

DHT21990 ｼﾞｮｲﾝﾄｼ-ﾗ100L型 日 単-41

DHT22000 散水車3800L 日 単-41

DHT22010 空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型)3.5～3.7m3/min 日 単-42

DHT22020 空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型)5.0m3/min 日 単-42

DHT22030 空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型)7.5～7.8m3/min 日 単-42

DHT22040 空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型)10.5～11m3/min 日 単-42

DHT22050 空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型)18～19m3/min 日 単-42

DHT22060 空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型)(雑工(削孔工))3.5～3.7m3/min 日 単-42

DHT22070 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ口径150mm 揚程 15m 日 単-45

DHT22080 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ口径200mm 揚程 10m 日 単-45

DHT22090 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ口径200mm 揚程 15m 日 単-45
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DHT22110 発動発電機(雑工(削孔工))2kVA 日 単-43

DHT22120 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)45kVA 日 単-43

DHT22130 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)100kVA 日 単-43

DHT22140 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)125kVA 日 単-43

DHT22150 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)150kVA 日 単-43

DHT22160 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)200kVA 日 単-43

DHT22170 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)250kVA 日 単-43

DHT22180 発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)300kVA 日 単-43

DHT22190 発動発電機350kVA 日 単-43

DHT22200 発動発電機(先行掘削 海上)400kVA 日 単-54

DHT22210 発動発電機(先行掘削 海上)600kVA 日 単-54

DHT22220 発動発電機(排対型)150kVA(仮設工:鋼管杭･鋼管矢板打設工) 日 単-44

DHT22230 発動発電機(排対型)200kVA(仮設工:鋼管杭･鋼管矢板打設工) 日 単-44

DHT22240 発動発電機(排対型)300kVA(仮設工:鋼管杭･鋼管矢板打設工) 日 単-44

DHT22250 発動発電機 400kVA(仮設工:鋼管杭･鋼管矢板打設工) 日 単-44

DHT22260 発動発電機 500kVA(仮設工:鋼管杭･鋼管矢板打設工) 日 単-44

DHT22270 発動発電機 600kVA(仮設工:鋼管杭･鋼管矢板打設工) 日 単-44

DHT22280 発動発電機 800kVA(仮設工:鋼管杭･鋼管矢板打設工) 日 単-44

DHT22290 発動発電機(排対型)10kVA(仮設工:鋼管杭･鋼管矢板打設工) 日 単-44

DHT22300 発動発電機(排対型)20kVA(仮設工:鋼管杭･鋼管矢板打設工) 日 単-44

DHT22310 発動発電機(排対型)35kVA(仮設工:鋼管杭･鋼管矢板打設工) 日 単-44

DHT22320 発動発電機(排対型)45kVA(仮設工:鋼管杭･鋼管矢板打設工) 日 単-44

DHT22330 発動発電機(排対型)60kVA(仮設工:鋼管杭･鋼管矢板打設工) 日 単-44

DHT22340 発動発電機(排対型)75kVA(仮設工:鋼管杭･鋼管矢板打設工) 日 単-44

DHT22350 発動発電機(排対型)100kVA本体:鋼矢板･杭､仮設:継手溶接 日 単-43

DHT22360 発動発電機(排対型)125kVA(本体:鋼矢板･杭､仮設:継手溶接) 日 単-43

DHT22370 発動発電機(排対型)150kVA本体:鋼矢板杭､仮設:導材設撤去 日 単-44

DHT22380 発動発電機(事前混合処理 陸上)(排出ｶﾞｽ対策型)35kVA 日 単-53

DHT22410 溶接機手動 D300A 日 単-45

DHT22420 溶接機半自動ｱ-ｸ溶接 E300A 日 単-45

DHT22430 溶接機半自動ｱ-ｸ溶接 E500A 日 単-45

DHT22440 発動発電機 海上 ﾊﾞ-ｼﾞｱﾝﾛ-ﾀﾞ船(排対型)100kVA 日 単-43

DHT22450 発動発電機 海上 ﾊﾞ-ｼﾞｱﾝﾛ-ﾀﾞ船(排対型)125kVA 日 単-43

DHT22460 発動発電機 海上 ﾊﾞ-ｼﾞｱﾝﾛ-ﾀﾞ船(排対型)150kVA 日 単-43

DHT22470 発動発電機 海上 ﾊﾞ-ｼﾞｱﾝﾛ-ﾀﾞ船(排対型)200kVA 日 単-43

DHT22480 発動発電機 海上 ﾊﾞ-ｼﾞｱﾝﾛ-ﾀﾞ船(排対型)250kVA 日 単-43

DHT22490 発動発電機 海上 ﾊﾞ-ｼﾞｱﾝﾛ-ﾀﾞ船(排対型)300kVA 日 単-43

DHT22500 ｹ-ｼﾝｸﾞ損料 日 単-54

DHT22530 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(ﾊｯﾄ形鋼矢板900用･陸上)電動式･可変ﾓ-ﾒﾝﾄ型60kW 日 単-45

DHT22540 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(ﾊｯﾄ形鋼矢板900用･陸上)電動式･可変ﾓ-ﾒﾝﾄ型90kW 日 単-45

DHT22550 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(ﾊｯﾄ形鋼矢板900用･海上)電動式･可変ﾓ-ﾒﾝﾄ型60kW 日 単-45

DHT22560 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(ﾊｯﾄ形鋼矢板900用･海上)電動式･可変ﾓ-ﾒﾝﾄ型90kW 日 単-45

DHT22570 深層混合処理機(単軸施工)27.4kN･m 日 単-49

DHT22580 深層混合処理機(単軸施工)90～110kW×1 20m 日 単-49

DHT22590 深層混合処理機(単軸施工)90～110kW×1 30m 日 単-49

DHT22600 深層混合処理機(単軸施工)90kW×2 日 単-49

DHT22610 測量船FRP D 70PS型 日 単-58（※３）

DHT22611 測量船FRP D 70PS型(借上げ) 日 単-58

DHT22620 交通車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 2L 日 単-60

DHT22630 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾊﾞｹｯﾄ1.5m3 日 単-48

DHT22640 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾊﾞｹｯﾄ3.0m3 日 単-48

DHT22650 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾊﾞｹｯﾄ5.0m3 日 単-48

DHT22655 ﾘﾌﾀ-せり上げ能力50t 日 単-48

DHT22660 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車ﾌﾞ-ﾑ式 90～110m3/h 日 単-42

DHT22670 ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)山積0.8m3(平積0.6m3) 日 単-38

DHT22680 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ60kW(ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ) 日 単-46

DHT22690 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ口径250mm 揚程 10m 日 単-45

DHT22710 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排出ｶﾞｽ対策型)ｸﾛ-ﾗ型 2.4～6.0m 日 単-40

DHT22720 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)山積1.9m3(平積1.4m3) 日 単-52

DHT22730 ｸﾗﾑｼｪﾙ(油圧ﾛ-ﾌﾟ式)平積0.6m3 日 単-38

DHT22740 ｸﾗﾑｼｪﾙ(油圧ﾛ-ﾌﾟ式)平積1.0m3 日 単-38

DHT50010 台船鋼 20t積 日 単-59

DHT50011 台船鋼 20t積(借上げ) 日 単-59

DHT50020 測量船鋼D 150PS型 日 単-58（※３）

DHT50030 観測船FRP D 70PS型 日 単-58（※３）

DHT50031 観測船FRP D 70PS型(借上げ) 日 単-58

DHT50040 観測船鋼D 150PS型 日 単-58（※３）

DHT50050 調査船FRP D 70PS型 3.0t 日 単-58（※３）

DHT50051 調査船FRP D 70PS型 3.0t(借上げ) 日 単-58

DHT50060 調査船鋼D 150PS型 15.0t 日 単-58
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DHT50061 調査船鋼D 150PS型 15.0t(借上げ) 日 単-58

DHT50070 船外機船15PS型 日 単-59（※３）

DHT50071 船外機船15PS型(借上げ) 日 単-59

DHT50080 調査台船FRP 日 単-59

DHT50090 ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ3.7kW級 日 単-60

DHT50100 ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ5.5kW級 日 単-60

（※1）

（※2）

借上げ方式のため、「港湾請負工事積算基準　第3部第4編　船舶および機械器具の借上費」に基づき現場管理補及び一般管理費を計上しています。

（※3）

借上げ方式によらないため、単価表の現場管理費および一般管理費を計上していません。

DHT20090
ブルドーザ(排出ガス対策型)運転１日当り(土の敷均し締固め工による) 就業8時間

数　　　　　量 適　用
15t級　100kW

主燃料 軽油 ℓ 113
運転手 （特殊） 人 1

損料(換算) 供用 日 1.55
注)　１　損料(換算)は、損料算定基準の供用1日当り換算損料を使用する。

　　　２　使用原動機は、排出ガス対策型（第1次基準値）を適用する。

名　称 計上寸法 単位
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