

令和6年度横浜市職員ストレスチェック業務委託に関する質問回答書

番号	設計図書のページ	質問内容	回答
①	14.15	10月末の納期に変更はございませんでしょうか。当初の予定より1カ月遅れてストレスチェックの実施がはじまるかと思いますが、納期が依然と同様であるため、お伺いとなります。	集団分析結果の納品時期は、令和6年10月末予定で変更はありません。なお詳細な実施スケジュールにつきましては、事前打ち合わせを行い決定します。
②	なし	予定金額に上限は設けられていないとのことでしたでしょうか。前回金額の設定があり入札の延期となったと認識しているため。	予定価格を設けております。
③	4	昨年度の対応方法についてご教示ください。また配送業者を利用された場合はその業者名についてもご教示ください。	配送方法につきましては、「別表1 成果品一覧表」に記載の通り対応をお願いします。配送業者を利用する場合、各階配送をしていただく必要がありますが、どの業者が対応可能かは把握しておりません。恐れ入りますが貴社から配送業者へ御確認ください。