
委託－1 

 

令和 7 年度   一般会計     歳出  第２款８項３目 12 節(13) 委託料（設計等委託料）  

受付 

番号 

種 目 番 号 

－ 

    

連絡先 

担当 

総務局地域防災課 

担当者 大森 

電 話 ６７１－２０１１ 

 

設  計  書 

１ 件     名 広域防災拠点における方面別備蓄庫に係るボーリング調査について        

２ 履 行 場 所 瀬谷区瀬谷町の一部（旧上瀬谷通信施設地区）                  

                                      

                                      

 

３ 履行期間   ■期間 契約締結日から令和８年３月 31 日まで       

（うち現地調査・施工期間は 1 月 31 日まで）        

 

  又は期限   ☐期限 平成  年 月 日まで 

 

４ 契約区分   ☐確定契約  ■概算契約 

 

５ その他特約事項                                  

                                           

                                           

                                           

 

６ 現場説明   ■ 不要                              

         □ 要（  月  日  時  分、 場所            ） 

 

７ 概  要   仕様書のとおり                           
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 ８ 部分払 

 

   □する （ 回以内） 

   ■しない 

 

部分払の基準 

 

業 務 内 容 履行予定月 数 量 単 位 単 価 金  額 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

＊ 単価及び金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額 

                  ＊ 概算数量の場合は、数量及び金額を（  ）で囲む。 

 

 

 

 

金  額  ￥  （      ）   
 

 

内訳   業 務 価 格   ￥  （          ）       

 

消費税及び地方消費税相当額  \   （          ）       
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内訳書 

 

名  称 形状寸法

等 

数量 単位 単価（円） 金額（円） 摘要 

１.一般調査費 

(1)直接調査費       

１ φ66mm 機械ボーリング 

 (粘土シルト) 

 （186）  ｍ  （     ）  

２ φ66mm 機械ボーリング 

 (礫混り土砂) 

 （27） ｍ     （     ）  

３ φ66mm 機械ボーリング  

(固結粘土シルト) 

 （45） ｍ      （     ）  

４ φ116mm 機械ボーリング  

(粘土シルト) 

 （12） ｍ      （     ）  

５ 標準貫入試験 

 (粘土シルト) 

 （198） 回  （     ）  

６ 標準貫入試験 

(礫混り土砂) 

 （27） 回  （     ）  

７標準貫入試験 

 (固結粘土シルト) 

 （45） 回  （     ）  

８ サンプリング 

(デニソン式) 

 ２ 本    

９ 孔内水平載荷 (普通)  ２ 回   2.5MN 

10 土質試験 (密度(比重))  （２） 試料  （     ）  

11 土質試験（含水量）  （２） 試料  （     ）  

12 土質試験(粒度(粘土)沈降)  （２） 試料  （     ）  

13 土質試験 (液性限界)  （２） 試料  （     ）  

14 土質試験 （塑性限界）  （２） 試料  （     ）  

15 土質試験（単位体積(湿潤)）  （２） 試料  （     ）  

16 土質試験 （三軸圧縮(ＵＵ)）  （２） 試料  （     ）  

17 資料整理とりまとめ   １ 業務   土質Ｂ ９本 
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（労務費） 

18 断面図等作成 （労務費）  １ 業務   土質Ｂ ９本 

19 国土地盤情報データベース  

検定費 

 （９） 本  （     ）  

20 電子成果品作成費  １ 式    

直接調査費 計 （     ）  

(2)間接調査費 

1 運搬費  （９） 日  （     ）  

２ 小運搬 

 クローラ 300 ～ 500ｍ 

 （1.3） ｔ  （     ）  

３ 準備及び後片付け   １ 業務    

４ 仮設費 平坦地 0.3ｍ以下  （９） 箇所  （     ）  

５ 調査孔閉塞  （９） 箇所  （     ）  

６ 旅費交通費  １    式   2.14％ 

７ 施工管理費  １ 式       0.70％ 

８ 給水費 ポンプ運転  （９） 箇所  （     ）  

９ 安全費率計上額  １     式        9.5％ 

間接調査費 計 （     ）  

諸経費 （     ）  

一般調査業務費 計 （     ）  

２.解析等調査業務費 

１ 既存資料の収集・現地踏査 

 （人件費） 

  １ 業務   土質Ｂ９本 

２ 資料整理とりまとめ  

（人件費） 

 １ 業務   土質Ｂ９本 

３ 断面図等の作成 （人件費）     １ 業務   土質Ｂ９本 

４ 総合解析とりまとめ  

（人件費） 

    １ 業務   土質Ｂ 

４～５種 

５ 打合わせ協議 （人件費）  １ 式   標準 

６ その他原価  １ 式    

７ 諸経費等  １ 式    
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解析等調査業務費 計 （     ）  

合計業務価格 

（一般調査業務費＋解析等調査業務費） 

（     ）  

消費税相当額 （     ）  

委託代金額 （     ）  

※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。 



委 託 業 務 特 記 仕 様 書 
 

本委託業務は設計・測量等委託契約約款に定めるもののほか、この委託業務特記仕様書に
基づき履行することとします。 
本委託業務は仕様書に明記のない事項にあっても、業務等で処理に当然必要と認められ

る事項については、委託者（市長又はその委任を受けた者をいう。）の指示により、受託者
（委託者と契約を締結した個人又は会社その他の法人をいう。）の負担においてこれを処理
するものとします。 

 
１ 業務名 
  広域防災拠点における方面別備蓄庫に係るボーリング調査について 
 
２ 業務内容 

(1) 旧上瀬谷通信施設地区の方面別備蓄庫設計・工事に必要となる地質資料を得るため、
機械ボーリングを行うものです。 
(2) 本業務の実施にあたっては「横浜市地質調査共通仕様書」に準じ行うものとする。 
(3) 本委託業務にあたり設計書、仕様書等に記載のない事項は、本市担当職員の指示に
よるものとします。 
(4)工事の兼ね合いにより、現地での施工・調査期間は令和８年１月中に完了し、履行期
間までに報告書を作成・納品するものとします。 
 

３ 業務箇所 
瀬谷区瀬谷町の一部（旧上瀬谷通信施設地区） 

 
４ 留意事項 
業務の実施にあたっては本市担当職員の指示を受けるものとし、変更が生じた場合は速

やかに報告することとします。 
 
５ 委託内容 

(1) 施工内容 
ア ボーリング 
イ 標準貫入試験 
ウ 調査孔閉塞 
エ 土質試験 

(ｱ) 土質試験は、土粒子の密度試験・土の含水比試験・土の粒度試験・土の液性限
界試験・土の塑性・限界試験・土の湿潤密度試験・三軸圧縮試験とする。 



(ｲ) 土質試験に必要なサンプリングについては、委託内容に含むものとする。 
(ｳ) サンプリング数量は、（2）本とする。 
(ｴ) サンプリング深度は、5.5ｍ付近とする。 

オ 安全確保措置（安全費） 
カ 報告書作成 
キ その他間接調査等必要な施工（機械運搬、給水、準備、仮設、環境保全等） 

(2) その他 
ア 位置は本市担当職員の別途指示による 
イ 本数及び深さ 
想定９箇所・30ｍ 

ウ 標準貫入試験は、JIS A 1219 によるものとする。 
 
６ 成果品 
地質調査報告書（Ａ４サイズファイル綴じ１部、電子納品 CD-R 又は DVD-R ２部） 

 
７ 納入先 
横浜市役所総務局地域防災課（横浜市中区本町６丁目 50-10 横浜市役所 10 階） 

 
８ 履行期間（期限） 
令和８年３月 31 日 
（ただし現地調査・施工ができる期間は令和８年１月中のみとする） 
 

９ 参考資料 
位置図・施工箇所（別紙１） 

 



計画地の概要

1

●位置図（案内図） ●航空写真

方面別
備蓄庫

方面別備蓄庫



計画地の概要

2

●現況写真

写真④

写真① 写真②

写真③

①

②

③

④

方面別
備蓄庫

① ②

③ ④



計画地の概要

3

計画敷地

消防現地司令施設



施行箇所について

4

〇施設内容
本市の物資を備蓄する倉庫

〇施設規模
4,148㎡

〇現地施工可能期間
2026年１月中

１

３

２

6

5

4

9

8

7

※ 想定の位置であり、現場の状況によっては、変更となる場合もございます



（参考）都市計画図（用途地域図）

5



（参考）わいわい防災マップ（土砂災害）

6

●土砂災害警戒区域・特別警戒区域



（参考）わいわい防災マップ（元禄型関東地震）

7

●想定震度 ●液状化危険度



（参考）わいわい防災マップ（洪水、内水、高潮浸水想定区域）

8

●浸水想定区域（洪水） ●浸水想定区域（内水）



（参考）わいわい防災マップ（洪水、内水、高潮浸水想定区域）

9

●浸水想定区域（高潮）
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