
質問回答書 

 

件名：保土ケ谷小学校ほか 21校給食室空調設備賃貸借 

 

上記の件に関して質問がありましたので、次のとおり回答します。 

 

№ 資 料 質   問 回   答 

１ 仕様書 

全般 

「受注者」はリース会社が選定する

導入業者も含むという前提でよろし

いでしょうか。 

よろしいです。 

２ 仕様書 

第 1章３ 

契約終了後は無償譲渡が条件となっ

ておりますが、入札金額には契約期

間中の固定資産税は含まない認識で

よろしいでしょうか。 

 

よろしいです。リース会社様がリース

資産で計上し、契約書に期間終了後は

無償譲渡する旨を明記していただけれ

ば非課税扱いとなります。 

３ 別表１ 

６(2) 

動産総合保険は期間に経過に応じて

保険料金が低減する通常の保証でよ

ろしいでしょうか。 

よろしいです。 

４ 発注情報詳細等 

５(7) 

初年度（令和 8年度）分とは 26日

（１月６日～31日）＋２か月（２

月、３月分）の合計（税別）の認識

でよろしいでしょうか。 

公募資料「発注情報詳細等」による支

出割合のとおりです。 

５ ― 各校の次の図面をご提供いただけな

いでしょうか。 

①配置図（学校全体図：給食室位

置）､② 空調図､ ③ 電気図､ ④ ガ

ス配管図 

提供可能な図面を交付します。 

ただし、現状を優先とします。 

６ ― LPG（プロパンガス仕様）の学校をご

明示いただき、バルクタンク、ボン

ベなどの要不要と新設か既存増設か

をご教示ください。その搬入路が確

保されているかも併せてご確認させ

ていただきたいと考えております。 

一部の学校でLPGと都市ガスを併用し

ており、LPGのみの学校は今井小学

校、中尾小学校の２校となります。空

調のガス仕様に指定はありませんの

で、No.5の交付図面等で判断してくだ

さい。 

７ ― 都市ガスの学校様の配管経路、ガス

メーター設置場所をお教えくださ

い。 

No.5の交付図面を参照ください。 



 

８ ― 現地確認について、日程を限定して

お認めいただけないでしょうか。 

日程的に現地確認を行うことはできま

せん。No.5の交付図面よりご確認くだ

さい。 

９ ― 各校で空調に使用可能な電気容量を

ご教示ください。 

No.5の交付図面を参照ください。 

なお、今回の空調方式は、ガスエンジ

ンヒートポンプ式ビル用マルチエアコ

ンを採用しているため、電力等の供給

は問題ないと想定しております。 

10 ― キュービクルと盤までの距離や室外

機の設置場所との位置関係をお示し

ください。 

No.5の交付図面を参照ください。 

 

11 ― 冷媒管等を躯体に貫通する場合、レ

ントゲン写真は必要でしょうか。 

必要です。 

12 ― 外壁貫通部工事でアスベスト調査は

必要でしょうか。 

アスベスト含有物の有無は不明のため 

費用の中で調査してください。 

なお、アスベストが含有されている場

合の処分費、及びレベル1･2の場合は

別途協議とします。 

ただし、外壁貫通の際にアスベストが

含有されている場合は、飛散対策等を

本契約内で実施してください。 

13 ― 室外機は重機による搬入が可能でし

ょうか(設置場所、重機の大きさの検

証)。 

No.5の交付図面を参照ください。 

 

14 ― 施工工程は、夏休み中は給食室内と

し、屋外工事は平日も実施可能でし

ょうか。（騒音対策が必要な工事は休

日とします） 

屋外工事は平日も作業可能です。 

ただし、着工前に学校と別途協議をお

願いいたします。 

15 ― 室外機用のガード及びコンクリート

基礎の標準図（制作標準図）はござ

いますか。基礎の配筋の種類、フェ

ンスの有無と種類（入口付き 鍵付

き）もご教示ください。 

標準図はありませんが、べた基礎若し

くはゲタ基礎とし、メーカー推奨の機

械基礎としてください。 

室外機の周囲はフェンスで囲うものと

し、点検用の扉及び鍵を設け、保守点

検に支障のない面積を確保し、高さは

GL +1,800mm以上としてください。 

16 特記仕様書 

４(2) 

アスファルト等はリサイクル処分と

されていますが、再資源化施設のご

指定はございますか。 

指定はありません。 



 

17 特記仕様書 

４(2) 

発生材は指定処分となりますか。 指定はありません。 

18 仕様書 

第 1章３ 

契約終了後無償譲渡とありますが、

固定資産税は本契約の原価に含めな

いでよろしいでしょうか。 

No.2の回答のとおりです。 

19 仕様書 

第３章５ 

予備フィルターは設置した室内機と

同数（100%分）でよろしいでしょう

か。 

よろしいです。 

20 別表１ 

６ 

加入する動産総合保険は一般的な保

険内容（保険金額は物件の購入金額

をもとに経過期間に応じて逓減す

る）でよろしいでしょうか。 

No.3の回答のとおりです。 

21 別表１ 

６ 

「保守は別途契約」とあり、この保

守は修理も含まれる認識でよろしい

でしょうか。 

よろしいです。 

初期不良、施工不良を除き、市の責任

区分とします。 

22 ― 設計書、内訳書のご提示は不要との

認識でよろしいでしょうか。 

よろしいです。 

23 仕様書 

第 1章５ 

作業時間について、夏季７月中旬か

ら８月下旬、冬季 12月下旬から１月

上旬と記載がありますが、建物外部

工事（ガス配管や室外機の設置工事

等）は各学校と協議によりそれ以外

の期間が可能でしょうか。 

No.14の回答のとおりです。 

24 仕様書 

第 1章９ 

本件の業務体制について、横浜市と

直接賃貸借契約する企業は、本業務

の受託者とし、工事は元請会社へ発

注する事とし、建設業法の現場代理

人もこの元請会社から選出する事と

してよろしいでしょうか。 

よろしいです。 

25 仕様書 

第 1章９ 

物品搬入経路確保に必要な措置は本

契約に含むとありますが、入札前に

各現場の確認は可能でしょうか。 

No.8の回答のとおりです。 

26 仕様書 

第４章 

受注者側は、公租公課、動産保険、

年２回のフィルター交換作業のみと

し、それ以外は別途で宜しいでしょ

うか。 

よろしいです。 



 

27 特記仕様書 

３(1)ア 

給食室分電盤の空き容量が不足する

場合は、既存電気室の空きブレーカ

ーより電力等の供給を受け、以降給

食室までの配管・配線及び機器の取

付け一式とする、とありますが、空

き容量が確認できる資料等を、入札

前に入手可能でしょうか。 

No.9の回答のとおりです。 

28 ― リース会社による入札参加を検討し

ています。 

賃貸に付随する業務で当社が自ら実

施することが事実上できない業務

（物件の搬入、保守、満了時の物件

撤去、データ消去等）について、当

該業務を発注者から当社が受注した

上で、物件の売主等の業者に再委託

してもよろしいでしょうか。 

よろしいです。 

29 ― 前の質問のように当社が事実上でき

ないのではなく、物件の設置工事な

ど当社が発注者より請け負うことが

法令上認められない業務（銀行法や

建設業法等により規制される業務）

がある場合、当社は、当該業務を発

注者から受託するのではなく、発注

者の指定または仕様書通りに物件を

提供する為に、当社の責任において

物件の売主等に当該業務を発注する

ことで差し支えないでしょうか。（当

社の発注は法的には再委託にはなり

ませんが、再委託の場合（前の質

問）と同様に売主等の業者に業務を

行わせてもよろしいでしょうか。） 

よろしいです。 

30 ― 万一、予算の削減・減額により契約

が変更または解除となった場合にお

いて、当該時点において残期間の残

賃借料が残存する場合、発注者にて

残賃借料のご負担をいただけますで

しょうか。 

清算いたします。 

  



 

31 ― 予算削減等の影響により、過去、実

際にご契約を解約又は変更等を実施

されたケースはございますでしょう

か。 

ありません。 

32 ― 動産総合保険の対象外となる地震・

津波・火山噴火、虫害、天災地変、

その他の不可抗力等により物件が破

損した際の修理費用や、滅失して契

約が継続できない場合の残賃借料は

発注者にてご負担いただけますでし

ょうか。もしくは別途協議いただけ

ますでしょうか。 

負担いたします。 

33 ― 本業務につきまして、現時点では納

入期限までの完了を予定しておりま

すが、社会・経済情勢の悪化など受

注者の責によらない不可抗力により

生産・納期が遅延した場合、遅延損

害金や指名停止等のペナルティを課

さず、契約満了日を開始が遅れた日

数分だけ後に変更し、賃貸借期間は

変更せず、賃貸借開始日について別

途協議いただけますでしょうか。（社

会・経済情勢の悪化など受注者の責

によらない不可抗力による遅延に対

し、遅延損害金や指名停止等のペナ

ルティが課される可能性があります

と、入札参加が困難です） 

受注者の責によらない不可抗力により

生産・納期が遅延した場合、遅延損害

金や指名停止等のペナルティにつきま

しては状況により判断します。  

但し、遅延すると見込まれるとわかっ

た時点で速やかに発注者に協議を申し

入れてください。 

34 ― 仮使用期間中に発注者の責にて物件

が滅失、破損した場合、残賃借料や

修理費用はご負担いただけますでし

ょうか。 

負担いたします。 

35 ― 仮使用期間中に地震・津波・火山噴

火、虫害、天災地変、その他の不可

抗力等により物件が滅失、破損した

場合、残賃借料や修理費用のご負担

については別途協議いただけますで

しょうか。 

別途協議とします。 

  



 

36 ― 本件、賃貸借期間満了後の物件につ

いては無償譲渡との条件ですので、

賃貸借期間中の本物件にかかる固定

資産税は非課税扱い（賃貸借料には

同費用分は含めない）でよろしいで

しょうか。 

No.2の回答のとおりです。 

 

37 ― 賃貸借料のお支払いスケジュール

は、賃貸借期間開始後、１か月毎

（翌月末期日）の毎月・均等払いで

よろしいでしょうか。それともご指

定の期中割合分を期初に一括払いで

しょうか？ 

支払いスケジュールは公募資料「発注

情報詳細等」による支出割合のとおり

です。 

支払い時期は各期末の翌月（初回の支

払いは令和９年４月）となります。 

38 ― 物件に付保する保険は、残賃借料を

上限とする一般的な動産総合保険

（時価ベース）への加入でよろしい

でしょうか。 

No.3の回答のとおりです。 

39 ― 動産総合保険の付保期間のご指示が

ありますが、付保する期間は「賃貸

借期間」とのことでよろしいでしょ

うか。 

よろしいです。 

40 ― 業務体制につきまして、受注者を介

さず、物件の売主等を現場代理人と

し直接の連絡先とさせて頂く体制で

よろしいでしょうか。 

よろしいです。 

41 ― 大気汚染防止法等に基づく石綿の事

前調査費用は本事業に含むものと

し、石綿飛散防止対策が必要となる

場合の対策費用は別途発注者のご負

担でよろしいでしょうか。 

No.12の回答のとおりです。 

 

42 ― アスベスト調査報告書がございまし

たら、開示いただけますでしょう

か。 

アスベスト調査報告書はありません。 

43 ― 本賃貸借物件を設置している施設の

統廃合等、発注者側の事情により契

約を変更または解除する場合、残賃

借料のご負担をいただけますでしょ

うか。 

負担いたします。 



 

44 ― 仕様書等の内容と現場の状況に相違

があった場合等の理由で指定の工期

に間に合わない場合、賃貸借開始時

期について別途打合せをさせていた

だけますでしょうか。 

 

遅延すると見込まれるとわかった時点

で速やかに発注者に協議を申し入れて

ください。 

45 ― 仕様書等の内容と現場の状況に相違

があった場合等の理由で入札時に想

定していた工事等の諸費用が賄えな

くなった場合、賃貸借料の変更につ

いて別途打合せをさせていただけま

すでしょうか。 

賃貸借料の変更が見込まれるとわかっ

た時点で速やかに発注者に協議を申し

入れてください。 

46 ― 本件にて利用予定の賃貸借契約書約

款のひな形がございましたら、入札

前にいただけますか。 

利用予定はありません。 

47 ― 落札後、発注者所定の契約書の条項

の内容の修正に関して、別途協議い

ただけますか。 

必要に応じて、別途協議いたします。 

ただし、原則として契約書の条項の変

更はありません。 

48 仕様書 

第３章５ 

備品(フィルターの予備 100％含む) 

のフィルターは、賃貸借期間に交換

する分を、一括で仕入れて学校に置

いておいてもよろしいのでしょう

か。 

引渡し時の備品（フィルターの予備 

100％含む）に関しては、室内機台数

分のフィルターを納入し、維持管理の

各種消耗品については、年２回の交換

作業の際に都度搬入して作業を実施し

てください。 

49 仕様書 

第４章(4) 

各種消耗品のフィルター交換作業に

ついて、受注者はフィルターのみの

用意で良いか、それとも交換作業ま

で見込んだ方が宜しいでしょうか。

また、リース期間内に予備フィルタ

ーは室内機１台つき何枚用意すれば

宜しいでしょうか。 

No.48の回答のとおりです。 

 

 

 

室内機１台あたりのフィルター数と同

数（100%分）を用意してください。 

 

50 仕様書 

第４章 

機器のメンテナンスや故障対応は別

途で宜しいでしょうか。 

No.21の回答のとおりです。 

 

51 特記仕様書 

４(1)イ 

外部露出部分はステンレス化粧とす

る。とありますが、ガルバリウム鋼

板での化粧としても宜しいでしょう

か。 

ステンレス化粧としてください。 



 

52 特記仕様書 

２(1)カ 

屋外機のガードとは、機器廻りにフ

ェンス設置という事でしょうか。そ

の場合、子供達が近づき触れること

が無い場所についてはフェンス設置

を省いても宜しいでしょうか。 

No.15の回答のとおりです。 

53 特記仕様書 

２(1)ケ 

軽微な既存付帯設備の移設等の対応

とは、どのようなものを想定されて

ますでしょうか。既存移動調理台、

既存移動台等について施工時は事前

に学校側で移動し、作業終了後は元

の位置に復旧してもらえるものと考

えて宜しいでしょうか。 

空調設置に伴う既設配管ルートの一部

切り回し等を想定しています。 

固定されていない備品（移動調理台、

移動台等）の移動の扱いについては、

学校との協議によります。 

54 特記仕様書 

３(1)ア 

給食室分電盤の現状の空き容量及び

分電盤の位置をご教示頂けないでし

ょうか。また容量が不足する場合に

供給を受ける電気室の空きブレーカ

ーの容量及び電気室の位置もご教示

をお願いいたします。 

No.5の交付図面を参照ください。 

55 特記仕様書 

３(1)イ 

本件の全ての学校の給食室は天井材

が貼られているものと考えて宜しい

でしょうか。また、貫通補修を行う

箇所とは全ての天井撤去及び復旧箇

所のことなのでしょうか。 

よろしいです。 

 

ご認識のとおりです。 

56 特記仕様書 

３(1)ウ 

アスベスト調査費は受注者負担でし

ょうか。また、調査結果がレベル

1,2だった場合の対策費は別途協議

で宜しいでしょうか。 

No.12の回答のとおりです。 

57 特記仕様書 

３(2) 

照明器具等の移設等の内容及び箇所

数が分かればご教示いただけないで

しょうか。 

No.5の交付図面を参照ください。 

58 特記仕様書 

３(3) 

防災設備の移設等の内容及び箇所数

が分かればご教示いただけないでし

ょうか。 

No.5の交付図面を参照ください。 

59 仕様書 

第 1章５ 

冬季の 12月下旬から 1月上旬とは具

体的に何日～何日まででしょうか。

また、試運転を記載の期間以外の土

日に作業させていただくことは可能

でしょうか。 

学校ごとに異なるため、具体的な日程

を提示することはできません。 

記載の期間以外の作業については、学

校との協議によります。 



 

60 仕様書 

第 1章３ 

令和９年１月６日の開始ですが、同

月分の賃貸借料は日割り計算しない

認識でよろしいでしょうか？ 

No.4の回答のとおりです。 

61 別表１ 

６(1) 

物品は予定期間満了後、無償譲渡と

なりますので、撤去に要する費用は

不要の認識でよろしいでしょうか。 

よろしいです。 

62 別表１ 

６(2) 

物件に付保する動産総合保険は、経

過期間で保険金が逓減する一般的な

動産総合保険でよろしいでしょう

か。 

No.3の回答のとおりです。 

63 別表１ 

６(3) 

期間満了後は貴市に無償譲渡のた

め、本件リース物件にかかる固定資

産税は免除の認識でよろしいでしょ

うか。 

No.2の回答のとおりです。 

 


