

## 積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	日産スタジアムスタンド改修工事（その4）		
契 約 番 号	1921010006	開 札 日	平成 31 年 3 月 13 日
工 事 担 当 課	環境創造局会場整備課		

申立ての内容	回 答
<p>予定価格（税抜き）の算出についての疑義です。</p> <p>質問回答書で共通費の率計算においてその他工事は取壊し工事のみ（積算要領参照）との回答でした。建築工事積算要領では、建築物等の解体に伴う工事に適用し改修工事に伴う撤去工事は除くと記載してあります。</p> <p>上記より椅子の撤去工事、同発生材積込み、同発生材運搬はその他工事に含まないと考えています。</p>	<p>質問回答書において、「共通費の計算でその他工事とするもの」についてご質問を頂き、回答では「取り壊し工事のみ（建築工事積算要領 P7 参照）」としていたものの、建築工事積算要領では「取り壊し工事」は「改修に伴う撤去は除く」とあり、本工事における撤去工事は改修に伴う撤去であることから、「その他工事」ではなく「一般工事」として共通費の積算をすべきではないかという申立についてですが、ご指摘の通り、本来であれば本工事における撤去工事については「一般工事」とすべきところを「その他工事」とした上で共通費の積算をしておりました。そのため本工事の積算において、誤りがありました。</p>

今後の取扱い	<p>正しい積算に基づき、予定価格及び最低制限価格を再度計算したところ、落札候補（予定）者に変更が生じる結果となりました。</p> <p>このため、今回の入札を中止します。</p>
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------