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工 事 件 名 栄土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 

契 約 番 号 1946010015 開 札 日 令和元年 7月 18日 

工 事 担 当 課  栄区栄土木事務所 

 

 

申立ての内容  回 答 

第 0002 号 積込・運搬工の 00102As殻運搬

BH0.2積込 DT4t積 SJ0050について 

土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3（平

積 0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り・土含む）有

り 2.0km以下 で 1,169 円/m3 諸雑費 1

式 3,500円 よって1m3当り\1,519円となる

はずが諸雑費をダブル計上してると思われま

す。これによって予定価格が\9,010,000-とな

り違算が生じるため疑義を申し立てます。 

 

 

 

 

 

 

 

ご指摘のとおり「第 0002号積込・運搬工内訳

書中、00102『As殻運搬 BH0.2積込 DT4t積』」

については、共 SJ0050号において、「00063土

砂等運搬」に補正係数として「00099変化率（補

正分等）」により 30％を乗じるべきところを、

「00063 土砂等運搬」自体に単価補正（*1.300）

し、更に「00099 変化率（補正分等）」により

30.00％を再度乗じるような積算になっており、

当該設計書において誤りがありました。   

 

 

 

今後の取扱い 

正しい積算に基づき、予定価格及び最低制限価格を再度計算したところ、

落札候補（予定）者に変更が生じる結果となりました。 
このため、今回の入札を中止します。 

 

 


