

## 積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	新羽ポンプ場水管橋耐震補強工事（その３）		
契 約 番 号	2530010219	開 札 日※ <sup>1</sup>	令和 7 年 10 月 24 日
工 事 担 当 課	下水道河川局施設整備課		

申 立 て の 内 容	回 答
参考資料に「公有地内現場事務所設置補正を行っています」との記載があるが、予定価格に当該補正が反映されていないため、結果過大積算となっている。	ご指摘の通りです。

今後の取扱い	設計図書に誤りがあったため、今回の入札を中止します。
--------	----------------------------

※ 1 再度入札を実施した案件については、再度入札の開札日