

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	(仮称) 旧上瀬谷通信施設公園整備工事 (その14)		
契 約 番 号	2621210006	開 札 日 ^{※1}	令和8年5月12日
工 事 担 当 課	上瀬谷公園整備課		

申立ての内容	回 答
閲覧した金入り設計書において、現場管理費に熱中症対策補正 (0.75%) が掛かっている影響により、当社積算した工事費と相違がある為、疑義申し立てます。	現場管理费率補正を 0.00% とするところを誤って 0.75% と計上してしまい、過積算となっていました。

今後の取扱い	設計図書に誤りがあったため、今回の入札を中止します。
--------	----------------------------

※1 再度入札を実施した案件については、再度入札の開札日