

令和 7 年度		一般会計	歳出	第 7 款	1 項	6 目	1 2 節	委託料
受付 番号	種 目 番 号	連絡先	委託担当 環境施設課 施設係 担当者名 石原 電 話 6 7 1 - 2 4 5 0					
<div>設 計 書</div> <div><div>1 委 託 名</div><div>日野公園墓地内法面・墓参道等除草清掃等委託</div></div> <div><div>2 履 行 場 所</div><div>横浜市港南区日野中央 1 丁目 1 3 番 1 号</div></div> <div><div>3 履 行 期 間 又 は 期 限</div><div><div><input type="checkbox"/> 期間</div>令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで <div><input checked="" type="checkbox"/> 期限</div>契約決定した日から令和 7 年 1 2 月 2 7 日</div></div> <div><div>4 契 約 区 分</div><div><div><input type="checkbox"/> 確定契約</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 概算契約</div></div></div> <div><div>5 その他特約事項</div><div>な し</div></div> <div><div>6 現 場 説 明</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> 不要</div><div><input type="checkbox"/> 要</div></div></div> <div><div>7 委 託 概 要</div><div>日野公園墓地内の指定箇所の草刈り(除草・芝刈りを含む)、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み、低木刈込み、地被類刈込み及び清掃業務を行う。</div></div>								

8 部 分 払

■ す る (3回以内)

□ しない

部 分 払 の 基 準

業 務 内 容		履 行 予 定 月	数 量	単 位	単 価	金 額
法面(1)	第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	4,056	m ²	90	365,040
法面(2)	第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	5,250	m ²	90	472,500
法面(3)	第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,578	m ²	90	142,020
法面(4)	第1区及び第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	522	m ²	90	46,980
法面(5)	第1区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	870	m ²	90	78,300
法面(6)	新1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	351	m ²	90	31,590
法面(7)	新1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	340	m ²	90	30,600
法面(8)	第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	4,032	m ²	90	362,880
法面(9)	第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	3,501	m ²	90	315,090
法面(10)	第2区及び特2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	996	m ²	90	89,640
法面(11)	第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,257	m ²	90	113,130
法面(12)	第2区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	2,136	m ²	90	192,240
法面(13)	第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	553	m ²	90	49,770
法面(14)	第2区及び新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	456	m ²	90	41,040
法面(15)	新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	255	m ²	90	22,950
法面(16)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	771	m ²	90	69,390
法面(17)	第3区及び新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	650	m ²	90	58,500
法面(18)	第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	1,370	m ²	90	123,300
法面(19)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	678	m ²	90	61,020
法面(20)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	570	m ²	90	51,300
法面(21)	第3区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,494	m ²	90	134,460
法面(22)	第5区及び特5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,326	m ²	90	119,340
法面(23)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	840	m ²	90	75,600
法面(24)	第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	757	m ²	90	68,130
法面(25)	第3区及び新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	435	m ²	90	39,150
法面(26)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,095	m ²	90	98,550
法面(27)	第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	456	m ²	90	41,040
法面(28)	第3区及び特5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,488	m ²	90	133,920

法面(29)	新4区及び特8区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	579	m ²	90	52,110
法面(30)	第3区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	708	m ²	90	63,720
法面(31)	新3区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	951	m ²	90	85,590
法面(32)	第7区及び特7区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	393	m ²	90	35,370
法面(33)	第7区及び特7区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	630	m ²	90	56,700
法面(34)	第7区及び特7区（草刈り・刈込み及び清掃）	8月	1,255	m ²	90	112,950
法面(35)	第4区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	1,068	m ²	90	96,120
法面(36)	第4区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	1,890	m ²	90	170,100
法面(37)	第4区及び第5区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	4,428	m ²	90	398,520
法面(38)	第4区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	2,790	m ²	90	251,100
法面(39)	第4区及び新4区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	636	m ²	90	57,240
法面(40)	新4区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	555	m ²	90	49,950
法面(41)	新5区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	372	m ²	90	33,480
法面(42)	新5区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	1,065	m ²	90	95,850
法面(43)	第6区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	453	m ²	90	40,770
法面(44)	第6区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	1,107	m ²	90	99,630
法面(45)	第7区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	672	m ²	90	60,480
法面(46)	第7区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	1,035	m ²	90	93,150
法面(47)	新7区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	1,620	m ²	90	145,800
法面(48)	第8区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	918	m ²	90	82,620
法面(49)	新6区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	5,031	m ²	90	452,790
法面(50)	第3区（草刈り・つる駆除及び清掃）急傾斜地	7月	1,062	m ²	125	132,750
法面(51)	9区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	3,066	m ²	90	275,940
墓参道(1)	第1区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	1,172	m ²	90	105,480
墓参道(2)	第1区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	2,280	m ²	90	205,200
墓参道(3)	第3区・新3区・新添3区・第5区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	424	m ²	90	38,160
墓参道(4)	特7区・第7区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	604	m ²	90	54,360
墓参道(5)	第4区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	180	m ²	90	16,200
墓参道(6)	第4区・新4区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	1,852	m ²	90	166,680
墓参道(7)	新6区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	176	m ²	90	15,840
墓参道(8)	9区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	716	m ²	90	64,440

寺尾広場	寺尾広場（草刈り・刈込み及び清掃）	8月	10,240	m ²	90	921,600
壁面式・合葬式 納骨施設(1)	壁面式・合葬式（中木剪定及び清掃）	12月	37	本	3,200	118,400
壁面式・合葬式 納骨施設(2)	壁面式・合葬式（中木刈込み及び清掃）	7月、9月	12.8	m ²	420	5,376
壁面式・合葬式 納骨施設(3)	壁面式・合葬式（低木刈込み及び清掃）	7月、9月	988	m ²	170	167,960
壁面式・合葬式 納骨施設(4)	壁面式・合葬式（地被類刈込み及び清掃）	7月	86.5	m ²	170	14,705
壁面式・合葬式 納骨施設(5)	壁面式・合葬式（芝刈り、草刈り、除草及び清掃）	7月、9月	1,938	m ²	90	174,420
壁面式・合葬式 納骨施設(6)	壁面式・合葬式（低木除草及び清掃）	7月、9月	988	m ²	170	167,960
壁面式・合葬式 納骨施設(7)	壁面式・合葬式（地被類除草及び清掃）	7月	86.5	m ²	170	14,705
発生材処分費		5～12月	(88,000)	kg	20	(1,760,000)
運搬費		5～12月	(88,000)	kg	15	(1,320,000)
諸経費		5～12月	1	式	2,691,388	2,691,388

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む

委託代金額 15,832,381 円

業務価格 14,393,074 円

消費税及び地方消費税相当額 1,439,307 円

内 訳 書

図面番号及び名称	形 状 寸 法 等	数量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
(法 面)						
(1) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1352㎡×3回(6月、8月、12月)	4,056	㎡	90	365,040	図面番号①
(2) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1750㎡×3回(6月、8月、12月)	5,250	㎡	90	472,500	図面番号①裏
(3) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	526㎡×3回(6月、8月、12月)	1,578	㎡	90	142,020	図面番号②
(4) 第1区及び第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	174㎡×3回(6月、8月、12月)	522	㎡	90	46,980	図面番号②裏
(5) 第1区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	290㎡×3回(6月、8月、12月)	870	㎡	90	78,300	図面番号③
(6) 新1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	117㎡×3回(6月、8月、12月)	351	㎡	90	31,590	図面番号④
(7) 新1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	340㎡×1回(8月)	340	㎡	90	30,600	図面番号④
(8) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1344㎡×3回(6月、8月、12月)	4,032	㎡	90	362,880	図面番号⑤
(9) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1167㎡×3回(6月、8月、12月)	3,501	㎡	90	315,090	図面番号⑥
(10) 第2区及び特2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	332㎡×3回(6月、8月、12月)	996	㎡	90	89,640	図面番号⑥裏
(11) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	419 ㎡×3回(6月、8月、12月)	1,257	㎡	90	113,130	図面番号⑦
(12) 第2区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	712㎡×3回(6月、8月、12月)	2,136	㎡	90	192,240	図面番号⑦裏
(13) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	553㎡×1回(8月)	553	㎡	90	49,770	図面番号⑦裏
(14) 第2区及び新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	152 ㎡×3回(6月、8月、12月)	456	㎡	90	41,040	図面番号⑧
(15) 新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	85㎡×3回(6月、8月、12月)	255	㎡	90	22,950	図面番号⑧裏
(16) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	257㎡×3回(6月、8月、12月)	771	㎡	90	69,390	図面番号⑨
(17) 第3区及び新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	650㎡×1回(8月)	650	㎡	90	58,500	図面番号⑨
(18) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1370㎡×1回(8月)	1,370	㎡	90	123,300	図面番号⑨
(19) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	226㎡×3回(6月、8月、12月)	678	㎡	90	61,020	図面番号⑨裏
(20) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	570㎡×1回(8月)	570	㎡	90	51,300	図面番号⑨裏
(21) 第3区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	498㎡×3回(6月、8月、12月)	1,494	㎡	90	134,460	図面番号⑩
(22) 第5区及び特5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	442㎡×3回(6月、8月、12月)	1,326	㎡	90	119,340	図面番号⑩裏
(23) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	280㎡×3回(6月、8月、12月)	840	㎡	90	75,600	図面番号⑪
(24) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	757㎡×1回(8月)	757	㎡	90	68,130	図面番号⑪
(25) 第3区及び新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	145㎡×3回(6月、8月、12月)	435	㎡	90	39,150	図面番号⑪裏
(26) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	365㎡×3回(6月、8月、12月)	1,095	㎡	90	98,550	図面番号⑫
(27) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	152㎡×3回(6月、8月、12月)	456	㎡	90	41,040	図面番号⑫裏
(28) 第3区及び特5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	496㎡×3回(6月、8月、12月)	1,488	㎡	90	133,920	図面番号⑬
(29) 新4区及び特8区 (草刈り・刈込み及び清掃)	193㎡×3回(6月、8月、12月)	579	㎡	90	52,110	図面番号⑬裏
(30) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	236㎡×3回(6月、8月、12月)	708	㎡	90	63,720	図面番号⑭

(31) 新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	317㎡×3回(6月、8月、12月)	951	㎡	90	85,590	図面番号⑮
(32) 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	131㎡×3回(6月、8月、12月)	393	㎡	90	35,370	図面番号⑮裏
(33) 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	210㎡×3回(6月、8月、12月)	630	㎡	90	56,700	図面番号⑮裏
(34) 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1255㎡×1回(8月)	1,255	㎡	90	112,950	図面番号⑮裏
(35) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	356㎡×3回(6月、8月、12月)	1,068	㎡	90	96,120	図面番号⑯
(36) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	630㎡×3回(6月、8月、12月)	1,890	㎡	90	170,100	図面番号⑯裏
(37) 第4区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1476㎡×3回(6月、8月、12月)	4,428	㎡	90	398,520	図面番号⑰
(38) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	930㎡×3回(6月、8月、12月)	2,790	㎡	90	251,100	図面番号⑰裏
(39) 第4区及び新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	212㎡×3回(6月、8月、12月)	636	㎡	90	57,240	図面番号⑱
(40) 新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	185㎡×3回(6月、8月、12月)	555	㎡	90	49,950	図面番号⑱裏
(41) 新5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	124㎡×3回(6月、8月、12月)	372	㎡	90	33,480	図面番号⑲
(42) 新5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	355㎡×3回(6月、8月、12月)	1,065	㎡	90	95,850	図面番号⑲裏
(43) 第6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	151㎡×3回(6月、8月、12月)	453	㎡	90	40,770	図面番号⑳
(44) 第6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	369㎡×3回(6月、8月、12月)	1,107	㎡	90	99,630	図面番号㉑
(45) 第7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	224㎡×3回(6月、8月、12月)	672	㎡	90	60,480	図面番号㉒
(46) 第7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	345㎡×3回(6月、8月、12月)	1,035	㎡	90	93,150	図面番号㉓
(47) 新7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	540㎡×3回(6月、8月、12月)	1,620	㎡	90	145,800	図面番号㉔
(48) 第8区 (草刈り・刈込み及び清掃)	306㎡×3回(6月、8月、12月)	918	㎡	90	82,620	図面番号㉕
(49) 新6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1677㎡×3回(6月、8月、12月)	5,031	㎡	90	452,790	図面番号㉕裏
(50) 第3区 (草刈り・つる駆除及び清掃)急傾斜地	1062㎡×1回(7月)	1,062	㎡	125	132,750	図面番号㉖
(51) 9区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1022㎡×3回(6月、8月、12月)	3,066	㎡	90	275,940	図面番号9区
法面 小計		70,367	㎡		6,370,200	
(墓参道)						
(1) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	293㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	1,172	㎡	90	105,480	図面番号㉗裏
(2) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	570㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	2,280	㎡	90	205,200	図面番号㉘
(3) 第3区・新3区・新添3区・第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	106㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	424	㎡	90	38,160	図面番号㉙
(4) 特7区・第7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	151㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	604	㎡	90	54,360	図面番号㉙裏
(5) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	45㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	180	㎡	90	16,200	図面番号㉚裏
(6) 第4区・新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	463㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	1,852	㎡	90	166,680	図面番号㉛
(7) 新6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	44㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	176	㎡	90	15,840	図面番号㉛裏
(8) 9区 (草刈り・刈込み及び清掃)	179㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	716	㎡	90	64,440	図面番号9区
墓参道 小計		6,232	㎡		666,360	

(寺尾広場)						
寺尾広場 (草刈り・刈込み及び清掃)	10.240㎡×1回(8月)	10,240	㎡	90	921,600	図面番号 寺尾広場
法面・墓参道・寺尾広場 計		86,839	㎡		7,958,160	
(壁面式・合葬式納骨施設)						
(1) 壁面式・合葬式 (中木剪定及び清掃)	37本×1回(12月)	37	本	3,200	118,400	図面番号 壁面式
(2) 壁面式・合葬式 (中木刈込み及び清掃)	6.4㎡×2回(7月、9月)	12.8	㎡	420	5,376	図面番号 壁面式
(3) 壁面式・合葬式 (低木刈込み及び清掃)	494㎡×2回(7月、9月)	988	㎡	170	167,960	図面番号 壁面式
(4) 壁面式・合葬式 (地被類刈込み及び清掃)	86.5㎡×1回(7月)	86.5	㎡	170	14,705	図面番号 壁面式
(5) 壁面式・合葬式 (芝刈り、草刈り、除草及び清掃)	969㎡×2回(7月、9月)	1,938	㎡	90	174,420	図面番号 壁面式
(6) 壁面式・合葬式 (低木除草及び清掃)	494㎡×2回(7月、9月)	988	㎡	170	167,960	図面番号 壁面式
(7) 壁面式・合葬式 (地被類除草及び清掃)	86.5㎡×1回(7月)	86.5	㎡	170	14,705	図面番号 壁面式
壁面式・合葬式納骨施設 計					663,526	
法面・墓参道・寺尾広場・壁面式・合葬式納骨施設 合計					8,621,686	
発生材処分費		(88,000)	kg	20	(1,760,000)	
運搬費		(88,000)	kg	15	(1,320,000)	
諸経費		1	式		2,691,388	
合 計					(14,393,074)	
消費税					(1,439,307)	
総 計					(15,832,381)	

※概算数量の場合は、数量及び金額を()で囲む

委託業務仕様書

1 委託業務名

日野公園墓地内法面・墓参道等除草清掃等委託

2 履行場所

横浜市港南区日野中央1丁目13番1号

横浜市営日野公園墓地

3 委託箇所

別添図のとおり

4 委託期間

契約決定した日から令和7年12月27日まで

5 委託内容等

(1) 指定された委託箇所の草刈り(除草、芝刈りを含む)、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み、地被類刈込み等及びこれに付随する清掃業務を行うこと。

(2) 委託箇所は別添の図面番号等の範囲とする。

ア 法面

図面番号①から図面番号⑭及び図面番号9区の指定した範囲。

イ 墓参道

図面番号②裏から図面番号⑬裏及び図面番号9区の指定した範囲。

ウ 寺尾広場

図面寺尾広場周辺の指定した範囲。

エ 壁面式・合葬式納骨施設

図面壁面式納骨施設の合葬式慰霊碑型納骨施設を含む指定した範囲。

(3) 指定された委託箇所の草刈り(除草、芝刈りを含む)、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み、地被類刈込み等及びこれに付随する清掃業務の実施時期については、概ね次の月を実施月とし、その月の指定された期日までに業務を完了する。

ア 法面

6月(6月3日から6月28日までに業務を完了する。)

7月(7月8日から7月26日までに業務を完了する。)

8月(8月12日から8月30日までに業務を完了する。)

12月(12月2日から12月27日までに業務を完了する。)

ただし、法面・図面番号④の340平方メートル、図面番号⑦裏の553平方メートル、図面番号⑨の650平方メートル、図面番号⑨の1370平方メートル、図面番号⑨裏の570平方メートル、図面番号⑪の757平方メートル及び図面番号⑮裏の1255平方メートルは

8月の1回実施とする。(8月12日から8月30日までに業務を完了する。)

また、法面・図面番号④の1062平方メートルは7月の1回実施とする。(7月8日から7月26日までに業務を完了する。)

イ 墓参道

5月(5月7日から5月24日までに業務を完了する。)

7月(6月24日から7月5日までに業務を完了する。)

8月(7月22日から8月2日までに業務を完了する。)

9月(8月26日から9月6日までに業務を完了する。)

ウ 寺尾広場

8月(7月22日から8月2日までに業務を完了する。)

エ 壁面式・合葬式納骨施設

7月(6月24日から7月5日までに業務を完了する。)

9月(8月26日から9月6日までに業務を完了する。)

12月(11月25日から12月27日までに業務を完了する。)

オ 指定された実施月の実施日は実施前に日野公園墓地管理事務所と協議のうえ実施する。

カ 草等の繁茂状況により実施月を変更することもある。そのため、日野公園墓地管理事務所と密接に連絡を取るとともに日野公園墓地管理事務所の指示に従い実施すること。

(4) 刈草、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み及び地被類刈込み等が墓参道及び区画内へ飛散しないよう十分注意を払い実施すること。

(5) 業務により発生した廃棄物の処分は、原則場外搬出により処分すること。なお、処分は原則次の通りとすること。

ア 土砂、空き缶、ビニール、吸い殻など、植物発生材以外のゴミ等が混入しないよう出来るだけ作業現場で分別し、受け入れ施設へ搬入し処分すること。

イ 伐採等で発生した小枝等は施設が受け入れ可能な規格に解体し、規格外のものが混入しないようにすること。

ウ 刈草、落ち葉、小枝の伐採等は受け入れ施設へ搬入し処分すること。

(6) 業務実施にあたっては、本市職員の指示に従うものとし、事前に業務内容を示す表示板を墓参者及び歩行者等が見やすい位置に設置すること。

(7) 業務開始及び終了時には、日野公園墓地管理事務所に連絡すること。

(8) 業務実施時は使用墓地、墓参者及び歩行者等の安全に最善の注意をはらうこと。墓石及び外柵等に損傷を与えた場合は、日野公園墓地管理事務所に連絡すること。なお、損傷した墓石及び外柵等については、日野公園墓地管理事務所の指示に従い現状復旧すること。

(9) 仕様書に記載のない事項、その他疑義が生じた場合は、横浜市健康福祉局及び日野公園墓地管理事務所と協議すること。

6 委託の着手等

業務着手前に必ず次の関係書類を提出すること。

(1) 委託着手届出書

(2) 委託代金内訳書

(3) 現場責任者選定通知書


- (4) 業務従事者選定通知書
- (5) 緊急連絡体制フロー
- (6) 業務計画書
- (7) 工程表
- (8) その他関係書類


7 委託の完了

受託者は業務が完了した時は、速やかに以下のものをまとめ、本市へ提出し完了検査を受けること。


- (1) 委託完了届
- (2) 業務開始前に施工場所の写真及び近隣の墓地区画の写真を撮影し、業務終了後は、施工場所の写真と併せて提出すること。

日野公園墓地案内図










①
 $146m^2$

第1区
54-12 ~ 287
800 ~ 893

① 裏

①
 $146m^2$



第1区
54-12 ~ 287
800 ~ 893

① 表


① ~ ②
 $696m^2$













第1区
732~775
第5区
442~556

3


①

$65m^2$





340 m²



⑤ 560 m²

④ 74 m²

③ 18m X 2m = 36 m²

① 214 m²

至管理事務所

至校道口

⑥ 220 m²


② 63m X 1m = 63 m²

第2区
0309~0546
1371~1401

⑥

①~⑥

1.167 m²



④

$$92m \times 1m = 92m^2$$

③

$$30m \times 0.5m = 15m^2$$

⑤

特2区

①

$$63m^2$$

(一方通行)

②

$$83m^2$$

第2区
24~308
特2区
1~40

⑥裏

①~⑥

$$332m^2$$

⑥

至管理事務所

$$40m^2$$


⑤

$$26m \times 1.5m = 39m^2$$


⑧

②B

②9







①

$$12m \times 0.5m = 6m^2$$

②

$$76m \times 0.5m = 38m^2$$

③

$$68m \times 2.5m = 34m^2$$

④

$$7m \times 1m = 7m^2$$

新2区
223~335


至① 観音

⑧ 裏

①~④

$$85m^2$$







①

$$56m \times 1m = 56m^2$$

至 管理事務所

〈一方通行〉

至 板道口

第3区

51~111

172~195

243~261

287~297

新3区

132~145

211~226

273~279

263~288

9

$$8/m^2$$

②

$$16m \times 0.5m = 8m^2$$

③

④


$$19m \times 1m = 19m^2$$

⑤

$$62m \times 1m = 62m^2$$


9 裏①~⑤

$$226m^2$$









第3区
336~350
401~523-1
1340~1386

新3区
55~70
101~223
381~419

⑪ ①~⑥

$280m^2$

757 m²

A

区管理事務所

新3区

水塔

12

第3区
336~350
401~523-1
1340~1386

新3区
55~70
101~223
381~419

11

757 m²

A

21


区

新7区

至 坂道口

新3区

30



第3区	新3区
298~335	300~379
351~400	

⑪ 裏 ①~②

145m²

235 m²

②

①

67m × 1m = 67 m²

第3区
526~895
1040~1065

新3区
001~047

新3区

③

45m × 1m = 45 m²

16


→ 管理事務所

12 ①~④

365 m²

④

18 m





第3区
1601~1634

① 144 m²

8区

23

②



352 m²



特 5区
1~109

13


①~②
496 m²

















特3区
1~141





特7区
1~196
第7区
1330~1332

① 1,255 m² 表 15










計930m²

第4区
455~519
884~1201

17 裏





(2)

$$7m \times 1m = 7m^2$$

※台風により
区画は
存在しない

①

$$39m^2$$

日野公園
基地管理事務所

※台風により
区画は
存在しない

※6区(階段)

31

(3)


$$14m \times 1m = 14m^2$$


新5区
1~200

19


①~③

$$124m^2$$





$19m \times 1m = 19m^2$



① $56m \times 1.5m = 84m^2$

② $40m \times 1.5m = 60m^2$

③ $30m \times 1m = 30m^2$

⑤ $49m \times 1m = 49m^2$

④ $61m \times 1m = 61m^2$

$18m \times 1m = 18m^2$

⑥

⑦ $44m \times 1m = 44m^2$


$6m^2$

⑧

第6区
1~38
477~955

②0 裏

①~⑨
 $369m^2$







ロータリー

①

$70m \times 1m = 70m^2$

②

$20m \times 1.5m = 30m^2$

区 12 7区入口

③


$61m \times 1m = 61m^2$

①~③


第7区
929~1329

22

$161m^2$









新7区
0001~0666

②②裏

540 m²





日野公園墓地

H03法面除草位置

(1 0 6 2 m²)

桜道入口

大北道入口

管理事務所

広場


合葬墓地

壁面墓地

こもれび
納骨堂

図面番号 (2 4)





293m²

1区

至 大北道口
管理事務所

5区

1

水道


聖観世音菩薩像
(無縁菩提)


第1区
0633~0731

2 裏

至 新2区

通行方





特7区
0001~0196
第7区
1330~1332

出 管理事務所

17

中道



第4区

0168~0454
0526~0541

16

裏

12

7区入口

水道

30


至校道口

45m²

463m²



管理事務所



新4区

0001~0256

0289~0311-3


0481~0532

第4区

0520~0525

18

44m²




新6区画
1~255


23 裏

179 m²


(寺尾広場)



寺尾広場



壁面式納骨施設



中木剪定 37本

中木刈込 6.4m²

低木刈込 494m²

地被類刈込 86.5m²

除草(芝生等) 969m²

除草(低木) 494m²

除草(地被類) 86.5m²