

令和 8 年度		一般会計	歳出	第 7 款	1 項	7 目	1 2 節	委託料
受付 番号	種 目 番 号	連絡先	委託担当 環境施設課 施設係 担当者名 石原 電 話 6 7 1 - 2 4 5 0					
設 計 書								
1 委 託 名	日野公園墓地内法面・墓参道等除草清掃等委託							
2 履 行 場 所	横浜市港南区日野中央 1 丁目 1 3 番 1 号							
3 履 行 期 間 又 は 期 限	☐ 期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで ☒ 期限 契約決定した日から令和 8 年 1 2 月 2 6 日							
4 契 約 区 分	☐ 確定契約 ☒ 概算契約							
5 その他特約事項	な し							
6 現 場 説 明	☒ 不要 ☐ 要							
7 委 託 概 要	日野公園墓地内の指定箇所の草刈り(除草・芝刈りを含む)、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み、低木刈込み、地被類刈込み及び清掃業務を行う。							

8 部 分 払

■ す る (3 回以内)

□ し ない

部 分 払 の 基 準

業 務 内 容		履 行 予 定 月	数 量	単 位	単 価	金 額
法面(1)	第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	4,056	m ²	95	385,320
法面(2)	第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	5,250	m ²	95	498,750
法面(3)	第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,578	m ²	95	149,910
法面(4)	第1区及び第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	522	m ²	95	49,590
法面(5)	第1区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	870	m ²	95	82,650
法面(6)	新1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	351	m ²	95	33,345
法面(7)	新1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	340	m ²	95	32,300
法面(8)	第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	4,032	m ²	95	383,040
法面(9)	第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	3,501	m ²	95	332,595
法面(10)	第2区及び特2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	996	m ²	95	94,620
法面(11)	第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,257	m ²	95	119,415
法面(12)	第2区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	2,136	m ²	95	202,920
法面(13)	第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	553	m ²	95	52,535
法面(14)	第2区及び新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	456	m ²	95	43,320
法面(15)	新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	255	m ²	95	24,225
法面(16)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	771	m ²	95	73,245
法面(17)	第3区及び新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	650	m ²	95	61,750
法面(18)	第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	1,370	m ²	95	130,150
法面(19)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	678	m ²	95	64,410
法面(20)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	570	m ²	95	54,150
法面(21)	第3区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,494	m ²	95	141,930
法面(22)	第5区及び特5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,326	m ²	95	125,970
法面(23)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	840	m ²	95	79,800
法面(24)	第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	757	m ²	95	71,915
法面(25)	第3区及び新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	435	m ²	95	41,325
法面(26)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,095	m ²	95	104,025
法面(27)	第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	456	m ²	95	43,320
法面(28)	第3区及び特5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,488	m ²	95	141,360

法面(29)	新4区及び特8区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	579	m ²	95	55,005
法面(30)	第3区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	708	m ²	95	67,260
法面(31)	新3区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	951	m ²	95	90,345
法面(32)	第7区及び特7区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	393	m ²	95	37,335
法面(33)	第7区及び特7区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	630	m ²	95	59,850
法面(34)	第7区及び特7区（草刈り・刈込み及び清掃）	8月	1,255	m ²	95	119,225
法面(35)	第4区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	1,068	m ²	95	101,460
法面(36)	第4区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	1,890	m ²	95	179,550
法面(37)	第4区及び第5区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	4,428	m ²	95	420,660
法面(38)	第4区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	2,790	m ²	95	265,050
法面(39)	第4区及び新4区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	636	m ²	95	60,420
法面(40)	新4区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	555	m ²	95	52,725
法面(41)	新5区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	372	m ²	95	35,340
法面(42)	新5区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	1,065	m ²	95	101,175
法面(43)	第6区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	453	m ²	95	43,035
法面(44)	第6区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	1,107	m ²	95	105,165
法面(45)	第7区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	672	m ²	95	63,840
法面(46)	第7区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	1,035	m ²	95	98,325
法面(47)	新7区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	1,620	m ²	95	153,900
法面(48)	第8区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	918	m ²	95	87,210
法面(49)	新6区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	5,031	m ²	95	477,945
法面(50)	第3区（草刈り・つる駆除及び清掃）急傾斜地	7月	1,062	m ²	135	143,370
法面(51)	9区（草刈り・刈込み及び清掃）	6月、8月、12月	3,066	m ²	95	291,270
墓参道(1)	第1区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	1,172	m ²	95	111,340
墓参道(2)	第1区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	2,280	m ²	95	216,600
墓参道(3)	第3区・新3区・新添3区・第5区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	424	m ²	95	40,280
墓参道(4)	特7区・第7区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	604	m ²	95	57,380
墓参道(5)	第4区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	180	m ²	95	17,100
墓参道(6)	第4区・新4区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	1,852	m ²	95	175,940
墓参道(7)	新6区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	176	m ²	95	16,720
墓参道(8)	9区（草刈り・刈込み及び清掃）	5月、7月、8月、9月	716	m ²	95	68,020

寺尾広場	寺尾広場（草刈り・刈込み及び清掃）	8月	10,240	m ²	95	972,800
壁面式・合葬式 納骨施設(1)	壁面式・合葬式（中木剪定及び清掃）	12月	37	本	3,400	125,800
壁面式・合葬式 納骨施設(2)	壁面式・合葬式（中木刈込み及び清掃）	7月、9月	12.8	m ²	450	5,760
壁面式・合葬式 納骨施設(3)	壁面式・合葬式（低木刈込み及び清掃）	7月、9月	988	m ²	180	177,840
壁面式・合葬式 納骨施設(4)	壁面式・合葬式（地被類刈込み及び清掃）	7月	86.5	m ²	180	15,570
壁面式・合葬式 納骨施設(5)	壁面式・合葬式（芝刈り、草刈り、除草及び清掃）	7月、9月	1,938	m ²	95	184,110
壁面式・合葬式 納骨施設(6)	壁面式・合葬式（低木除草及び清掃）	7月、9月	988	m ²	180	177,840
壁面式・合葬式 納骨施設(7)	壁面式・合葬式（地被類除草及び清掃）	7月	86.5	m ²	180	15,570
発生材処分費		5～12月	(83,000)	kg	20	(1,660,000)
運搬費		5～12月	(83,000)	kg	15	(1,245,000)
諸経費		5～12月	1	式	2,691,388	2,691,388

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む

委託代金額 15,854,539 円

業務価格 14,413,218 円

消費税及び地方消費税相当額 1,441,321 円

内 訳 書

図面番号及び名称	形 状 寸 法 等	数量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
(法 面)						
(1) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1352㎡×3回(6月、8月、12月)	4,056	㎡	95	385,320	図面番号①
(2) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1750㎡×3回(6月、8月、12月)	5,250	㎡	95	498,750	図面番号①裏
(3) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	526㎡×3回(6月、8月、12月)	1,578	㎡	95	149,910	図面番号②
(4) 第1区及び第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	174㎡×3回(6月、8月、12月)	522	㎡	95	49,590	図面番号②裏
(5) 第1区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	290㎡×3回(6月、8月、12月)	870	㎡	95	82,650	図面番号③
(6) 新1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	117㎡×3回(6月、8月、12月)	351	㎡	95	33,345	図面番号④
(7) 新1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	340㎡×1回(8月)	340	㎡	95	32,300	図面番号④
(8) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1344㎡×3回(6月、8月、12月)	4,032	㎡	95	383,040	図面番号⑤
(9) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1167㎡×3回(6月、8月、12月)	3,501	㎡	95	332,595	図面番号⑥
(10) 第2区及び特2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	332㎡×3回(6月、8月、12月)	996	㎡	95	94,620	図面番号⑥裏
(11) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	419 ㎡×3回(6月、8月、12月)	1,257	㎡	95	119,415	図面番号⑦
(12) 第2区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	712㎡×3回(6月、8月、12月)	2,136	㎡	95	202,920	図面番号⑦裏
(13) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	553㎡×1回(8月)	553	㎡	95	52,535	図面番号⑦裏
(14) 第2区及び新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	152 ㎡×3回(6月、8月、12月)	456	㎡	95	43,320	図面番号⑧
(15) 新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	85㎡×3回(6月、8月、12月)	255	㎡	95	24,225	図面番号⑧裏
(16) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	257㎡×3回(6月、8月、12月)	771	㎡	95	73,245	図面番号⑨
(17) 第3区及び新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	650㎡×1回(8月)	650	㎡	95	61,750	図面番号⑨
(18) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1370㎡×1回(8月)	1,370	㎡	95	130,150	図面番号⑨
(19) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	226㎡×3回(6月、8月、12月)	678	㎡	95	64,410	図面番号⑨裏
(20) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	570㎡×1回(8月)	570	㎡	95	54,150	図面番号⑨裏
(21) 第3区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	498㎡×3回(6月、8月、12月)	1,494	㎡	95	141,930	図面番号⑩
(22) 第5区及び特5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	442㎡×3回(6月、8月、12月)	1,326	㎡	95	125,970	図面番号⑩裏
(23) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	280㎡×3回(6月、8月、12月)	840	㎡	95	79,800	図面番号⑪
(24) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	757㎡×1回(8月)	757	㎡	95	71,915	図面番号⑪
(25) 第3区及び新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	145㎡×3回(6月、8月、12月)	435	㎡	95	41,325	図面番号⑪裏
(26) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	365㎡×3回(6月、8月、12月)	1,095	㎡	95	104,025	図面番号⑫
(27) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	152㎡×3回(6月、8月、12月)	456	㎡	95	43,320	図面番号⑫裏
(28) 第3区及び特5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	496㎡×3回(6月、8月、12月)	1,488	㎡	95	141,360	図面番号⑬
(29) 新4区及び特8区 (草刈り・刈込み及び清掃)	193㎡×3回(6月、8月、12月)	579	㎡	95	55,005	図面番号⑬裏
(30) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	236㎡×3回(6月、8月、12月)	708	㎡	95	67,260	図面番号⑭

(31) 新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	317㎡×3回(6月、8月、12月)	951	㎡	95	90,345	図面番号⑮
(32) 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	131㎡×3回(6月、8月、12月)	393	㎡	95	37,335	図面番号⑮裏
(33) 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	210㎡×3回(6月、8月、12月)	630	㎡	95	59,850	図面番号⑮裏
(34) 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1255㎡×1回(8月)	1,255	㎡	95	119,225	図面番号⑮裏
(35) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	356㎡×3回(6月、8月、12月)	1,068	㎡	95	101,460	図面番号⑯
(36) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	630㎡×3回(6月、8月、12月)	1,890	㎡	95	179,550	図面番号⑯裏
(37) 第4区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1476㎡×3回(6月、8月、12月)	4,428	㎡	95	420,660	図面番号⑰
(38) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	930㎡×3回(6月、8月、12月)	2,790	㎡	95	265,050	図面番号⑰裏
(39) 第4区及び新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	212㎡×3回(6月、8月、12月)	636	㎡	95	60,420	図面番号⑱
(40) 新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	185㎡×3回(6月、8月、12月)	555	㎡	95	52,725	図面番号⑱裏
(41) 新5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	124㎡×3回(6月、8月、12月)	372	㎡	95	35,340	図面番号⑲
(42) 新5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	355㎡×3回(6月、8月、12月)	1,065	㎡	95	101,175	図面番号⑲裏
(43) 第6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	151㎡×3回(6月、8月、12月)	453	㎡	95	43,035	図面番号⑳
(44) 第6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	369㎡×3回(6月、8月、12月)	1,107	㎡	95	105,165	図面番号㉑裏
(45) 第7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	224㎡×3回(6月、8月、12月)	672	㎡	95	63,840	図面番号㉑
(46) 第7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	345㎡×3回(6月、8月、12月)	1,035	㎡	95	98,325	図面番号㉒
(47) 新7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	540㎡×3回(6月、8月、12月)	1,620	㎡	95	153,900	図面番号㉒裏
(48) 第8区 (草刈り・刈込み及び清掃)	306㎡×3回(6月、8月、12月)	918	㎡	95	87,210	図面番号㉓
(49) 新6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1677㎡×3回(6月、8月、12月)	5,031	㎡	95	477,945	図面番号㉓裏
(50) 第3区 (草刈り・つる駆除及び清掃)急傾斜地	1062㎡×1回(7月)	1,062	㎡	135	143,370	図面番号㉔
(51) 9区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1022㎡×3回(6月、8月、12月)	3,066	㎡	95	291,270	図面番号9区
法面 小計		70,367	㎡		6,727,345	
(墓参道)						
(1) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	293㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	1,172	㎡	95	111,340	図面番号㉕裏
(2) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	570㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	2,280	㎡	95	216,600	図面番号㉖
(3) 第3区・新3区・新添3区・第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	106㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	424	㎡	95	40,280	図面番号⑩
(4) 特7区・第7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	151㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	604	㎡	95	57,380	図面番号⑮裏
(5) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	45㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	180	㎡	95	17,100	図面番号⑯裏
(6) 第4区・新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	463㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	1,852	㎡	95	175,940	図面番号⑱
(7) 新6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	44㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	176	㎡	95	16,720	図面番号㉓裏
(8) 9区 (草刈り・刈込み及び清掃)	179㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	716	㎡	95	68,020	図面番号9区
墓参道 小計		6,232	㎡		703,380	

(寺尾広場)						
寺尾広場 (草刈り・刈込み及び清掃)	10.240㎡×1回(8月)	10,240	㎡	95	972,800	図面番号 寺尾広場
法面・墓参道・寺尾広場 計		86,839	㎡		8,403,525	
(壁面式・合葬式納骨施設)						
(1) 壁面式・合葬式 (中木剪定及び清掃)	37本×1回(12月)	37	本	3,400	125,800	図面番号 壁面式
(2) 壁面式・合葬式 (中木刈込み及び清掃)	6.4㎡×2回(7月、9月)	12.8	㎡	450	5,760	図面番号 壁面式
(3) 壁面式・合葬式 (低木刈込み及び清掃)	494㎡×2回(7月、9月)	988	㎡	180	177,840	図面番号 壁面式
(4) 壁面式・合葬式 (地被類刈込み及び清掃)	86.5㎡×1回(7月)	86.5	㎡	180	15,570	図面番号 壁面式
(5) 壁面式・合葬式 (芝刈り、草刈り、除草及び清掃)	969㎡×2回(7月、9月)	1,938	㎡	95	184,110	図面番号 壁面式
(6) 壁面式・合葬式 (低木除草及び清掃)	494㎡×2回(7月、9月)	988	㎡	180	177,840	図面番号 壁面式
(7) 壁面式・合葬式 (地被類除草及び清掃)	86.5㎡×1回(7月)	86.5	㎡	180	15,570	図面番号 壁面式
壁面式・合葬式納骨施設 計					702,490	
法面・墓参道・寺尾広場・壁面式・合葬式納骨施設 合計					9,106,015	
発生材処分費		(83,000)	kg	20	(1,660,000)	
運搬費		(83,000)	kg	15	(1,245,000)	
諸経費		1	式		2,402,203	
合 計					(14,413,218)	
消費税					(1,441,321)	
総 計					(15,854,539)	

※概算数量の場合は、数量及び金額を()で囲む

委託業務仕様書

1 委託業務名

日野公園墓地内法面・墓参道等除草清掃等委託

2 履行場所

横浜市港南区日野中央1丁目13番1号

横浜市営日野公園墓地

3 委託箇所

別添図のとおり

4 委託期間

契約決定した日から令和8年12月26日まで

5 委託内容等

(1) 指定された委託箇所の草刈り(除草、芝刈りを含む)、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み、地被類刈込み等及びこれに付随する清掃業務を行うこと。

(2) 委託箇所は別添の図面番号等の範囲とする。

ア 法面

図面番号①から図面番号⑭及び図面番号9区の指定した範囲。

イ 墓参道

図面番号②裏から図面番号⑬裏及び図面番号9区の指定した範囲。

ウ 寺尾広場

図面寺尾広場周辺の指定した範囲。

エ 壁面式・合葬式納骨施設

図面壁面式納骨施設の合葬式慰霊碑型納骨施設を含む指定した範囲。

(3) 指定された委託箇所の草刈り(除草、芝刈りを含む)、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み、地被類刈込み等及びこれに付随する清掃業務の実施時期については、概ね次の月を実施月とし、その月の指定された期日までに業務を完了する。

ア 法面

6月(6月2日から6月27日までに業務を完了する。)

7月(7月7日から7月25日までに業務を完了する。)

8月(8月18日から9月5日までに業務を完了する。)

12月(12月1日から12月26日までに業務を完了する。)

ただし、法面・図面番号④の340平方メートル、図面番号⑦裏の553平方メートル、図面番号⑨の650平方メートル、図面番号⑨の1370平方メートル、図面番号⑨裏の570平方メートル、図面番号⑪の757平方メートル及び図面番号⑮裏の1255平方メートルは

8月の1回実施とする。(8月18日から9月5日までに業務を完了する。)

また、法面・図面番号④の1062平方メートルは7月の1回実施とする。(7月7日から7月25日までに業務を完了する。)

イ 墓参道

5月(5月7日から5月23日までに業務を完了する。)

7月(6月23日から7月4日までに業務を完了する。)

8月(7月28日から8月8日までに業務を完了する。)

9月(9月1日から9月12日までに業務を完了する。)

ウ 寺尾広場

8月(7月21日から8月1日までに業務を完了する。)

エ 壁面式・合葬式納骨施設

7月(6月23日から7月4日までに業務を完了する。)

9月(8月25日から9月5日までに業務を完了する。)

12月(11月24日から12月26日までに業務を完了する。)

オ 指定された実施月の実施日は実施前に日野公園墓地管理事務所と協議のうえ実施する。

カ 草等の繁茂状況により実施月を変更することもある。そのため、日野公園墓地管理事務所と密接に連絡を取るとともに日野公園墓地管理事務所の指示に従い実施すること。

(4) 刈草、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み及び地被類刈込み等が墓参道及び区画内へ飛散しないよう十分注意を払い実施すること。

(5) 業務により発生した廃棄物の処分は、原則場外搬出により処分すること。なお、処分は原則次の通りとすること。

ア 土砂、空き缶、ビニール、吸い殻など、植物発生材以外のゴミ等が混入しないよう出来るだけ作業現場で分別し、受け入れ施設へ搬入し処分すること。

イ 伐採等で発生した小枝等は施設が受け入れ可能な規格に解体し、規格外のものが混入しないようにすること。

ウ 刈草、落ち葉、小枝の伐採等は受け入れ施設へ搬入し処分すること。

(6) 業務実施にあたっては、本市職員の指示に従うものとし、事前に業務内容を示す表示板を墓参者及び歩行者等が見やすい位置に設置すること。

(7) 業務開始及び終了時には、日野公園墓地管理事務所に連絡すること。

(8) 業務実施時は使用墓地、墓参者及び歩行者等の安全に最善の注意をはらうこと。墓石及び外柵等に損傷を与えた場合は、日野公園墓地管理事務所に連絡すること。なお、損傷した墓石及び外柵等については、日野公園墓地管理事務所の指示に従い現状復旧すること。

(9) 仕様書に記載のない事項、その他疑義が生じた場合は、横浜市健康福祉局及び日野公園墓地管理事務所と協議すること。

6 委託の着手等

業務着手前に必ず次の関係書類を提出すること。

(1) 委託着手届出書

(2) 委託代金内訳書

(3) 現場責任者選定通知書


- (4) 業務従事者選定通知書
- (5) 緊急連絡体制フロー
- (6) 業務計画書
- (7) 工程表
- (8) その他関係書類


7 委託の完了

受託者は業務が完了した時は、速やかに以下のものをまとめ、本市へ提出し完了検査を受けること。

- (1) 委託完了届
- (2) 業務開始前に施工場所の写真及び近隣の墓地区画の写真を撮影し、業務終了後は、施工場所の写真と併せて提出すること。


日野公園墓地案内図











第1区
54-12 ~ 287
800 ~ 893

① 表


① ~ ②
 $696m^2$




















⑤ 560 m²

④ 74 m²

③ 18m X 2m = 36 m²

① 214 m²

至管理事務所

至校道口

⑥ 220 m²


② 63m X 1m = 63 m²

第2区
0309~0546
1371~1401

⑥

①~⑥

1.167 m²



④

$$92m \times 1m = 92m^2$$

③

$$30m \times 0.5m = 15m^2$$

⑤

特2区

①

$$63m^2$$

(一方通行)

②

$$83m^2$$

第2区
24~308
特2区
1~40

⑥裏

①~⑥

$$332m^2$$

⑥

至管理事務所

$$40m^2$$


⑤

$$26m \times 1.5m = 39m^2$$


⑧

②⑨


②⑧



⑦ ①~⑤
 $419m^2$







①

$$12m \times 0.5m = 6m^2$$

②

$$76m \times 0.5m = 38m^2$$

③

$$68m \times 2.5m = 34m^2$$

④

$$7m \times 1m = 7m^2$$

新2区
223~335


至① 観音

⑧ 裏

①~④

$$85m^2$$







①

$$56m \times 1m = 56m^2$$

至 管理事務所

〈一方通行〉

至 板道口

第3区

51~111

172~195

243~261

287~297

新3区

132~145

211~226

273~279

263~288

$$8/m^2$$

②

$$16m \times 0.5m = 8m^2$$

③

④


$$19m \times 1m = 19m^2$$

⑤

$$62m \times 1m = 62m^2$$


9 裏①~⑤

$$226m^2$$









第3区
336~350
401~523-1
1340~1386

新3区
55~70
101~223
381~419

757 m²

A



→ 至 院 道 口

第3区

30

区 管 理 事 務 所

新3区

水 塔

12

第3区
336~350
401~523-1
1340~1386


新3区
55~70
101~223
381~419

11

757 m²

A 21

→ 第7区



235 m²

②

①

67m × 1m = 67 m²

第3区
526~895
1040~1065

新3区
001~047

新3区

③

45m × 1m = 45 m²

16

→ 管理事務所


12 ①~④

365 m²

④

18 m







第3区
1601~1634

① 144 m²

8区

23

②



352 m²



特 5区
1~109

13


①~②
496 m²
















特3区
1~141

①
1255m²

7区

7区

特7区
1~196
第7区
1330~1332

⑮ 表


① 1255m²



第4区
1~169


16

1
356 m²



至 21 方面


→ 至 管理事務所



計1476m²

第4区
0623~0883

第5区
0183~0233
0701~0752




計930m²

第4区
455~519
884~1201

17裏





(2)

$$7m \times 1m = 7m^2$$

※台風により
区画は
存在しない

①

$$39m^2$$

日野公園
基地管理事務所

※台風により
区画は
存在しない

※6区(階段)

31

(3)


$$14m \times 1m = 14m^2$$

新5区
1~200

19

①~③

$$124m^2$$




①~⑦

19 裏

355 m²



$19m \times 1m = 19m^2$



① $56m \times 1.5m = 84m^2$

② $40m \times 1.5m = 60m^2$

③ $30m \times 1m = 30m^2$

⑤ $49m \times 1m = 49m^2$

④ $61m \times 1m = 61m^2$

$18m \times 1m = 18m^2$

⑥

⑦ $44m \times 1m = 44m^2$


$6m^2$

⑧

第6区
1~38
477~955

②0 裏

①~⑨
 $369m^2$







ロータリー

①

$70m \times 1m = 70m^2$

②

$20m \times 1.5m = 30m^2$

区 12 7区入口

③


$61m \times 1m = 61m^2$

①~③


第7区
929~1329

22

$161m^2$









新7区
0001~0666

②②裏

540 m²





日野公園墓地

H03法面除草位置

(1062m²)

桜道入口

大北道入口

管理事務所

広場


合葬墓地

壁面墓地

こもれび
納骨堂

図面番号 (24)





293m²

1区

← 至 大北道口
管理事務所

5区

1

水道

通行方向


聖観世音菩薩像
(無縁菩提)

第1区
0633~0731

→ 至 新2区

2 裏

2



570m²

5区

1区

第1区
0732~0775
第5区
0442~0556


管理事務所


3



106m²

第3区 0896~1037
 第5区 0001~0183
 新3区 0420~0433
 新添3区 0235~0245-1






463m²



管理事務所



新4区

0001~0256

0289~0311-3


0481~0532

第4区

0520~0525

18

44m²




新6区画
1~255


23 裏

179 m²


(寺尾広場)



寺 尾 広 場



壁面式納骨施設



合葬式慰霊碑型納骨施設

中木剪定 37本

中木刈込 6.4m²

低木刈込 494m²

地被類刈込 86.5m²

除草(芝生等) 969m²

除草(低木) 494m²

除草(地被類) 86.5m²