
令和７年７月　土木工事標準積算基準書（計画・調査編）の施工単価コード一覧表

関連施工単価

施工単価コード 施工単価名称 単位

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360340 設計計画[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360345 現地踏査[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360350 基本事項決定(法線等見直し検討)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360355 基本事項決定(護岸の配置計画)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360360 基本事項決定(構造物取付検討)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360365 景観検討[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360370 本体設計(基礎工検討諸元設定)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360375 本体設計(安定計算)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360380 付帯施設設計(階段工等)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360385 付帯施設設計(排水管渠)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360390 付帯施設設計(その他施設)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360395 施工計画[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360400 仮設計画[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360405 図面作成[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360410 ﾊﾟ-ｽ作成[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360415 数量計算[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360420 照査[護岸詳細設計(片岸)] 式

1 D11DI360340 護岸詳細設計(片岸)(一般地区) 式 WI360425 報告書作成[護岸詳細設計(片岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360430 設計計画[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360435 現地踏査[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360440 基本事項決定(法線等見直し検討)[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360445 基本事項決定(護岸の配置計画)[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360450 基本事項決定(構造物取付検討)[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360455 景観検討[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360460 本体設計(基礎工検討諸元設定)[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360465 本体設計(安定計算)[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360470 付帯施設設計(階段工等)[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360475 付帯施設設計(排水管渠)[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360480 付帯施設設計(その他施設)[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360485 施工計画[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360490 仮設計画[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360495 図面作成[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360500 ﾊﾟ-ｽ作成[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360505 数量計算[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360510 照査[護岸詳細設計(両岸)] 式

2 D11DI360430 護岸詳細設計(両岸)(一般地区) 式 WI360515 報告書作成[護岸詳細設計(両岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360340 設計計画[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360345 現地踏査[護岸詳細設計(片岸)] 式

ID 施工単価コード 施工単価名称 単位
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3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360350 基本事項決定(法線等見直し検討)[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360355 基本事項決定(護岸の配置計画)[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360360 基本事項決定(構造物取付検討)[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360365 景観検討[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360370 本体設計(基礎工検討諸元設定)[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360375 本体設計(安定計算)[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360380 付帯施設設計(階段工等)[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360385 付帯施設設計(排水管渠)[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360390 付帯施設設計(その他施設)[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360395 施工計画[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360400 仮設計画[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360405 図面作成[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360410 ﾊﾟ-ｽ作成[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360415 数量計算[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360420 照査[護岸詳細設計(片岸)] 式

3 D12DI360340 護岸詳細設計(片岸)(市街化地区) 式 WI360425 報告書作成[護岸詳細設計(片岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360430 設計計画[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360435 現地踏査[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360440 基本事項決定(法線等見直し検討)[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360445 基本事項決定(護岸の配置計画)[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360450 基本事項決定(構造物取付検討)[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360455 景観検討[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360460 本体設計(基礎工検討諸元設定)[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360465 本体設計(安定計算)[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360470 付帯施設設計(階段工等)[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360475 付帯施設設計(排水管渠)[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360480 付帯施設設計(その他施設)[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360485 施工計画[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360490 仮設計画[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360495 図面作成[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360500 ﾊﾟ-ｽ作成[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360505 数量計算[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360510 照査[護岸詳細設計(両岸)] 式

4 D12DI360430 護岸詳細設計(両岸)(市街化地区) 式 WI360515 報告書作成[護岸詳細設計(両岸)] 式

5 D1DI101005 1級基準点測量 点 D1WI101005 作業計画[1級基準点測量] 点

5 D1DI101005 1級基準点測量 点 D1WI101010 選点[1級基準点測量] 点

5 D1DI101005 1級基準点測量 点 D1WI101020 観測[1級基準点測量] 点

5 D1DI101005 1級基準点測量 点 D1WI101025 計算整理[1級基準点測量] 点



令和７年７月　土木工事標準積算基準書（計画・調査編）の施工単価コード一覧表

関連施工単価

施工単価コード 施工単価名称 単位
ID 施工単価コード 施工単価名称 単位

6 D1DI101030 2級基準点測量 点 D1WI101030 作業計画[2級基準点測量] 点

6 D1DI101030 2級基準点測量 点 D1WI101035 選点[2級基準点測量] 点

6 D1DI101030 2級基準点測量 点 D1WI101040 伐採[2級基準点測量] 点

6 D1DI101030 2級基準点測量 点 D1WI101045 観測[2級基準点測量] 点

6 D1DI101030 2級基準点測量 点 D1WI101050 計算整理[2級基準点測量] 点

7 D1DI101055 3級基準点測量 点 D1WI101055 作業計画[3級基準点測量] 点

7 D1DI101055 3級基準点測量 点 D1WI101060 選点[3級基準点測量] 点

7 D1DI101055 3級基準点測量 点 D1WI101065 伐採[3級基準点測量] 点

7 D1DI101055 3級基準点測量 点 D1WI101070 観測[3級基準点測量] 点

7 D1DI101055 3級基準点測量 点 D1WI101075 計算整理[3級基準点測量] 点

8 D1DI101080 4級基準点測量 点 D1WI101080 作業計画[4級基準点測量] 点

8 D1DI101080 4級基準点測量 点 D1WI101085 選点[4級基準点測量] 点

8 D1DI101080 4級基準点測量 点 D1WI101090 伐採[4級基準点測量] 点

8 D1DI101080 4級基準点測量 点 D1WI101095 観測[4級基準点測量] 点

8 D1DI101080 4級基準点測量 点 D1WI101100 計算整理[4級基準点測量] 点

9 D1DI101105 基準点設置 地上埋設(普通) 点 D1WI101105 設置[基準点設置 地上埋設(普通)] 点

10 D1DI101110 基準点設置 地上埋設(上面舗装) 点 D1WI101110 設置[基準点設置 地上埋設(上面舗装)] 点

11 D1DI101115 基準点設置 地下埋設 点 D1WI101115 設置[基準点設置 地下埋設] 点

12 D1DI101120 基準点設置 屋上埋設 点 D1WI101120 設置[基準点設置 屋上埋設] 点

13 D1DI101125 基準点設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ杭設置 点 D1WI101125 設置[基準点設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ杭設置] 点

14 D1DI103005 1級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103005 作業計画[1級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

14 D1DI103005 1級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103010 選点[1級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

14 D1DI103005 1級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103015 観測[1級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

14 D1DI103005 1級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103020 計算整理[1級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

15 D1DI103025 2級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103025 作業計画[2級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

15 D1DI103025 2級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103030 選点[2級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

15 D1DI103025 2級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103035 観測[2級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

15 D1DI103025 2級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103040 計算整理[2級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

16 D1DI103045 3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103045 作業計画[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

16 D1DI103045 3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103050 選点[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

16 D1DI103045 3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103055 観測[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

16 D1DI103045 3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103060 計算整理[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

17 D1DI103065 4級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103065 作業計画[4級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

17 D1DI103065 4級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103070 選点[4級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

17 D1DI103065 4級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103075 観測[4級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

17 D1DI103065 4級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による) km D1WI103080 計算整理[4級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

18 D1DI107010 路線測量 現地踏査 km D1WI107010 現地踏査[路線測量 現地踏査] km

19 D1DI107015 路線測量 伐採 km D1WI107015 伐採[路線測量 伐採] km
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20 D1DI107020 路線測量 線形決定(条件点観測) 点 D1WI107020 観測[路線測量 線形決定(条件点観測)] 点

20 D1DI107020 路線測量 線形決定(条件点観測) 点 D1WI107025 点検整理[路線測量 線形決定(条件点観測)] 点

21 D1DI107030 路線測量 線形決定 km D1WI107030 IP図上決定[路線測量 線形決定] km

21 D1DI107030 路線測量 線形決定 km D1WI107035 計算[路線測量 線形決定] km

21 D1DI107030 路線測量 線形決定 km D1WI107040 線形図作成[路線測量 線形決定] km

21 D1DI107030 路線測量 線形決定 km D1WI107045 点検整理[路線測量 線形決定] km

22 D1DI107050 路線測量 IP設置 km D1WI107050 IP設置計算[路線測量 IP設置] km

22 D1DI107050 路線測量 IP設置 km D1WI107055 IP設置[路線測量 IP設置] km

22 D1DI107050 路線測量 IP設置 km D1WI107060 IP点検整理[路線測量 IP設置] km

23 D1DI107065 路線測量 中心線測量 km D1WI107065 中心点座標計算[路線測量 中心線測量] km

23 D1DI107065 路線測量 中心線測量 km D1WI107070 測定設置[路線測量 中心線測量] km

23 D1DI107065 路線測量 中心線測量 km D1WI107075 線形地形図の作成[路線測量 中心線測量] km

23 D1DI107065 路線測量 中心線測量 km D1WI107080 点検整理[路線測量 中心線測量] km

24 D1DI107085 路線測量 仮BM設置測量 km D1WI107085 測定設置[路線測量 仮BM設置測量] km

24 D1DI107085 路線測量 仮BM設置測量 km D1WI107090 計算[路線測量 仮BM設置測量] km

24 D1DI107085 路線測量 仮BM設置測量 km D1WI107095 点検整理[路線測量 仮BM設置測量] km

25 D1DI107100 路線測量 縦断測量 km D1WI107100 観測[路線測量 縦断測量] km

25 D1DI107100 路線測量 縦断測量 km D1WI107105 縦断面図作成[路線測量 縦断測量] km

25 D1DI107100 路線測量 縦断測量 km D1WI107110 点検整理[路線測量 縦断測量] km

26 D1DI107115 路線測量 横断測量 km D1WI107115 観測[路線測量 横断測量] km

26 D1DI107115 路線測量 横断測量 km D1WI107120 横断面図作成[路線測量 横断測量] km

26 D1DI107115 路線測量 横断測量 km D1WI107125 点検整理[路線測量 横断測量] km

27 D1DI107130 路線測量 詳細測量(縦断測量) km D1WI107130 縦断面図作成[路線測量 詳細測量(縦断測量)] km

27 D1DI107130 路線測量 詳細測量(縦断測量) km D1WI107135 縦断測量[路線測量 詳細測量(縦断測量)] km

27 D1DI107130 路線測量 詳細測量(縦断測量) km D1WI107140 点検整理[路線測量 詳細測量(縦断測量)] km

28 D1DI107145 路線測量 詳細測量(横断測量) km D1WI107145 横断面図作成[路線測量 詳細測量(横断測量)] km

28 D1DI107145 路線測量 詳細測量(横断測量) km D1WI107150 横断測量[路線測量 詳細測量(横断測量)] km

28 D1DI107145 路線測量 詳細測量(横断測量) km D1WI107155 点検整理[路線測量 詳細測量(横断測量)] km

29 D1DI107160 路線測量 用地幅杭設置測量 km D1WI107160 座標計算[路線測量 用地幅杭設置測量] km

29 D1DI107160 路線測量 用地幅杭設置測量 km D1WI107165 測定設置[路線測量 用地幅杭設置測量] km

29 D1DI107160 路線測量 用地幅杭設置測量 km D1WI107170 杭打図作成[路線測量 用地幅杭設置測量] km

29 D1DI107160 路線測量 用地幅杭設置測量 km D1WI107175 用地幅杭点間測量(辺長測定)[路線測量 用地幅杭設置測量] km

29 D1DI107160 路線測量 用地幅杭設置測量 km D1WI107180 点検整理[路線測量 用地幅杭設置測量] km

30 D1DI109010 河川測量 現地踏査 業務 D1WI109010 現地踏査[河川測量 現地踏査] 業務

31 D1DI109040 河川定期横断測量 直接水準 平地 本 D1WI109040 観測[河川定期横断測量 直接水準 平地] 本

31 D1DI109040 河川定期横断測量 直接水準 平地 本 D1WI109045 横断面図作成[河川定期横断測量 直接水準 平地] 本

31 D1DI109040 河川定期横断測量 直接水準 平地 本 D1WI109050 点検整理[河川定期横断測量 直接水準 平地] 本

32 D1DI109060 河川定期横断測量 直接水準 山地 本 D1WI109060 観測[河川定期横断測量 直接水準 山地] 本
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32 D1DI109060 河川定期横断測量 直接水準 山地 本 D1WI109065 横断面図作成[河川定期横断測量 直接水準 山地] 本

32 D1DI109060 河川定期横断測量 直接水準 山地 本 D1WI109070 点検整理[河川定期横断測量 直接水準 山地] 本

33 D1DI109075 河川定期横断測量 間接水準 山地 本 D1WI109075 観測[河川定期横断測量 間接水準 山地] 本

33 D1DI109075 河川定期横断測量 間接水準 山地 本 D1WI109080 横断面図作成[河川定期横断測量 間接水準 山地] 本

33 D1DI109075 河川定期横断測量 間接水準 山地 本 D1WI109085 点検整理[河川定期横断測量 間接水準 山地] 本

34 D1DI111010 深浅測量 ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量 測線 D1WI111010 現地踏査[深浅測量 ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量] 測線

34 D1DI111010 深浅測量 ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量 測線 D1WI111015 観測[深浅測量 ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量] 測線

34 D1DI111010 深浅測量 ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量 測線 D1WI111020 横断面図作成[深浅測量 ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量] 測線

34 D1DI111010 深浅測量 ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量 測線 D1WI111025 点検整理[深浅測量 ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量] 測線

35 D1DI111030 深浅測量 河川深浅測量 測線 D1WI111030 現地踏査[深浅測量 河川深浅測量] 測線

35 D1DI111030 深浅測量 河川深浅測量 測線 D1WI111035 観測[深浅測量 河川深浅測量] 測線

35 D1DI111030 深浅測量 河川深浅測量 測線 D1WI111040 横断面図作成[深浅測量 河川深浅測量] 測線

35 D1DI111030 深浅測量 河川深浅測量 測線 D1WI111045 点検整理[深浅測量 河川深浅測量] 測線

36 D1DI111050 深浅測量 海岸深浅測量 測線 D1WI111050 現地踏査[深浅測量 海岸深浅測量] 測線

36 D1DI111050 深浅測量 海岸深浅測量 測線 D1WI111055 観測[深浅測量 海岸深浅測量] 測線

36 D1DI111050 深浅測量 海岸深浅測量 測線 D1WI111060 横断面図作成[深浅測量 海岸深浅測量] 測線

36 D1DI111050 深浅測量 海岸深浅測量 測線 D1WI111065 点検整理[深浅測量 海岸深浅測量] 測線

37 D1DI113005 用地測量 作業計画 業務 WI113005 作業計画[用地測量 作業計画] 業務

37 D1DI113005 用地測量 作業計画 業務 D1WI113010 現地踏査[用地測量 作業計画] 業務

38 D1DI113015 用地測量 資料調査 式 D1WI113015 公図等の転写(地積測量図以外)[用地測量 資料調査] 万m2

38 D1DI113015 用地測量 資料調査 式 D1WI113020 地積測量図転写(地積測量図のみ)[用地測量 資料調査] 万m2

38 D1DI113015 用地測量 資料調査 式 D1WI113025 土地の登記記録調査[用地測量 資料調査] 万m2

38 D1DI113015 用地測量 資料調査 式 WI113030 建物の登記記録調査[用地測量 資料調査] 戸

38 D1DI113015 用地測量 資料調査 式 D1WI113035 権利者確認調査(当初)[用地測量 資料調査] 万m2

38 D1DI113015 用地測量 資料調査 式 WI113040 権利者確認調査(追跡)[用地測量 資料調査] 名

38 D1DI113015 用地測量 資料調査 式 WI113045 公図等転写連続図作成[用地測量 資料調査] 万m2

39 D1DI113050 用地測量 境界確認 式 D1WI113050 復元測量[用地測量 境界確認] 万m2

39 D1DI113050 用地測量 境界確認 式 D1WI113055 境界確認[用地測量 境界確認] 万m2

39 D1DI113050 用地測量 境界確認 式 D1WI113060 土地境界確認書作成[用地測量 境界確認] 万m2

40 D1DI113065 用地測量 境界測量 式 D1WI113065 補助基準点の設置[用地測量 境界測量] 万m2

40 D1DI113065 用地測量 境界測量 式 D1WI113070 境界測量[用地測量 境界測量] 万m2

40 D1DI113065 用地測量 境界測量 式 D1WI113075 用地境界仮杭設置[用地測量 境界測量] 万m2

40 D1DI113065 用地測量 境界測量 式 WI113080 用地境界杭設置[用地測量 境界測量] 本

41 D1DI113085 用地測量 境界点間測量 万m2 D1WI113085 境界点間測量[用地測量 境界点間測量] 万m2

42 D1DI113090 用地測量 面積計算 万m2 D1WI113090 面積計算[用地測量 面積計算] 万m2

43 D1DI113095 用地測量 用地実測図原図等作成 式 D1WI113095 用地実測図原図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] 万m2

43 D1DI113095 用地測量 用地実測図原図等作成 式 WI113100 用地現況測量(建物等)[用地測量 用地実測図原図等作成] 万m2

43 D1DI113095 用地測量 用地実測図原図等作成 式 D1WI113105 用地平面図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] 万m2
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43 D1DI113095 用地測量 用地実測図原図等作成 式 D1WI113110 土地調書作成[用地測量 用地実測図原図等作成] 万m2

44 D1DI113120 公共用地境界確定協議 式 WI113120 公共用地管理者との打合せ[公共用地境界確定協議] 業務

44 D1DI113120 公共用地境界確定協議 式 D1WI113125 現況実測平面図作成[公共用地境界確定協議] 万m2

44 D1DI113120 公共用地境界確定協議 式 D1WI113130 横断面図作成[公共用地境界確定協議] km

44 D1DI113120 公共用地境界確定協議 式 WI113135 依頼書作成[公共用地境界確定協議] km

44 D1DI113120 公共用地境界確定協議 式 WI113140 協議書作成[公共用地境界確定協議] km

45 D1DI115150 対空標識の設置(1/10000~12500) 点 D1WI115150 対空標識の設置[対空標識の設置(1/10000~12500)] 点

46 D1DI115165 標定点測量 点 D1WI115165 標定点測量[標定点測量] 点

47 D1DI115175 簡易水準測量 km D1WI115175 簡易水準測量[簡易水準測量] km

48 D1DI115315 数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000) km2 D1WI115315 作業計画[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

48 D1DI115315 数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000) km2 D1WI115320 現地調査[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

48 D1DI115315 数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000) km2 D1WI115325 数値図化[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

48 D1DI115315 数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000) km2 D1WI115330 数値編集[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

48 D1DI115315 数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000) km2 D1WI115335 補測編集[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

48 D1DI115315 数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000) km2 WI115340 数値地形図ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙの作成[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

49 D1DI115350 数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500) km2 D1WI115350 作業計画[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500)] km2

49 D1DI115350 数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500) km2 D1WI115355 現地調査[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500)] km2

49 D1DI115350 数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500) km2 D1WI115360 数値図化[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500)] km2

49 D1DI115350 数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500) km2 D1WI115365 数値編集[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500)] km2

49 D1DI115350 数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500) km2 D1WI115370 補測編集[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500)] km2

49 D1DI115350 数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500) km2 WI115375 数値地形図ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙの作成[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500)] km2

50 D1DI115550 現地測量 1業務当り作業計画 業務 D1WI115550 1業務当り作業計画[現地測量] 業務

51 D1DI115555 現地測量 式 D1WI115555 作業計画[現地測量] 式

51 D1DI115555 現地測量 式 D1WI115560 細部測量[現地測量] 式

51 D1DI115555 現地測量 式 D1WI115565 数値編集[現地測量] 式

51 D1DI115555 現地測量 式 D1WI115570 数値地形図ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙの作成[現地測量] 式

52 D1DI121005 UAV写真点群測量 式 WI121005 作業計画[UAV写真点群測量] 業務

52 D1DI121005 UAV写真点群測量 式 WI121010 標定点及び検証点の設置･観測[UAV写真点群測量] km2

52 D1DI121005 UAV写真点群測量 式 WI121015 UAVによる空中撮影[UAV写真点群測量] km2

52 D1DI121005 UAV写真点群測量 式 WI121020 三次元形状復元(ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞ-ﾀ作成)[UAV写真点群測量] km2

52 D1DI121005 UAV写真点群測量 式 WI121025 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞ-ﾀの作成及び構造化[UAV写真点群測量] km2

52 D1DI121005 UAV写真点群測量 式 WI121030 成果ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙの作成[UAV写真点群測量] km2

52 D1DI121005 UAV写真点群測量 式 WI121035 縦横断面DF作成(ｻ-ﾌｪｽﾓﾃﾞﾙ含む)[UAV写真点群測量] km2

52 D1DI121005 UAV写真点群測量 式 D1WI121040 機械経費等[UAV写真点群測量] 式

53 D1DI121105 地上ﾚ-ｻﾞ測量 式 WI121105 作業計画[地上ﾚ-ｻﾞ測量] 業務

53 D1DI121105 地上ﾚ-ｻﾞ測量 式 WI121110 標定点の設置･観測[地上ﾚ-ｻﾞ測量] km2

53 D1DI121105 地上ﾚ-ｻﾞ測量 式 WI121115 地上ﾚ-ｻﾞ計測[地上ﾚ-ｻﾞ測量] km2

53 D1DI121105 地上ﾚ-ｻﾞ測量 式 WI121120 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞ-ﾀ等の作成[地上ﾚ-ｻﾞ測量] km2



令和７年７月　土木工事標準積算基準書（計画・調査編）の施工単価コード一覧表

関連施工単価

施工単価コード 施工単価名称 単位
ID 施工単価コード 施工単価名称 単位

53 D1DI121105 地上ﾚ-ｻﾞ測量 式 WI121125 成果ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙの作成[地上ﾚ-ｻﾞ測量] km2

53 D1DI121105 地上ﾚ-ｻﾞ測量 式 WI121130 縦横断面DF作成(ｻ-ﾌｪｽﾓﾃﾞﾙ含む)[地上ﾚ-ｻﾞ測量] km2

53 D1DI121105 地上ﾚ-ｻﾞ測量 式 D1WI121135 機械経費等[地上ﾚ-ｻﾞ測量] 式

54 D1DI330865 (鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成) 橋 D1WI330865 設計計画[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成)] 橋

54 D1DI330865 (鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成) 橋 D1WI330870 設計計算[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成)] 橋

54 D1DI330865 (鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成) 橋 D1WI330875 設計図[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成)] 橋

54 D1DI330865 (鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成) 橋 D1WI330880 数量計算[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成)] 橋

54 D1DI330865 (鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成) 橋 D1WI330885 照査[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成)] 橋

54 D1DI330865 (鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成) 橋 D1WI330890 報告書作成[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成)] 橋

55 D1DI330985 (鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋 橋 D1WI330985 設計計画[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋] 橋

55 D1DI330985 (鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋 橋 D1WI330990 設計計算[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋] 橋

55 D1DI330985 (鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋 橋 D1WI330995 設計図[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋] 橋

55 D1DI330985 (鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋 橋 D1WI331000 数量計算[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋] 橋

55 D1DI330985 (鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋 橋 D1WI331005 照査[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋] 橋

55 D1DI330985 (鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋 橋 D1WI331010 報告書作成[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋] 橋

56 D1DI403010 洪水痕跡調査業務 式 D1WI403010 計画準備[洪水痕跡調査業務] 業務

56 D1DI403010 洪水痕跡調査業務 式 D1WI403015 現地踏査[洪水痕跡調査業務] km

56 D1DI403010 洪水痕跡調査業務 式 D1WI403020 現地確認(痕跡の確認､写真撮影)[洪水痕跡調査業務] km

56 D1DI403010 洪水痕跡調査業務 式 D1WI403025 現地確認(痕跡のﾏ-ｷﾝｸﾞ)[洪水痕跡調査業務] km

56 D1DI403010 洪水痕跡調査業務 式 D1WI403030 現地確認(痕跡位置の平面図記入)[洪水痕跡調査業務] km

56 D1DI403010 洪水痕跡調査業務 式 D1WI403035 痕跡測量(直接測量)[洪水痕跡調査業務] km

56 D1DI403010 洪水痕跡調査業務 式 D1WI403040 痕跡測量(間接測量)[洪水痕跡調査業務] km

56 D1DI403010 洪水痕跡調査業務 式 D1WI403045 痕跡図･写真集作成(河川平面図)[洪水痕跡調査業務] 業務

56 D1DI403010 洪水痕跡調査業務 式 D1WI403050 痕跡図･写真集作成(河川縦断図)[洪水痕跡調査業務] 業務

56 D1DI403010 洪水痕跡調査業務 式 D1WI403055 痕跡図･写真集作成(河川横断図)[洪水痕跡調査業務] 業務

56 D1DI403010 洪水痕跡調査業務 式 D1WI403060 痕跡図･写真集作成(状況写真集)[洪水痕跡調査業務] 業務

56 D1DI403010 洪水痕跡調査業務 式 D1WI403065 点検整理[洪水痕跡調査業務] km

57 D1WI101005 作業計画[1級基準点測量] 点

58 D1WI101010 選点[1級基準点測量] 点

59 D1WI101020 観測[1級基準点測量] 点

60 D1WI101025 計算整理[1級基準点測量] 点

61 D1WI101030 作業計画[2級基準点測量] 点

62 D1WI101035 選点[2級基準点測量] 点

63 D1WI101040 伐採[2級基準点測量] 点

64 D1WI101045 観測[2級基準点測量] 点

65 D1WI101050 計算整理[2級基準点測量] 点

66 D1WI101055 作業計画[3級基準点測量] 点

67 D1WI101060 選点[3級基準点測量] 点
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68 D1WI101065 伐採[3級基準点測量] 点

69 D1WI101070 観測[3級基準点測量] 点

70 D1WI101075 計算整理[3級基準点測量] 点

71 D1WI101080 作業計画[4級基準点測量] 点

72 D1WI101085 選点[4級基準点測量] 点

73 D1WI101090 伐採[4級基準点測量] 点

74 D1WI101095 観測[4級基準点測量] 点

75 D1WI101100 計算整理[4級基準点測量] 点

76 D1WI101105 設置[基準点設置 地上埋設(普通)] 点

77 D1WI101110 設置[基準点設置 地上埋設(上面舗装)] 点

78 D1WI101115 設置[基準点設置 地下埋設] 点

79 D1WI101120 設置[基準点設置 屋上埋設] 点

80 D1WI101125 設置[基準点設置 ｺﾝｸﾘ-ﾄ杭設置] 点

81 D1WI103005 作業計画[1級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

82 D1WI103010 選点[1級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

83 D1WI103015 観測[1級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

84 D1WI103020 計算整理[1級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

85 D1WI103025 作業計画[2級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

86 D1WI103030 選点[2級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

87 D1WI103035 観測[2級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

88 D1WI103040 計算整理[2級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

89 D1WI103045 作業計画[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

90 D1WI103050 選点[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

91 D1WI103055 観測[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

92 D1WI103060 計算整理[3級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

93 D1WI103065 作業計画[4級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

94 D1WI103070 選点[4級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

95 D1WI103075 観測[4級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

96 D1WI103080 計算整理[4級水準測量観測(ﾚﾍﾞﾙ等による)] km

97 D1WI107010 現地踏査[路線測量 現地踏査] km

98 D1WI107015 伐採[路線測量 伐採] km

99 D1WI107020 観測[路線測量 線形決定(条件点観測)] 点

100 D1WI107025 点検整理[路線測量 線形決定(条件点観測)] 点

101 D1WI107030 IP図上決定[路線測量 線形決定] km

102 D1WI107035 計算[路線測量 線形決定] km

103 D1WI107040 線形図作成[路線測量 線形決定] km

104 D1WI107045 点検整理[路線測量 線形決定] km

105 D1WI107050 IP設置計算[路線測量 IP設置] km



令和７年７月　土木工事標準積算基準書（計画・調査編）の施工単価コード一覧表

関連施工単価

施工単価コード 施工単価名称 単位
ID 施工単価コード 施工単価名称 単位

106 D1WI107055 IP設置[路線測量 IP設置] km

107 D1WI107060 IP点検整理[路線測量 IP設置] km

108 D1WI107065 中心点座標計算[路線測量 中心線測量] km

109 D1WI107070 測定設置[路線測量 中心線測量] km

110 D1WI107075 線形地形図の作成[路線測量 中心線測量] km

111 D1WI107080 点検整理[路線測量 中心線測量] km

112 D1WI107085 測定設置[路線測量 仮BM設置測量] km

113 D1WI107090 計算[路線測量 仮BM設置測量] km

114 D1WI107095 点検整理[路線測量 仮BM設置測量] km

115 D1WI107100 観測[路線測量 縦断測量] km

116 D1WI107105 縦断面図作成[路線測量 縦断測量] km

117 D1WI107110 点検整理[路線測量 縦断測量] km

118 D1WI107115 観測[路線測量 横断測量] km

119 D1WI107120 横断面図作成[路線測量 横断測量] km

120 D1WI107125 点検整理[路線測量 横断測量] km

121 D1WI107130 縦断面図作成[路線測量 詳細測量(縦断測量)] km

122 D1WI107135 縦断測量[路線測量 詳細測量(縦断測量)] km

123 D1WI107140 点検整理[路線測量 詳細測量(縦断測量)] km

124 D1WI107145 横断面図作成[路線測量 詳細測量(横断測量)] km

125 D1WI107150 横断測量[路線測量 詳細測量(横断測量)] km

126 D1WI107155 点検整理[路線測量 詳細測量(横断測量)] km

127 D1WI107160 座標計算[路線測量 用地幅杭設置測量] km

128 D1WI107165 測定設置[路線測量 用地幅杭設置測量] km

129 D1WI107170 杭打図作成[路線測量 用地幅杭設置測量] km

130 D1WI107175 用地幅杭点間測量(辺長測定)[路線測量 用地幅杭設置測量] km

131 D1WI107180 点検整理[路線測量 用地幅杭設置測量] km

132 D1WI109010 現地踏査[河川測量 現地踏査] 業務

133 D1WI109040 観測[河川定期横断測量 直接水準 平地] 本

134 D1WI109045 横断面図作成[河川定期横断測量 直接水準 平地] 本

135 D1WI109050 点検整理[河川定期横断測量 直接水準 平地] 本

136 D1WI109060 観測[河川定期横断測量 直接水準 山地] 本

137 D1WI109065 横断面図作成[河川定期横断測量 直接水準 山地] 本

138 D1WI109070 点検整理[河川定期横断測量 直接水準 山地] 本

139 D1WI109075 観測[河川定期横断測量 間接水準 山地] 本

140 D1WI109080 横断面図作成[河川定期横断測量 間接水準 山地] 本

141 D1WI109085 点検整理[河川定期横断測量 間接水準 山地] 本

142 D1WI111010 現地踏査[深浅測量 ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量] 測線

143 D1WI111015 観測[深浅測量 ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量] 測線
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144 D1WI111020 横断面図作成[深浅測量 ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量] 測線

145 D1WI111025 点検整理[深浅測量 ﾀﾞﾑ･貯水池深浅測量] 測線

146 D1WI111030 現地踏査[深浅測量 河川深浅測量] 測線

147 D1WI111035 観測[深浅測量 河川深浅測量] 測線

148 D1WI111040 横断面図作成[深浅測量 河川深浅測量] 測線

149 D1WI111045 点検整理[深浅測量 河川深浅測量] 測線

150 D1WI111050 現地踏査[深浅測量 海岸深浅測量] 測線

151 D1WI111055 観測[深浅測量 海岸深浅測量] 測線

152 D1WI111060 横断面図作成[深浅測量 海岸深浅測量] 測線

153 D1WI111065 点検整理[深浅測量 海岸深浅測量] 測線

154 D1WI113010 現地踏査[用地測量 作業計画] 業務

155 D1WI113015 公図等の転写(地積測量図以外)[用地測量 資料調査] 万m2

156 D1WI113020 地積測量図転写(地積測量図のみ)[用地測量 資料調査] 万m2

157 D1WI113025 土地の登記記録調査[用地測量 資料調査] 万m2

158 D1WI113035 権利者確認調査(当初)[用地測量 資料調査] 万m2

159 D1WI113050 復元測量[用地測量 境界確認] 万m2

160 D1WI113055 境界確認[用地測量 境界確認] 万m2

161 D1WI113060 土地境界確認書作成[用地測量 境界確認] 万m2

162 D1WI113065 補助基準点の設置[用地測量 境界測量] 万m2

163 D1WI113070 境界測量[用地測量 境界測量] 万m2

164 D1WI113075 用地境界仮杭設置[用地測量 境界測量] 万m2

165 D1WI113085 境界点間測量[用地測量 境界点間測量] 万m2

166 D1WI113090 面積計算[用地測量 面積計算] 万m2

167 D1WI113095 用地実測図原図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] 万m2

168 D1WI113105 用地平面図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] 万m2

169 D1WI113110 土地調書作成[用地測量 用地実測図原図等作成] 万m2

170 D1WI113125 現況実測平面図作成[公共用地境界確定協議] 万m2

171 D1WI113130 横断面図作成[公共用地境界確定協議] km

172 D1WI115150 対空標識の設置[対空標識の設置(1/10000~12500)] 点

173 D1WI115165 標定点測量[標定点測量] 点

174 D1WI115175 簡易水準測量[簡易水準測量] km

175 D1WI115315 作業計画[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

176 D1WI115320 現地調査[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

177 D1WI115325 数値図化[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

178 D1WI115330 数値編集[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

179 D1WI115335 補測編集[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

180 D1WI115350 作業計画[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500)] km2

181 D1WI115355 現地調査[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500)] km2
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182 D1WI115360 数値図化[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500)] km2

183 D1WI115365 数値編集[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500)] km2

184 D1WI115370 補測編集[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500)] km2

185 D1WI115550 1業務当り作業計画[現地測量] 業務

186 D1WI115555 作業計画[現地測量] 式

187 D1WI115560 細部測量[現地測量] 式

188 D1WI115565 数値編集[現地測量] 式

189 D1WI115570 数値地形図ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙの作成[現地測量] 式

190 D1WI121040 機械経費等[UAV写真点群測量] 式

191 D1WI121135 機械経費等[地上ﾚ-ｻﾞ測量] 式

192 D1WI330865 設計計画[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成)] 橋

193 D1WI330870 設計計算[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成)] 橋

194 D1WI330875 設計図[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成)] 橋

195 D1WI330880 数量計算[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成)] 橋

196 D1WI330885 照査[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成)] 橋

197 D1WI330890 報告書作成[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-桁橋(3径間非合成)] 橋

198 D1WI330985 設計計画[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋] 橋

199 D1WI330990 設計計算[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋] 橋

200 D1WI330995 設計図[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋] 橋

201 D1WI331000 数量計算[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋] 橋

202 D1WI331005 照査[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋] 橋

203 D1WI331010 報告書作成[(鋼)ｹﾞﾙﾊﾞ-ﾄﾗｽ橋] 橋

204 D1WI403010 計画準備[洪水痕跡調査業務] 業務

205 D1WI403015 現地踏査[洪水痕跡調査業務] km

206 D1WI403020 現地確認(痕跡の確認､写真撮影)[洪水痕跡調査業務] km

207 D1WI403025 現地確認(痕跡のﾏ-ｷﾝｸﾞ)[洪水痕跡調査業務] km

208 D1WI403030 現地確認(痕跡位置の平面図記入)[洪水痕跡調査業務] km

209 D1WI403035 痕跡測量(直接測量)[洪水痕跡調査業務] km

210 D1WI403040 痕跡測量(間接測量)[洪水痕跡調査業務] km

211 D1WI403045 痕跡図･写真集作成(河川平面図)[洪水痕跡調査業務] 業務

212 D1WI403050 痕跡図･写真集作成(河川縦断図)[洪水痕跡調査業務] 業務

213 D1WI403055 痕跡図･写真集作成(河川横断図)[洪水痕跡調査業務] 業務

214 D1WI403060 痕跡図･写真集作成(状況写真集)[洪水痕跡調査業務] 業務

215 D1WI403065 点検整理[洪水痕跡調査業務] km

216 DI103085 水準点設置(永久標識) 点 WI103085 選点[水準点設置(永久標識)] 点

216 DI103085 水準点設置(永久標識) 点 WI103090 設置[水準点設置(永久標識)] 点

216 DI103085 水準点設置(永久標識) 点 WI103095 整理[水準点設置(永久標識)] 点

217 DI103100 水準点設置(永久標識以外) 点 WI103100 選点[水準点設置(永久標識以外)] 点
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217 DI103100 水準点設置(永久標識以外) 点 WI103105 設置[水準点設置(永久標識以外)] 点

217 DI103100 水準点設置(永久標識以外) 点 WI103110 整理[水準点設置(永久標識以外)] 点

218 DI107005 路線測量 作業計画 業務 WI107005 作業計画[路線測量 作業計画] 業務

219 DI109005 河川測量 作業計画 業務 WI109005 作業計画[河川測量 作業計画] 業務

220 DI109015 河川測量 距離標設置測量 点 WI109015 距離標設置測量[河川測量 距離標設置測量] 点

221 DI109020 河川測量 水準基標測量 km WI109020 水準基標測量[河川測量 水準基標測量] km

222 DI109025 河川定期縦断測量 直接水準 km WI109025 観測[河川定期縦断測量 直接水準] km

222 DI109025 河川定期縦断測量 直接水準 km WI109030 縦断面図作成[河川定期縦断測量 直接水準] km

222 DI109025 河川定期縦断測量 直接水準 km WI109035 点検整理[河川定期縦断測量 直接水準] km

223 DI109055 河川定期横断測量 複写 断面 WI109055 複写[河川定期横断測量 複写] 断面

224 DI109090 河川測量 法線測量 km WI109090 観測[河川測量 法線測量] km

224 DI109090 河川測量 法線測量 km WI109095 法線線形図作成[河川測量 法線測量] km

224 DI109090 河川測量 法線測量 km WI109100 点検整理[河川測量 法線測量] km

225 DI111005 深浅測量 作業計画 業務 WI111005 作業計画[深浅測量 作業計画] 業務

226 DI115600 空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ) 式 WI115600 撮影計画[空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)] km2

226 DI115600 空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ) 式 WI115605 総運航[空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)] 時間

226 DI115600 空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ) 式 WI115610 撮影[空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)] 時間

226 DI115600 空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ) 式 WI115615 滞留[空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)] 日

226 DI115600 空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ) 式 WI115620 GNSS/IMU計算[空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)] 枚

226 DI115600 空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ) 式 WI115625 数値写真作成[空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)] 枚

227 DI115650 同時調整 km2 WI115650 同時調整[同時調整] km2

228 DI117105 航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500) 式 WI117105 全体計画[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

228 DI117105 航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500) 式 WI117110 計測計画[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

228 DI117105 航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500) 式 WI117130 調整点の設置[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

228 DI117105 航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500) 式 WI117135 点群ﾃﾞ-ﾀ及びｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞ-ﾀ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

228 DI117105 航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500) 式 WI117140 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞ-ﾀ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

228 DI117105 航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500) 式 WI117145 ｸﾞﾘｯﾄﾞ(標高)ﾃﾞ-ﾀ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

228 DI117105 航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500) 式 WI117150 等高線ﾃﾞ-ﾀ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

228 DI117105 航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500) 式 WI117155 成果ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

229 DI119005 打合せ等(測量業務) 業務 WI119005 打合せ[打合せ等(測量業務)] 業務

229 DI119005 打合せ等(測量業務) 業務 WI119010 関係機関協議資料作成[打合せ等(測量業務)] 機関

229 DI119005 打合せ等(測量業務) 業務 WI119015 関係機関打合せ協議[打合せ等(測量業務)] 回･機関

230 DI121205 UAVﾚ-ｻﾞ測量 式 WI121205 作業計画[UAVﾚ-ｻﾞ測量] 業務

230 DI121205 UAVﾚ-ｻﾞ測量 式 WI121210 調整点および検証点の設置[UAVﾚ-ｻﾞ測量] km2

230 DI121205 UAVﾚ-ｻﾞ測量 式 WI121215 UAVﾚ-ｻﾞ計測[UAVﾚ-ｻﾞ測量] km2

230 DI121205 UAVﾚ-ｻﾞ測量 式 WI121220 点群編集[UAVﾚ-ｻﾞ測量] km2

230 DI121205 UAVﾚ-ｻﾞ測量 式 WI121225 三次元点群ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙの作成[UAVﾚ-ｻﾞ測量] km2

230 DI121205 UAVﾚ-ｻﾞ測量 式 WI121230 数値地形図ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙの作成[UAVﾚ-ｻﾞ測量] km2



令和７年７月　土木工事標準積算基準書（計画・調査編）の施工単価コード一覧表

関連施工単価

施工単価コード 施工単価名称 単位
ID 施工単価コード 施工単価名称 単位

231 DI201005 土質ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) m WI201005 土質ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] m

232 DI201008 土質ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ｵ-ﾙｺｱ) m WI201008 土質ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ｵ-ﾙｺｱ)[土質ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ｵ-ﾙｺｱ)] m

233 DI201010 岩盤ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ｵ-ﾙｺｱ) m WI201010 岩盤ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ｵ-ﾙｺｱ)[岩盤ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ｵ-ﾙｺｱ)] m

234 DI201015 固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫ-ﾙｻﾝﾌﾟﾗ-(ｼﾝｳｫ-ﾙ) 本 WI201015 固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫ-ﾙｻﾝﾌﾟﾗ-(ｼﾝｳｫ-ﾙ)[固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫ-ﾙｻﾝﾌﾟﾗ-(ｼﾝｳｫ-ﾙ)] 本

235 DI201020 ﾛ-ﾀﾘ-式二重管ｻﾝﾌﾟﾗ-(ﾃﾞﾆｿﾝ) 本 WI201020 ﾛ-ﾀﾘ-式二重管ｻﾝﾌﾟﾗ-(ﾃﾞﾆｿﾝ)[ﾛ-ﾀﾘ-式二重管ｻﾝﾌﾟﾗ-(ﾃﾞﾆｿﾝ)] 本

236 DI201025 ﾛ-ﾀﾘ-式三重管ｻﾝﾌﾟﾗ-(ﾄﾘﾌﾟﾙ) 本 WI201025 ﾛ-ﾀﾘ-式三重管ｻﾝﾌﾟﾗ-(ﾄﾘﾌﾟﾙ)[ﾛ-ﾀﾘ-式三重管ｻﾝﾌﾟﾗ-(ﾄﾘﾌﾟﾙ)] 本

237 DI201030 標準貫入試験 回 WI201030 標準貫入試験[標準貫入試験] 回

238 DI201035 孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬ-･ﾎﾞｱﾎ-ﾙ) 回 WI201035 孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬ-･ﾎﾞｱﾎ-ﾙ)[孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬ-･ﾎﾞｱﾎ-ﾙ)] 回

239 DI201040 ｽｸﾘｭ-ｳｴｲﾄ貫入試験(旧ｽｳｪ-ﾃﾞﾝ式) m WI201040 ｽｸﾘｭ-ｳｴｲﾄ貫入試験(旧ｽｳｪ-ﾃﾞﾝ式)[ｽｸﾘｭ-ｳｴｲﾄ貫入試験(旧ｽｳｪ-ﾃﾞﾝ式 m

240 DI201045 機械式ｺ-ﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ二重管)貫入試験 m WI201045 機械式ｺ-ﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ二重管)貫入試験[機械式ｺ-ﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ二重管)貫入試 m

241 DI201050 ﾎﾟ-ﾀﾌﾞﾙｺ-ﾝ貫入試験 m WI201050 ﾎﾟ-ﾀﾌﾞﾙｺ-ﾝ貫入試験[ﾎﾟ-ﾀﾌﾞﾙｺ-ﾝ貫入試験] m

242 DI201055 現場透水試験 回 WI201055 現場透水試験[現場透水試験] 回

243 DI201060 人肩運搬 t WI201060 人肩運搬[人肩運搬] t

244 DI201065 特装車運搬(ｸﾛ-ﾗ) t WI201065 特装車運搬(ｸﾛ-ﾗ)[特装車運搬(ｸﾛ-ﾗ)] t

245 DI201070 ﾓﾉﾚ-ﾙ運搬 t WI201070 ﾓﾉﾚ-ﾙ運搬[ﾓﾉﾚ-ﾙ運搬] t

246 DI201075 ﾓﾉﾚ-ﾙ架設･撤去 箇所 WI201075 ﾓﾉﾚ-ﾙ架設･撤去[ﾓﾉﾚ-ﾙ架設･撤去] 箇所

247 DI201078 ﾓﾉﾚ-ﾙ機械器具損料 日 WI201078 ﾓﾉﾚ-ﾙ機械器具損料[ﾓﾉﾚ-ﾙ機械器具損料] 日

248 DI201090 平坦地足場 箇所 WI201090 平坦地足場[平坦地足場] 箇所

249 DI201095 湿地足場 箇所 WI201095 湿地足場[湿地足場] 箇所

250 DI201100 傾斜地足場 箇所 WI201100 傾斜地足場[傾斜地足場] 箇所

251 DI201105 水上足場 箇所 WI201105 水上足場[水上足場] 箇所

252 DI201110 準備及び跡片付け 業務 WI201110 準備及び跡片付け[準備及び跡片付け] 業務

253 DI201115 搬入路伐採等 m WI201115 搬入路伐採等[搬入路伐採等] m

254 DI201120 環境保全(仮囲い) 箇所 WI201120 環境保全(仮囲い)[環境保全(仮囲い)] 箇所

255 DI201125 調査孔閉塞 箇所 WI201125 調査孔閉塞[調査孔閉塞] 箇所

256 DI201130 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) 箇所 WI201130 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)[給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)] 箇所

257 DI201133 計画準備 解析等調査業務 業務 WI201133 計画準備[計画準備 解析等調査業務] 業務

258 DI201135 既存資料の収集･現地調査 業務 WI201135 既存資料の収集･現地調査[既存資料の収集･現地調査] 業務

259 DI201140 資料整理とりまとめ 解析調査 業務 WI201140 資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 解析調査] 業務

260 DI201145 資料整理とりまとめ 直接調査 業務 WI201145 資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 直接調査] 業務

261 DI201150 断面図等の作成 解析調査 業務 WI201150 断面図等の作成[断面図等の作成 解析調査] 業務

262 DI201155 断面図等の作成 直接調査 業務 WI201155 断面図等の作成[断面図等の作成 直接調査] 業務

263 DI201160 総合解析とりまとめ 業務 WI201160 総合解析とりまとめ[総合解析とりまとめ] 業務

264 DI203005 弾性波探査 解析等調査業務費 式 WI203005 計画準備[弾性波探査 解析等調査業務費] 式

264 DI203005 弾性波探査 解析等調査業務費 式 WI203010 現地踏査[弾性波探査 解析等調査業務費] 式

264 DI203005 弾性波探査 解析等調査業務費 式 WI203015 資料検討[弾性波探査 解析等調査業務費] 式

264 DI203005 弾性波探査 解析等調査業務費 式 WI203020 解析[弾性波探査 解析等調査業務費] 式

264 DI203005 弾性波探査 解析等調査業務費 式 WI203023 照査[弾性波探査 解析等調査業務費] 式
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264 DI203005 弾性波探査 解析等調査業務費 式 WI203025 報告書とりまとめ[弾性波探査 解析等調査業務費] 式

265 DI203030 弾性波探査 直接調査費 式 WI203030 測線設定[弾性波探査 直接調査費] 式

265 DI203030 弾性波探査 直接調査費 式 WI203035 観測[弾性波探査 直接調査費] 式

266 DI203040 弾性波探査 間接調査費(発破法) 式 WI203040 現場準備及び跡片づけ[弾性波探査 間接調査費(発破法)] 式

267 DI203045 弾性波探査 間接調査費(ｽﾀｯｷﾝｸﾞ) 式 WI203045 現場準備及び跡片づけ[弾性波探査 間接調査費(ｽﾀｯｷﾝｸﾞ)] 式

268 DI203055 軟弱地盤技術解析 式 WI203055 解析計画[軟弱地盤技術解析] 業務

268 DI203055 軟弱地盤技術解析 式 WI203060 現地踏査[軟弱地盤技術解析] 業務

268 DI203055 軟弱地盤技術解析 式 WI203065 現況地盤解析(地盤破壊)[軟弱地盤技術解析] 式

268 DI203055 軟弱地盤技術解析 式 WI203070 現況地盤解析(地盤変形)[軟弱地盤技術解析] 式

268 DI203055 軟弱地盤技術解析 式 WI203075 現況地盤解析(地盤圧密)[軟弱地盤技術解析] 式

268 DI203055 軟弱地盤技術解析 式 WI203080 現況地盤解析(地盤液状化)[軟弱地盤技術解析] 式

268 DI203055 軟弱地盤技術解析 式 WI203085 検討対策工法の選定[軟弱地盤技術解析] 業務

268 DI203055 軟弱地盤技術解析 式 WI203090 対策後地盤解析(地盤破壊)[軟弱地盤技術解析] 式

268 DI203055 軟弱地盤技術解析 式 WI203095 対策後地盤解析(地盤変形)[軟弱地盤技術解析] 式

268 DI203055 軟弱地盤技術解析 式 WI203100 対策後地盤解析(地盤圧密)[軟弱地盤技術解析] 式

268 DI203055 軟弱地盤技術解析 式 WI203105 対策後地盤解析(地盤液状化)[軟弱地盤技術解析] 式

268 DI203055 軟弱地盤技術解析 式 WI203110 最適工法の決定[軟弱地盤技術解析] 業務

268 DI203055 軟弱地盤技術解析 式 WI203115 照査[軟弱地盤技術解析] 業務

269 DI203125 地すべり調査 計画準備 業務 WI203125 計画準備[地すべり調査 計画準備] 業務

270 DI203130 伸縮計による調査 設置 基 WI203130 設置[伸縮計による調査 設置] 基

271 DI203135 伸縮計による調査 観測 基･回 WI203135 観測[伸縮計による調査 観測] 基･回

272 DI203140 伸縮計による調査 資料整理 基･月 WI203140 資料整理[伸縮計による調査 資料整理] 基･月

273 DI203145 傾斜計による調査 設置 基 WI203145 設置[傾斜計による調査 設置] 基

274 DI203150 傾斜計による調査 観測 基･回 WI203150 観測[傾斜計による調査 観測] 基･回

275 DI203155 傾斜計による調査 資料整理 基･月 WI203155 資料整理[傾斜計による調査 資料整理] 基･月

276 DI203160 ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計による調査 設置 孔 WI203160 設置[ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計による調査 設置] 孔

277 DI203165 ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計による調査 観測 孔･回 WI203165 観測[ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計による調査 観測] 孔･回

278 DI203170 ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計による調査 資料整理 孔･月 WI203170 資料整理[ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計による調査 資料整理] 孔･月

279 DI203175 挿入式孔内傾斜計 設置 孔 WI203175 設置[挿入式孔内傾斜計 設置] 孔

280 DI203180 挿入式孔内傾斜計 観測 孔･回 WI203180 観測[挿入式孔内傾斜計 観測] 孔･回

281 DI203185 挿入式孔内傾斜計 資料整理 孔･月 WI203185 資料整理[挿入式孔内傾斜計 資料整理] 孔･月

282 DI203190 地すべり調査 地盤特性検討 業務 WI203190 地盤特性検討[地すべり調査 地盤特性検討] 業務

283 DI203195 地すべり調査 機構解析 業務 WI203195 機構解析[地すべり調査 機構解析] 業務

284 DI203200 地すべり調査 安定解析 業務 WI203200 安定解析[地すべり調査 安定解析] 業務

285 DI203205 地すべり調査 対策工法選定 業務 WI203205 対策工法選定[地すべり調査 対策工法選定] 業務

286 DI203210 地すべり調査 報告書作成 業務 WI203210 報告書作成[地すべり調査 報告書作成] 業務

287 DI203220 地下水位測定 設置 孔 WI203220 設置[地下水位測定 設置] 孔

288 DI203225 地下水位測定 観測 孔･回 WI203225 観測[地下水位測定 観測] 孔･回
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289 DI203230 地下水位測定 資料整理 孔･回 WI203230 資料整理[地下水位測定 資料整理] 孔･回

290 DI203235 地下水位測定 撤去 孔 WI203235 撤去[地下水位測定 撤去] 孔

291 DI205005 打合せ等(地質調査業務) 業務 WI205005 打合せ[打合せ等(地質調査業務)] 業務

291 DI205005 打合せ等(地質調査業務) 業務 WI205010 関係機関協議資料作成[打合せ等(地質調査業務)] 機関

291 DI205005 打合せ等(地質調査業務) 業務 WI205015 関係機関打合せ協議[打合せ等(地質調査業務)] 回･機関

292 DI301005 道路概略設計(A) km WI301005 設計計画[道路概略設計(A)] km

292 DI301005 道路概略設計(A) km WI301010 現地踏査[道路概略設計(A)] km

292 DI301005 道路概略設計(A) km WI301015 路線選定及び主要構造物計画[道路概略設計(A)] km

292 DI301005 道路概略設計(A) km WI301020 設計図及び関係機関協議資料作成[道路概略設計(A)] km

292 DI301005 道路概略設計(A) km WI301025 概算工事費算出[道路概略設計(A)] km

292 DI301005 道路概略設計(A) km WI301030 照査[道路概略設計(A)] km

292 DI301005 道路概略設計(A) km WI301035 報告書作成[道路概略設計(A)] km

293 DI301040 道路概略設計(B) km WI301040 設計計画[道路概略設計(B)] km

293 DI301040 道路概略設計(B) km WI301045 現地踏査[道路概略設計(B)] km

293 DI301040 道路概略設計(B) km WI301050 路線選定及び主要構造物計画[道路概略設計(B)] km

293 DI301040 道路概略設計(B) km WI301055 設計図及び関係機関協議資料作成[道路概略設計(B)] km

293 DI301040 道路概略設計(B) km WI301060 概算工事費算出[道路概略設計(B)] km

293 DI301040 道路概略設計(B) km WI301065 照査[道路概略設計(B)] km

293 DI301040 道路概略設計(B) km WI301070 報告書作成[道路概略設計(B)] km

294 DI301075 道路予備設計(A) km WI301075 設計計画[道路予備設計(A)] km

294 DI301075 道路予備設計(A) km WI301080 現地踏査[道路予備設計(A)] km

294 DI301075 道路予備設計(A) km WI301085 路線選定[道路予備設計(A)] km

294 DI301075 道路予備設計(A) km WI301090 設計図及び関係機関協議資料作成[道路予備設計(A)] km

294 DI301075 道路予備設計(A) km WI301095 概算工事費算出[道路予備設計(A)] km

294 DI301075 道路予備設計(A) km WI301100 照査[道路予備設計(A)] km

294 DI301075 道路予備設計(A) km WI301105 報告書作成[道路予備設計(A)] km

295 DI301110 道路予備修正設計(A) km WI301110 設計計画[道路予備修正設計(A)] km

295 DI301110 道路予備修正設計(A) km WI301115 現地踏査[道路予備修正設計(A)] km

295 DI301110 道路予備修正設計(A) km WI301120 路線選定[道路予備修正設計(A)] km

295 DI301110 道路予備修正設計(A) km WI301125 設計図及び関係機関協議資料作成[道路予備修正設計(A)] km

295 DI301110 道路予備修正設計(A) km WI301130 概算工事費算出[道路予備修正設計(A)] km

295 DI301110 道路予備修正設計(A) km WI301135 照査及び報告書作成[道路予備修正設計(A)] km

296 DI301140 道路予備設計(B) km WI301140 設計計画[道路予備設計(B)] km

296 DI301140 道路予備設計(B) km WI301145 現地踏査[道路予備設計(B)] km

296 DI301140 道路予備設計(B) km WI301150 縦断設計[道路予備設計(B)] km

296 DI301140 道路予備設計(B) km WI301155 横断設計[道路予備設計(B)] km

296 DI301140 道路予備設計(B) km WI301160 道路付帯構造物及び小構造物設計[道路予備設計(B)] km

296 DI301140 道路予備設計(B) km WI301165 用排水設計[道路予備設計(B)] km



令和７年７月　土木工事標準積算基準書（計画・調査編）の施工単価コード一覧表

関連施工単価

施工単価コード 施工単価名称 単位
ID 施工単価コード 施工単価名称 単位

296 DI301140 道路予備設計(B) km WI301170 設計図及び関係機関協議資料作成[道路予備設計(B)] km

296 DI301140 道路予備設計(B) km WI301175 用地幅杭計画[道路予備設計(B)] km

296 DI301140 道路予備設計(B) km WI301180 概算工事費算出[道路予備設計(B)] km

296 DI301140 道路予備設計(B) km WI301185 照査[道路予備設計(B)] km

296 DI301140 道路予備設計(B) km WI301190 報告書作成[道路予備設計(B)] km

297 DI301195 道路予備修正設計(B) km WI301195 設計計画[道路予備修正設計(B)] km

297 DI301195 道路予備修正設計(B) km WI301200 現地踏査[道路予備修正設計(B)] km

297 DI301195 道路予備修正設計(B) km WI301201 横断設計[道路予備修正設計(B)] km

297 DI301195 道路予備修正設計(B) km WI301202 道路付帯構造物及び小構造物設計[道路予備修正設計(B)] km

297 DI301195 道路予備修正設計(B) km WI301203 用排水設計[道路予備修正設計(B)] km

297 DI301195 道路予備修正設計(B) km WI301204 設計図作成[道路予備修正設計(B)] km

297 DI301195 道路予備修正設計(B) km WI301206 関係機関との協議資料作成[道路予備修正設計(B)] km

297 DI301195 道路予備修正設計(B) km WI301207 用地幅杭計画[道路予備修正設計(B)] km

297 DI301195 道路予備修正設計(B) km WI301215 概算工事費算出[道路予備修正設計(B)] km

297 DI301195 道路予備修正設計(B) km WI301220 照査及び報告書作成[道路予備修正設計(B)] km

298 DI305005 平面交差点予備設計 箇所 WI305005 設計計画[平面交差点予備設計] 箇所

298 DI305005 平面交差点予備設計 箇所 WI305010 現地踏査[平面交差点予備設計] 箇所

298 DI305005 平面交差点予備設計 箇所 WI305015 平面･縦断設計[平面交差点予備設計] 箇所

298 DI305005 平面交差点予備設計 箇所 WI305020 横断設計[平面交差点予備設計] 箇所

298 DI305005 平面交差点予備設計 箇所 WI305025 交差点容量･路面表示[平面交差点予備設計] 箇所

298 DI305005 平面交差点予備設計 箇所 WI305030 設計図[平面交差点予備設計] 箇所

298 DI305005 平面交差点予備設計 箇所 WI305035 関係機関との協議資料作成[平面交差点予備設計] 箇所

298 DI305005 平面交差点予備設計 箇所 WI305040 数量計算[平面交差点予備設計] 箇所

298 DI305005 平面交差点予備設計 箇所 WI305045 概算工事費算出[平面交差点予備設計] 箇所

298 DI305005 平面交差点予備設計 箇所 WI305050 照査[平面交差点予備設計] 箇所

298 DI305005 平面交差点予備設計 箇所 WI305055 報告書作成[平面交差点予備設計] 箇所

299 DI305060 平面交差点詳細設計(予備あり) 箇所 WI305060 設計計画[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

299 DI305060 平面交差点詳細設計(予備あり) 箇所 WI305065 現地踏査[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

299 DI305060 平面交差点詳細設計(予備あり) 箇所 WI305070 平面･縦断設計[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

299 DI305060 平面交差点詳細設計(予備あり) 箇所 WI305075 横断設計[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

299 DI305060 平面交差点詳細設計(予備あり) 箇所 WI305080 交差点容量･路面表示[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

299 DI305060 平面交差点詳細設計(予備あり) 箇所 WI305085 小構造物設計[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

299 DI305060 平面交差点詳細設計(予備あり) 箇所 WI305090 用排水設計[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

299 DI305060 平面交差点詳細設計(予備あり) 箇所 WI305095 設計図[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

299 DI305060 平面交差点詳細設計(予備あり) 箇所 WI305100 数量計算[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

299 DI305060 平面交差点詳細設計(予備あり) 箇所 WI305105 照査[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

299 DI305060 平面交差点詳細設計(予備あり) 箇所 WI305110 報告書作成[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

300 DI305115 平面交差点詳細設計(予備なし) 箇所 WI305115 設計計画[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所



令和７年７月　土木工事標準積算基準書（計画・調査編）の施工単価コード一覧表

関連施工単価

施工単価コード 施工単価名称 単位
ID 施工単価コード 施工単価名称 単位

300 DI305115 平面交差点詳細設計(予備なし) 箇所 WI305120 現地踏査[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

300 DI305115 平面交差点詳細設計(予備なし) 箇所 WI305125 平面･縦断設計[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

300 DI305115 平面交差点詳細設計(予備なし) 箇所 WI305130 横断設計[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

300 DI305115 平面交差点詳細設計(予備なし) 箇所 WI305135 交差点容量･路面表示[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

300 DI305115 平面交差点詳細設計(予備なし) 箇所 WI305140 小構造物設計[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

300 DI305115 平面交差点詳細設計(予備なし) 箇所 WI305145 用排水設計[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

300 DI305115 平面交差点詳細設計(予備なし) 箇所 WI305150 設計図[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

300 DI305115 平面交差点詳細設計(予備なし) 箇所 WI305155 関係機関との協議資料作成[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

300 DI305115 平面交差点詳細設計(予備なし) 箇所 WI305160 数量計算[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

300 DI305115 平面交差点詳細設計(予備なし) 箇所 WI305165 照査[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

300 DI305115 平面交差点詳細設計(予備なし) 箇所 WI305170 報告書作成[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

301 DI305175 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計 箇所 WI305175 設計計画[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

301 DI305175 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計 箇所 WI305180 現地踏査[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

301 DI305175 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計 箇所 WI305185 平面･縦断設計[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

301 DI305175 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計 箇所 WI305190 横断設計[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

301 DI305175 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計 箇所 WI305195 交差点容量･路面表示[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

301 DI305175 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計 箇所 WI305200 設計図[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

301 DI305175 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計 箇所 WI305205 関係機関との協議資料作成[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

301 DI305175 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計 箇所 WI305210 数量計算[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

301 DI305175 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計 箇所 WI305215 概算工事費算出[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

301 DI305175 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計 箇所 WI305220 照査[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

301 DI305175 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計 箇所 WI305225 報告書作成[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

302 DI305230 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり) 箇所 WI305230 設計計画[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

302 DI305230 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり) 箇所 WI305235 現地踏査[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

302 DI305230 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり) 箇所 WI305240 平面･縦断設計[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

302 DI305230 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり) 箇所 WI305245 横断設計[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

302 DI305230 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり) 箇所 WI305250 小構造物設計[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

302 DI305230 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり) 箇所 WI305255 用排水設計[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

302 DI305230 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり) 箇所 WI305260 交差点容量･路面表示[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

302 DI305230 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり) 箇所 WI305265 設計図[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

302 DI305230 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり) 箇所 WI305270 数量計算[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

302 DI305230 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり) 箇所 WI305275 照査[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

302 DI305230 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり) 箇所 WI305280 報告書作成[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

303 DI310005 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計 km WI310005 設計計画[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計] km

303 DI310005 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計 km WI310010 現地踏査[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計] km

303 DI310005 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計 km WI310015 平面･縦断設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計] km

303 DI310005 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計 km WI310020 横断設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計] km

303 DI310005 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計 km WI310025 小構造物設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計] km
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303 DI310005 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計 km WI310030 概算工事費算出[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計] km

303 DI310005 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計 km WI310035 照査[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計] km

304 DI310040 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり) km WI310040 設計計画[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり)] km

304 DI310040 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり) km WI310045 現地踏査[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり)] km

304 DI310040 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり) km WI310050 平面･縦断設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり)] km

304 DI310040 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり) km WI310055 横断設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり)] km

304 DI310040 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり) km WI310060 小構造物設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり)] km

304 DI310040 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり) km WI310065 数量計算[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり)] km

304 DI310040 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり) km WI310070 照査[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり)] km

305 DI310075 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし) km WI310075 設計計画[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし)] km

305 DI310075 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし) km WI310080 現地踏査[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし)] km

305 DI310075 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし) km WI310085 平面･縦断設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし)] km

305 DI310075 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし) km WI310090 横断設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし)] km

305 DI310075 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし) km WI310095 小構造物設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし)] km

305 DI310075 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし) km WI310100 数量計算[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし)] km

305 DI310075 ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし) km WI310105 照査[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし)] km

306 DI310110 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計 km WI310110 設計計画[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計] km

306 DI310110 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計 km WI310115 現地踏査[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計] km

306 DI310110 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計 km WI310120 平面･縦断設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計] km

306 DI310110 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計 km WI310125 横断設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計] km

306 DI310110 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計 km WI310130 小構造物設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計] km

306 DI310110 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計 km WI310135 概算工事費算出[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計] km

306 DI310110 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計 km WI310140 照査[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計] km

307 DI310145 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり) km WI310145 設計計画[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり)] km

307 DI310145 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり) km WI310150 現地踏査[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり)] km

307 DI310145 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり) km WI310155 平面･縦断設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり)] km

307 DI310145 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり) km WI310160 横断設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり)] km

307 DI310145 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり) km WI310165 小構造物設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり)] km

307 DI310145 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり) km WI310170 数量計算[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり)] km

307 DI310145 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり) km WI310175 照査[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり)] km

308 DI310180 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし) km WI310180 設計計画[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし)] km

308 DI310180 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし) km WI310185 現地踏査[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし)] km

308 DI310180 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし) km WI310190 平面･縦断設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし)] km

308 DI310180 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし) km WI310195 横断設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし)] km

308 DI310180 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし) km WI310200 小構造物設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし)] km

308 DI310180 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし) km WI310205 数量計算[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし)] km

308 DI310180 ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし) km WI310210 照査[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし)] km

309 DI315005 歩道詳細設計 km WI315005 設計計画[歩道詳細設計] km



令和７年７月　土木工事標準積算基準書（計画・調査編）の施工単価コード一覧表

関連施工単価

施工単価コード 施工単価名称 単位
ID 施工単価コード 施工単価名称 単位

309 DI315005 歩道詳細設計 km WI315010 現地踏査[歩道詳細設計] km

309 DI315005 歩道詳細設計 km WI315015 平面設計[歩道詳細設計] km

309 DI315005 歩道詳細設計 km WI315020 縦断設計[歩道詳細設計] km

309 DI315005 歩道詳細設計 km WI315025 横断設計[歩道詳細設計] km

309 DI315005 歩道詳細設計 km WI315030 小構造物設計[歩道詳細設計] km

309 DI315005 歩道詳細設計 km WI315035 用排水設計[歩道詳細設計] km

309 DI315005 歩道詳細設計 km WI315040 設計図[歩道詳細設計] km

309 DI315005 歩道詳細設計 km WI315045 数量計算[歩道詳細設計] km

309 DI315005 歩道詳細設計 km WI315050 照査[歩道詳細設計] km

309 DI315005 歩道詳細設計 km WI315055 報告書作成[歩道詳細設計] km

310 DI320005 取付道路詳細設計 m WI320005 取付道路[取付道路詳細設計] m

311 DI320010 大型用排水路詳細設計 m WI320010 付替水路[大型用排水路詳細設計] m

312 DI320015 座標計算 km WI320015 座標計算[座標計算] km

313 DI325005 門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計 箇所 WI325005 設計計画[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

313 DI325005 門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計 箇所 WI325010 設計条件の確認[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

313 DI325005 門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計 箇所 WI325015 比較形式選定[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

313 DI325005 門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計 箇所 WI325020 概略設計計算[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

313 DI325005 門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計 箇所 WI325025 基礎工検討[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

313 DI325005 門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計 箇所 WI325030 概略設計図[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

313 DI325005 門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計 箇所 WI325035 関係機関との協議資料の作成[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

313 DI325005 門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計 箇所 WI325040 概算工事費算出[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

313 DI325005 門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計 箇所 WI325045 比較一覧表作成[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

313 DI325005 門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計 箇所 WI325050 照査[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

313 DI325005 門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計 箇所 WI325055 報告書作成[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

314 DI325058 門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備 現地踏査 箇所 WI325058 現地踏査[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備 現地踏査] 箇所

315 DI325060 門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計 式 WI325060 設計計画[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計] 式

315 DI325060 門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計 式 WI325065 設計条件の確認[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計] 式

315 DI325060 門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計 式 WI325070 設計計算[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計] 式

315 DI325060 門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計 式 WI325075 設計図[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計] 式

315 DI325060 門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計 式 WI325080 数量計算[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計] 式

315 DI325060 門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計 式 WI325085 照査[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計] 式

315 DI325060 門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計 式 WI325090 報告書作成[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計] 式

316 DI325092 門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計 現地踏査 箇所 WI325092 現地踏査[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計 現地踏査] 箇所

317 DI325095 箱型函渠詳細設計 式 WI325095 設計計画[箱型函渠詳細設計] 式

317 DI325095 箱型函渠詳細設計 式 WI325100 設計条件の確認[箱型函渠詳細設計] 式

317 DI325095 箱型函渠詳細設計 式 WI325105 設計計算[箱型函渠詳細設計] 式

317 DI325095 箱型函渠詳細設計 式 WI325110 設計図[箱型函渠詳細設計] 式

317 DI325095 箱型函渠詳細設計 式 WI325115 数量計算[箱型函渠詳細設計] 式
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317 DI325095 箱型函渠詳細設計 式 WI325120 照査[箱型函渠詳細設計] 式

317 DI325095 箱型函渠詳細設計 式 WI325125 報告書作成[箱型函渠詳細設計] 式

318 DI325128 箱型函渠詳細設計 現地踏査 箇所 WI325128 現地踏査[箱型函渠詳細設計 現地踏査] 箇所

319 DI325130 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計 箇所 WI325130 設計計画[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計] 箇所

319 DI325130 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計 箇所 WI325135 設計計算[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計] 箇所

319 DI325130 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計 箇所 WI325140 設計図[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計] 箇所

319 DI325130 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計 箇所 WI325145 数量計算[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計] 箇所

319 DI325130 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計 箇所 WI325150 照査[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計] 箇所

320 DI325153 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取付 現地踏査 箇所 WI325153 現地踏査[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取付 現地踏査] 箇所

321 DI325155 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図の作成 箇所 WI325155 設計計画[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図の作成] 箇所

321 DI325155 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図の作成 箇所 WI325160 設計図[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図の作成] 箇所

321 DI325155 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図の作成 箇所 WI325165 数量計算[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図の作成] 箇所

321 DI325155 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図の作成 箇所 WI325170 照査[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図の作成] 箇所

322 DI325173 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般 現地踏査 箇所 WI325173 現地踏査[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般 現地踏査] 箇所

323 DI325175 擁壁･補強土予備設計 箇所 WI325175 設計計画[擁壁･補強土予備設計] 箇所

323 DI325175 擁壁･補強土予備設計 箇所 WI325180 設計条件の確認[擁壁･補強土予備設計] 箇所

323 DI325175 擁壁･補強土予備設計 箇所 WI325185 比較形式選定[擁壁･補強土予備設計] 箇所

323 DI325175 擁壁･補強土予備設計 箇所 WI325190 概略設計計算[擁壁･補強土予備設計] 箇所

323 DI325175 擁壁･補強土予備設計 箇所 WI325195 基礎工検討[擁壁･補強土予備設計] 箇所

323 DI325175 擁壁･補強土予備設計 箇所 WI325200 概略設計図[擁壁･補強土予備設計] 箇所

323 DI325175 擁壁･補強土予備設計 箇所 WI325205 協議資料の作成[擁壁･補強土予備設計] 箇所

323 DI325175 擁壁･補強土予備設計 箇所 WI325210 概算工事費算出[擁壁･補強土予備設計] 箇所

323 DI325175 擁壁･補強土予備設計 箇所 WI325215 比較一覧表作成[擁壁･補強土予備設計] 箇所

323 DI325175 擁壁･補強土予備設計 箇所 WI325220 照査[擁壁･補強土予備設計] 箇所

323 DI325175 擁壁･補強土予備設計 箇所 WI325225 報告書作成[擁壁･補強土予備設計] 箇所

324 DI325228 擁壁･補強土予備設計 現地踏査 箇所 WI325228 現地踏査[擁壁･補強土予備設計 現地踏査] 箇所

325 DI325230 逆T式擁壁詳細設計 式 WI325230 設計計画[逆T式擁壁詳細設計] 箇所

325 DI325230 逆T式擁壁詳細設計 式 WI325235 設計条件の確認[逆T式擁壁詳細設計] 箇所

325 DI325230 逆T式擁壁詳細設計 式 WI325240 設計計算[逆T式擁壁詳細設計] 箇所

325 DI325230 逆T式擁壁詳細設計 式 WI325245 設計図[逆T式擁壁詳細設計] 箇所

325 DI325230 逆T式擁壁詳細設計 式 WI325250 数量計算[逆T式擁壁詳細設計] 箇所

325 DI325230 逆T式擁壁詳細設計 式 WI325255 照査[逆T式擁壁詳細設計] 箇所

325 DI325230 逆T式擁壁詳細設計 式 WI325260 報告書作成[逆T式擁壁詳細設計] 箇所

326 DI325263 逆T式擁壁詳細設計 現地踏査 箇所 WI325263 現地踏査[逆T式擁壁詳細設計 現地踏査] 箇所

327 DI325265 重力式擁壁詳細設計 式 WI325265 設計計画[重力式擁壁詳細設計] 箇所

327 DI325265 重力式擁壁詳細設計 式 WI325270 設計条件の確認[重力式擁壁詳細設計] 箇所

327 DI325265 重力式擁壁詳細設計 式 WI325275 設計計算[重力式擁壁詳細設計] 箇所

327 DI325265 重力式擁壁詳細設計 式 WI325280 設計図[重力式擁壁詳細設計] 箇所
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327 DI325265 重力式擁壁詳細設計 式 WI325285 数量計算[重力式擁壁詳細設計] 箇所

327 DI325265 重力式擁壁詳細設計 式 WI325290 照査[重力式擁壁詳細設計] 箇所

327 DI325265 重力式擁壁詳細設計 式 WI325295 報告書作成[重力式擁壁詳細設計] 箇所

328 DI325298 重力式擁壁詳細設計 現地踏査 箇所 WI325298 現地踏査[重力式擁壁詳細設計 現地踏査] 箇所

329 DI325300 ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計 式 WI325300 設計計画[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計] 箇所

329 DI325300 ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計 式 WI325305 設計条件の確認[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計] 箇所

329 DI325300 ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計 式 WI325310 設計計算[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計] 箇所

329 DI325300 ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計 式 WI325315 設計図[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計] 箇所

329 DI325300 ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計 式 WI325320 数量計算[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計] 箇所

329 DI325300 ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計 式 WI325325 照査[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計] 箇所

329 DI325300 ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計 式 WI325330 報告書作成[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計] 箇所

330 DI325333 ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ 現地踏査 箇所 WI325333 現地踏査[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ 現地踏査] 箇所

331 DI325335 補強土詳細設計 式 WI325335 設計計画[補強土詳細設計] 箇所

331 DI325335 補強土詳細設計 式 WI325340 設計条件の確認[補強土詳細設計] 箇所

331 DI325335 補強土詳細設計 式 WI325345 設計計算[補強土詳細設計] 箇所

331 DI325335 補強土詳細設計 式 WI325350 設計図[補強土詳細設計] 箇所

331 DI325335 補強土詳細設計 式 WI325355 数量計算[補強土詳細設計] 箇所

331 DI325335 補強土詳細設計 式 WI325360 照査[補強土詳細設計] 箇所

331 DI325335 補強土詳細設計 式 WI325365 報告書作成[補強土詳細設計] 箇所

332 DI325368 補強土詳細設計 現地踏査 箇所 WI325368 現地踏査[補強土詳細設計 現地踏査] 箇所

333 DI325370 U型擁壁詳細設計 式 WI325370 設計計画[U型擁壁詳細設計] 箇所

333 DI325370 U型擁壁詳細設計 式 WI325375 設計条件の確認[U型擁壁詳細設計] 箇所

333 DI325370 U型擁壁詳細設計 式 WI325380 設計計算[U型擁壁詳細設計] 箇所

333 DI325370 U型擁壁詳細設計 式 WI325385 設計図[U型擁壁詳細設計] 箇所

333 DI325370 U型擁壁詳細設計 式 WI325390 数量計算[U型擁壁詳細設計] 箇所

333 DI325370 U型擁壁詳細設計 式 WI325395 照査[U型擁壁詳細設計] 箇所

333 DI325370 U型擁壁詳細設計 式 WI325400 報告書作成[U型擁壁詳細設計] 箇所

334 DI325403 U型擁壁詳細設計 現地踏査 箇所 WI325403 現地踏査[U型擁壁詳細設計 現地踏査] 箇所

335 DI325405 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁の割付一般図 箇所 WI325405 設計計画[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁の割付一般図] 箇所

335 DI325405 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁の割付一般図 箇所 WI325410 設計図[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁の割付一般図] 箇所

335 DI325405 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁の割付一般図 箇所 WI325415 数量計算[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁の割付一般図] 箇所

335 DI325405 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁の割付一般図 箇所 WI325420 照査[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁の割付一般図] 箇所

336 DI325423 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型割付一般図 現地踏査 箇所 WI325423 現地踏査[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型割付一般図 現地踏査] 箇所

337 DI325425 法面工予備設計 箇所 WI325425 設計計画[法面工予備設計] 箇所

337 DI325425 法面工予備設計 箇所 WI325430 設計条件の確認[法面工予備設計] 箇所

337 DI325425 法面工予備設計 箇所 WI325435 比較形式選定[法面工予備設計] 箇所

337 DI325425 法面工予備設計 箇所 WI325440 概略設計計算[法面工予備設計] 箇所

337 DI325425 法面工予備設計 箇所 WI325445 基礎工検討[法面工予備設計] 箇所
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337 DI325425 法面工予備設計 箇所 WI325450 概略設計図[法面工予備設計] 箇所

337 DI325425 法面工予備設計 箇所 WI325455 協議資料の作成[法面工予備設計] 箇所

337 DI325425 法面工予備設計 箇所 WI325460 概算工事費算出[法面工予備設計] 箇所

337 DI325425 法面工予備設計 箇所 WI325465 比較一覧表作成[法面工予備設計] 箇所

337 DI325425 法面工予備設計 箇所 WI325470 照査[法面工予備設計] 箇所

337 DI325425 法面工予備設計 箇所 WI325475 報告書作成[法面工予備設計] 箇所

338 DI325478 法面工予備設計 現地踏査 箇所 WI325478 現地踏査[法面工予備設計 現地踏査] 箇所

339 DI325480 場所打ち法枠詳細設計 式 WI325480 設計計画[場所打ち法枠詳細設計] 式

339 DI325480 場所打ち法枠詳細設計 式 WI325485 設計条件の確認[場所打ち法枠詳細設計] 式

339 DI325480 場所打ち法枠詳細設計 式 WI325490 設計計算[場所打ち法枠詳細設計] 式

339 DI325480 場所打ち法枠詳細設計 式 WI325495 設計図[場所打ち法枠詳細設計] 式

339 DI325480 場所打ち法枠詳細設計 式 WI325500 数量計算[場所打ち法枠詳細設計] 式

339 DI325480 場所打ち法枠詳細設計 式 WI325505 照査[場所打ち法枠詳細設計] 式

339 DI325480 場所打ち法枠詳細設計 式 WI325510 報告書作成[場所打ち法枠詳細設計] 式

340 DI325513 場所打ち法枠詳細設計 現地踏査 箇所 WI325513 現地踏査[場所打ち法枠詳細設計 現地踏査] 箇所

341 DI325515 ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計 式 WI325515 設計計画[ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計] 式

341 DI325515 ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計 式 WI325520 設計条件の確認[ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計] 式

341 DI325515 ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計 式 WI325525 設計計算[ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計] 式

341 DI325515 ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計 式 WI325530 設計図[ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計] 式

341 DI325515 ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計 式 WI325535 数量計算[ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計] 式

341 DI325515 ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計 式 WI325540 照査[ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計] 式

341 DI325515 ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計 式 WI325545 報告書作成[ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計] 式

342 DI325548 ｱﾝｶ-付場所打法枠詳細 現地踏査 箇所 WI325548 現地踏査[ｱﾝｶ-付場所打法枠詳細 現地踏査] 箇所

343 DI325550 落石防護柵詳細設計 式 WI325550 設計計画[落石防護柵詳細設計] 箇所

343 DI325550 落石防護柵詳細設計 式 WI325555 設計条件の確認[落石防護柵詳細設計] 箇所

343 DI325550 落石防護柵詳細設計 式 WI325560 設計計算･設計図[落石防護柵詳細設計] 箇所

343 DI325550 落石防護柵詳細設計 式 WI325565 数量計算[落石防護柵詳細設計] 箇所

343 DI325550 落石防護柵詳細設計 式 WI325570 照査[落石防護柵詳細設計] 箇所

343 DI325550 落石防護柵詳細設計 式 WI325575 報告書作成[落石防護柵詳細設計] 箇所

344 DI325578 落石防護柵詳細設計 現地踏査 箇所 WI325578 現地踏査[落石防護柵詳細設計 現地踏査] 箇所

345 DI325580 落石防護柵詳細設計 仮設設計 箇所 WI325580 仮設設計[落石防護柵詳細設計 仮設設計] 箇所

346 DI325585 雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計 式 WI325585 設計計画[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

346 DI325585 雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計 式 WI325590 設計条件の確認[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

346 DI325585 雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計 式 WI325595 施設配置計画[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

346 DI325585 雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計 式 WI325600 設計計算[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

346 DI325585 雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計 式 WI325605 設計図[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

346 DI325585 雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計 式 WI325610 数量計算[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

346 DI325585 雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計 式 WI325615 照査[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式



令和７年７月　土木工事標準積算基準書（計画・調査編）の施工単価コード一覧表

関連施工単価

施工単価コード 施工単価名称 単位
ID 施工単価コード 施工単価名称 単位

346 DI325585 雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計 式 WI325620 報告書作成[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

347 DI325623 雪崩予防柵,防護柵詳細 現地踏査 箇所 WI325623 現地踏査[雪崩予防柵,防護柵詳細 現地踏査] 箇所

348 DI325625 吊柵詳細設計 式 WI325625 設計計画[吊柵詳細設計] 式

348 DI325625 吊柵詳細設計 式 WI325630 設計条件の確認[吊柵詳細設計] 式

348 DI325625 吊柵詳細設計 式 WI325635 施設配置計画[吊柵詳細設計] 式

348 DI325625 吊柵詳細設計 式 WI325640 設計計算[吊柵詳細設計] 式

348 DI325625 吊柵詳細設計 式 WI325645 設計図[吊柵詳細設計] 式

348 DI325625 吊柵詳細設計 式 WI325650 数量計算[吊柵詳細設計] 式

348 DI325625 吊柵詳細設計 式 WI325655 照査[吊柵詳細設計] 式

348 DI325625 吊柵詳細設計 式 WI325660 報告書作成[吊柵詳細設計] 式

349 DI325665 既製杭詳細設計 箇所 WI325665 設計計画[既製杭詳細設計] 箇所

349 DI325665 既製杭詳細設計 箇所 WI325670 設計計算[既製杭詳細設計] 箇所

349 DI325665 既製杭詳細設計 箇所 WI325675 設計図[既製杭詳細設計] 箇所

349 DI325665 既製杭詳細設計 箇所 WI325680 数量計算[既製杭詳細設計] 箇所

349 DI325665 既製杭詳細設計 箇所 WI325685 照査[既製杭詳細設計] 箇所

349 DI325665 既製杭詳細設計 箇所 WI325690 報告書作成[既製杭詳細設計] 箇所

350 DI325695 場所打杭詳細設計 箇所 WI325695 設計計画[場所打杭詳細設計] 箇所

350 DI325695 場所打杭詳細設計 箇所 WI325700 設計計算[場所打杭詳細設計] 箇所

350 DI325695 場所打杭詳細設計 箇所 WI325705 設計図[場所打杭詳細設計] 箇所

350 DI325695 場所打杭詳細設計 箇所 WI325710 数量計算[場所打杭詳細設計] 箇所

350 DI325695 場所打杭詳細設計 箇所 WI325715 照査[場所打杭詳細設計] 箇所

350 DI325695 場所打杭詳細設計 箇所 WI325720 報告書作成[場所打杭詳細設計] 箇所

351 DI325725 深礎杭詳細設計 箇所 WI325725 設計計画[深礎杭詳細設計] 箇所

351 DI325725 深礎杭詳細設計 箇所 WI325730 設計計算[深礎杭詳細設計] 箇所

351 DI325725 深礎杭詳細設計 箇所 WI325735 設計図[深礎杭詳細設計] 箇所

351 DI325725 深礎杭詳細設計 箇所 WI325740 数量計算[深礎杭詳細設計] 箇所

351 DI325725 深礎杭詳細設計 箇所 WI325745 照査[深礎杭詳細設計] 箇所

351 DI325725 深礎杭詳細設計 箇所 WI325750 報告書作成[深礎杭詳細設計] 箇所

352 DI325760 吊柵詳細設計 現地踏査 箇所 WI325760 現地踏査[吊柵詳細設計 現地踏査] 箇所

353 DI330005 橋梁予備設計 橋 WI330005 設計計画[橋梁予備設計] 橋

353 DI330005 橋梁予備設計 橋 WI330010 設計計算[橋梁予備設計] 橋

353 DI330005 橋梁予備設計 橋 WI330015 設計図[橋梁予備設計] 橋

353 DI330005 橋梁予備設計 橋 WI330020 概算工事費算出[橋梁予備設計] 橋

353 DI330005 橋梁予備設計 橋 WI330025 照査[橋梁予備設計] 橋

353 DI330005 橋梁予備設計 橋 WI330030 報告書作成[橋梁予備設計] 橋

354 DI330035 橋梁予備設計 耐力照査 基 WI330035 耐力照査(地震時保有水平耐力法)[橋梁予備設計 耐力照査] 基

355 DI330040 橋梁予備設計 協議資料作成 業務 WI330040 関係機関との協議資料作成[橋梁予備設計 協議資料作成] 業務

356 DI330045 橋梁予備設計 現地踏査 業務 WI330045 現地踏査[橋梁予備設計 現地踏査] 業務
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357 DI330055 橋梁詳細設計 座標計算 橋 WI330055 座標計算[橋梁詳細設計 座標計算] 橋

358 DI330060 橋梁詳細設計 施工計画 橋 WI330060 施工計画[橋梁詳細設計 施工計画] 橋

359 DI330065 橋梁詳細設計 動的照査 橋 WI330065 動的照査[橋梁詳細設計 動的照査] 橋

360 DI330070 橋梁詳細設計 協議資料作成 業務 WI330070 関係機関との協議資料作成[橋梁詳細設計 協議資料作成] 業務

361 DI330075 橋梁詳細設計 現地踏査 業務 WI330075 現地踏査[橋梁詳細設計 現地踏査] 業務

362 DI330085 (RC)単純床版橋 橋 WI330085 設計計画[(RC)単純床版橋] 橋

362 DI330085 (RC)単純床版橋 橋 WI330090 設計計算[(RC)単純床版橋] 橋

362 DI330085 (RC)単純床版橋 橋 WI330095 設計図[(RC)単純床版橋] 橋

362 DI330085 (RC)単純床版橋 橋 WI330100 数量計算[(RC)単純床版橋] 橋

362 DI330085 (RC)単純床版橋 橋 WI330105 照査[(RC)単純床版橋] 橋

362 DI330085 (RC)単純床版橋 橋 WI330110 報告書作成[(RC)単純床版橋] 橋

363 DI330115 (RC)単純T桁橋 橋 WI330115 設計計画[(RC)単純T桁橋] 橋

363 DI330115 (RC)単純T桁橋 橋 WI330120 設計計算[(RC)単純T桁橋] 橋

363 DI330115 (RC)単純T桁橋 橋 WI330125 設計図[(RC)単純T桁橋] 橋

363 DI330115 (RC)単純T桁橋 橋 WI330130 数量計算[(RC)単純T桁橋] 橋

363 DI330115 (RC)単純T桁橋 橋 WI330135 照査[(RC)単純T桁橋] 橋

363 DI330115 (RC)単純T桁橋 橋 WI330140 報告書作成[(RC)単純T桁橋] 橋

364 DI330145 (RC)単純中空床版橋 橋 WI330145 設計計画[(RC)単純中空床版橋] 橋

364 DI330145 (RC)単純中空床版橋 橋 WI330150 設計計算[(RC)単純中空床版橋] 橋

364 DI330145 (RC)単純中空床版橋 橋 WI330155 設計図[(RC)単純中空床版橋] 橋

364 DI330145 (RC)単純中空床版橋 橋 WI330160 数量計算[(RC)単純中空床版橋] 橋

364 DI330145 (RC)単純中空床版橋 橋 WI330165 照査[(RC)単純中空床版橋] 橋

364 DI330145 (RC)単純中空床版橋 橋 WI330170 報告書作成[(RC)単純中空床版橋] 橋

365 DI330175 (RC)3径間連続中空床版橋 橋 WI330175 設計計画[(RC)3径間連続中空床版橋] 橋

365 DI330175 (RC)3径間連続中空床版橋 橋 WI330180 設計計算[(RC)3径間連続中空床版橋] 橋

365 DI330175 (RC)3径間連続中空床版橋 橋 WI330185 設計図[(RC)3径間連続中空床版橋] 橋

365 DI330175 (RC)3径間連続中空床版橋 橋 WI330190 数量計算[(RC)3径間連続中空床版橋] 橋

365 DI330175 (RC)3径間連続中空床版橋 橋 WI330195 照査[(RC)3径間連続中空床版橋] 橋

365 DI330175 (RC)3径間連続中空床版橋 橋 WI330200 報告書作成[(RC)3径間連続中空床版橋] 橋

366 DI330205 (RC)3径間連続T桁橋 橋 WI330205 設計計画[(RC)3径間連続T桁橋] 橋

366 DI330205 (RC)3径間連続T桁橋 橋 WI330210 設計計算[(RC)3径間連続T桁橋] 橋

366 DI330205 (RC)3径間連続T桁橋 橋 WI330215 設計図[(RC)3径間連続T桁橋] 橋

366 DI330205 (RC)3径間連続T桁橋 橋 WI330220 数量計算[(RC)3径間連続T桁橋] 橋

366 DI330205 (RC)3径間連続T桁橋 橋 WI330225 照査[(RC)3径間連続T桁橋] 橋

366 DI330205 (RC)3径間連続T桁橋 橋 WI330230 報告書作成[(RC)3径間連続T桁橋] 橋

367 DI330235 (RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋 橋 WI330235 設計計画[(RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

367 DI330235 (RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋 橋 WI330240 設計計算[(RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

367 DI330235 (RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋 橋 WI330245 設計図[(RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋
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367 DI330235 (RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋 橋 WI330250 数量計算[(RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

367 DI330235 (RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋 橋 WI330255 照査[(RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

367 DI330235 (RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋 橋 WI330260 報告書作成[(RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

368 DI330265 (PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋 橋 WI330265 設計計画[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋] 橋

368 DI330265 (PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋 橋 WI330270 設計計算[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋] 橋

368 DI330265 (PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋 橋 WI330275 設計図[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋] 橋

368 DI330265 (PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋 橋 WI330280 数量計算[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋] 橋

368 DI330265 (PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋 橋 WI330285 照査[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋] 橋

368 DI330265 (PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋 橋 WI330290 報告書作成[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋] 橋

369 DI330295 (PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330295 設計計画[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

369 DI330295 (PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330300 設計計算[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

369 DI330295 (PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330305 設計図[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

369 DI330295 (PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330310 数量計算[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

369 DI330295 (PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330315 照査[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

369 DI330295 (PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330320 報告書作成[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

370 DI330325 (PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋 橋 WI330325 設計計画[(PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋] 橋

370 DI330325 (PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋 橋 WI330330 設計計算[(PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋] 橋

370 DI330325 (PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋 橋 WI330335 設計図[(PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋] 橋

370 DI330325 (PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋 橋 WI330340 数量計算[(PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋] 橋

370 DI330325 (PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋 橋 WI330345 照査[(PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋] 橋

370 DI330325 (PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋 橋 WI330350 報告書作成[(PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋] 橋

371 DI330355 (PC)単純中空床版橋 橋 WI330355 設計計画[(PC)単純中空床版橋] 橋

371 DI330355 (PC)単純中空床版橋 橋 WI330360 設計計算[(PC)単純中空床版橋] 橋

371 DI330355 (PC)単純中空床版橋 橋 WI330365 設計図[(PC)単純中空床版橋] 橋

371 DI330355 (PC)単純中空床版橋 橋 WI330370 数量計算[(PC)単純中空床版橋] 橋

371 DI330355 (PC)単純中空床版橋 橋 WI330375 照査[(PC)単純中空床版橋] 橋

371 DI330355 (PC)単純中空床版橋 橋 WI330380 報告書作成[(PC)単純中空床版橋] 橋

372 DI330385 (PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330385 設計計画[(PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

372 DI330385 (PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330390 設計計算[(PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

372 DI330385 (PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330395 設計図[(PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

372 DI330385 (PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330400 数量計算[(PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

372 DI330385 (PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330405 照査[(PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

372 DI330385 (PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330410 報告書作成[(PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

373 DI330415 (PC)単純箱桁橋 橋 WI330415 設計計画[(PC)単純箱桁橋] 橋

373 DI330415 (PC)単純箱桁橋 橋 WI330420 設計計算[(PC)単純箱桁橋] 橋

373 DI330415 (PC)単純箱桁橋 橋 WI330425 設計図[(PC)単純箱桁橋] 橋

373 DI330415 (PC)単純箱桁橋 橋 WI330430 数量計算[(PC)単純箱桁橋] 橋

373 DI330415 (PC)単純箱桁橋 橋 WI330435 照査[(PC)単純箱桁橋] 橋
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373 DI330415 (PC)単純箱桁橋 橋 WI330440 報告書作成[(PC)単純箱桁橋] 橋

374 DI330445 (PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330445 設計計画[(PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

374 DI330445 (PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330450 設計計算[(PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

374 DI330445 (PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330455 設計図[(PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

374 DI330445 (PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330460 数量計算[(PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

374 DI330445 (PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330465 照査[(PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

374 DI330445 (PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330470 報告書作成[(PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

375 DI330475 (PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330475 設計計画[(PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

375 DI330475 (PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330480 設計計算[(PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

375 DI330475 (PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330485 設計図[(PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

375 DI330475 (PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330490 数量計算[(PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

375 DI330475 (PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330495 照査[(PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

375 DI330475 (PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330500 報告書作成[(PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

376 DI330505 (PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋 橋 WI330505 設計計画[(PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

376 DI330505 (PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋 橋 WI330510 設計計算[(PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

376 DI330505 (PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋 橋 WI330515 設計図[(PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

376 DI330505 (PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋 橋 WI330520 数量計算[(PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

376 DI330505 (PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋 橋 WI330525 照査[(PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

376 DI330505 (PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋 橋 WI330530 報告書作成[(PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

377 DI330535 (PC)3径間連続中空床版橋 橋 WI330535 設計計画[(PC)3径間連続中空床版橋] 橋

377 DI330535 (PC)3径間連続中空床版橋 橋 WI330540 設計計算[(PC)3径間連続中空床版橋] 橋

377 DI330535 (PC)3径間連続中空床版橋 橋 WI330545 設計図[(PC)3径間連続中空床版橋] 橋

377 DI330535 (PC)3径間連続中空床版橋 橋 WI330550 数量計算[(PC)3径間連続中空床版橋] 橋

377 DI330535 (PC)3径間連続中空床版橋 橋 WI330555 照査[(PC)3径間連続中空床版橋] 橋

377 DI330535 (PC)3径間連続中空床版橋 橋 WI330560 報告書作成[(PC)3径間連続中空床版橋] 橋

378 DI330565 (PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330565 設計計画[(PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

378 DI330565 (PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330570 設計計算[(PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

378 DI330565 (PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330575 設計図[(PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

378 DI330565 (PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330580 数量計算[(PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

378 DI330565 (PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330585 照査[(PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

378 DI330565 (PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋 橋 WI330590 報告書作成[(PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

379 DI330595 (PC)3径間連続箱桁橋 橋 WI330595 設計計画[(PC)3径間連続箱桁橋] 橋

379 DI330595 (PC)3径間連続箱桁橋 橋 WI330600 設計計算[(PC)3径間連続箱桁橋] 橋

379 DI330595 (PC)3径間連続箱桁橋 橋 WI330605 設計図[(PC)3径間連続箱桁橋] 橋

379 DI330595 (PC)3径間連続箱桁橋 橋 WI330610 数量計算[(PC)3径間連続箱桁橋] 橋

379 DI330595 (PC)3径間連続箱桁橋 橋 WI330615 照査[(PC)3径間連続箱桁橋] 橋

379 DI330595 (PC)3径間連続箱桁橋 橋 WI330620 報告書作成[(PC)3径間連続箱桁橋] 橋

380 DI330625 (鋼)単純H形橋 橋 WI330625 設計計画[(鋼)単純H形橋] 橋
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380 DI330625 (鋼)単純H形橋 橋 WI330630 設計計算[(鋼)単純H形橋] 橋

380 DI330625 (鋼)単純H形橋 橋 WI330635 設計図[(鋼)単純H形橋] 橋

380 DI330625 (鋼)単純H形橋 橋 WI330640 数量計算[(鋼)単純H形橋] 橋

380 DI330625 (鋼)単純H形橋 橋 WI330645 照査[(鋼)単純H形橋] 橋

380 DI330625 (鋼)単純H形橋 橋 WI330650 報告書作成[(鋼)単純H形橋] 橋

381 DI330655 (鋼)単純合成H形橋 橋 WI330655 設計計画[(鋼)単純合成H形橋] 橋

381 DI330655 (鋼)単純合成H形橋 橋 WI330660 設計計算[(鋼)単純合成H形橋] 橋

381 DI330655 (鋼)単純合成H形橋 橋 WI330665 設計図[(鋼)単純合成H形橋] 橋

381 DI330655 (鋼)単純合成H形橋 橋 WI330670 数量計算[(鋼)単純合成H形橋] 橋

381 DI330655 (鋼)単純合成H形橋 橋 WI330675 照査[(鋼)単純合成H形橋] 橋

381 DI330655 (鋼)単純合成H形橋 橋 WI330680 報告書作成[(鋼)単純合成H形橋] 橋

382 DI330685 (鋼)単純鈑桁橋 橋 WI330685 設計計画[(鋼)単純鈑桁橋] 橋

382 DI330685 (鋼)単純鈑桁橋 橋 WI330690 設計計算[(鋼)単純鈑桁橋] 橋

382 DI330685 (鋼)単純鈑桁橋 橋 WI330695 設計図[(鋼)単純鈑桁橋] 橋

382 DI330685 (鋼)単純鈑桁橋 橋 WI330700 数量計算[(鋼)単純鈑桁橋] 橋

382 DI330685 (鋼)単純鈑桁橋 橋 WI330705 照査[(鋼)単純鈑桁橋] 橋

382 DI330685 (鋼)単純鈑桁橋 橋 WI330710 報告書作成[(鋼)単純鈑桁橋] 橋

383 DI330715 (鋼)単純合成鈑桁橋 橋 WI330715 設計計画[(鋼)単純合成鈑桁橋] 橋

383 DI330715 (鋼)単純合成鈑桁橋 橋 WI330720 設計計算[(鋼)単純合成鈑桁橋] 橋

383 DI330715 (鋼)単純合成鈑桁橋 橋 WI330725 設計図[(鋼)単純合成鈑桁橋] 橋

383 DI330715 (鋼)単純合成鈑桁橋 橋 WI330730 数量計算[(鋼)単純合成鈑桁橋] 橋

383 DI330715 (鋼)単純合成鈑桁橋 橋 WI330735 照査[(鋼)単純合成鈑桁橋] 橋

383 DI330715 (鋼)単純合成鈑桁橋 橋 WI330740 報告書作成[(鋼)単純合成鈑桁橋] 橋

384 DI330745 (鋼)単純鋼床版鈑桁橋 橋 WI330745 設計計画[(鋼)単純鋼床版鈑桁橋] 橋

384 DI330745 (鋼)単純鋼床版鈑桁橋 橋 WI330750 設計計算[(鋼)単純鋼床版鈑桁橋] 橋

384 DI330745 (鋼)単純鋼床版鈑桁橋 橋 WI330755 設計図[(鋼)単純鋼床版鈑桁橋] 橋

384 DI330745 (鋼)単純鋼床版鈑桁橋 橋 WI330760 数量計算[(鋼)単純鋼床版鈑桁橋] 橋

384 DI330745 (鋼)単純鋼床版鈑桁橋 橋 WI330765 照査[(鋼)単純鋼床版鈑桁橋] 橋

384 DI330745 (鋼)単純鋼床版鈑桁橋 橋 WI330770 報告書作成[(鋼)単純鋼床版鈑桁橋] 橋

385 DI330775 (鋼)単純箱桁橋 橋 WI330775 設計計画[(鋼)単純箱桁橋] 橋

385 DI330775 (鋼)単純箱桁橋 橋 WI330780 設計計算[(鋼)単純箱桁橋] 橋

385 DI330775 (鋼)単純箱桁橋 橋 WI330785 設計図[(鋼)単純箱桁橋] 橋

385 DI330775 (鋼)単純箱桁橋 橋 WI330790 数量計算[(鋼)単純箱桁橋] 橋

385 DI330775 (鋼)単純箱桁橋 橋 WI330795 照査[(鋼)単純箱桁橋] 橋

385 DI330775 (鋼)単純箱桁橋 橋 WI330800 報告書作成[(鋼)単純箱桁橋] 橋

386 DI330805 (鋼)単純合成箱桁橋 橋 WI330805 設計計画[(鋼)単純合成箱桁橋] 橋

386 DI330805 (鋼)単純合成箱桁橋 橋 WI330810 設計計算[(鋼)単純合成箱桁橋] 橋

386 DI330805 (鋼)単純合成箱桁橋 橋 WI330815 設計図[(鋼)単純合成箱桁橋] 橋
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386 DI330805 (鋼)単純合成箱桁橋 橋 WI330820 数量計算[(鋼)単純合成箱桁橋] 橋

386 DI330805 (鋼)単純合成箱桁橋 橋 WI330825 照査[(鋼)単純合成箱桁橋] 橋

386 DI330805 (鋼)単純合成箱桁橋 橋 WI330830 報告書作成[(鋼)単純合成箱桁橋] 橋

387 DI330835 (鋼)単純鋼床版箱桁橋 橋 WI330835 設計計画[(鋼)単純鋼床版箱桁橋] 橋

387 DI330835 (鋼)単純鋼床版箱桁橋 橋 WI330840 設計計算[(鋼)単純鋼床版箱桁橋] 橋

387 DI330835 (鋼)単純鋼床版箱桁橋 橋 WI330845 設計図[(鋼)単純鋼床版箱桁橋] 橋

387 DI330835 (鋼)単純鋼床版箱桁橋 橋 WI330850 数量計算[(鋼)単純鋼床版箱桁橋] 橋

387 DI330835 (鋼)単純鋼床版箱桁橋 橋 WI330855 照査[(鋼)単純鋼床版箱桁橋] 橋

387 DI330835 (鋼)単純鋼床版箱桁橋 橋 WI330860 報告書作成[(鋼)単純鋼床版箱桁橋] 橋

388 DI330895 (鋼)単純ﾄﾗｽ橋 橋 WI330895 設計計画[(鋼)単純ﾄﾗｽ橋] 橋

388 DI330895 (鋼)単純ﾄﾗｽ橋 橋 WI330900 設計計算[(鋼)単純ﾄﾗｽ橋] 橋

388 DI330895 (鋼)単純ﾄﾗｽ橋 橋 WI330905 設計図[(鋼)単純ﾄﾗｽ橋] 橋

388 DI330895 (鋼)単純ﾄﾗｽ橋 橋 WI330910 数量計算[(鋼)単純ﾄﾗｽ橋] 橋

388 DI330895 (鋼)単純ﾄﾗｽ橋 橋 WI330915 照査[(鋼)単純ﾄﾗｽ橋] 橋

388 DI330895 (鋼)単純ﾄﾗｽ橋 橋 WI330920 報告書作成[(鋼)単純ﾄﾗｽ橋] 橋

389 DI330925 (鋼)3径間連続鈑桁橋 橋 WI330925 設計計画[(鋼)3径間連続鈑桁橋] 橋

389 DI330925 (鋼)3径間連続鈑桁橋 橋 WI330930 設計計算[(鋼)3径間連続鈑桁橋] 橋

389 DI330925 (鋼)3径間連続鈑桁橋 橋 WI330935 設計図[(鋼)3径間連続鈑桁橋] 橋

389 DI330925 (鋼)3径間連続鈑桁橋 橋 WI330940 数量計算[(鋼)3径間連続鈑桁橋] 橋

389 DI330925 (鋼)3径間連続鈑桁橋 橋 WI330945 照査[(鋼)3径間連続鈑桁橋] 橋

389 DI330925 (鋼)3径間連続鈑桁橋 橋 WI330950 報告書作成[(鋼)3径間連続鈑桁橋] 橋

390 DI330955 (鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋 橋 WI330955 設計計画[(鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋] 橋

390 DI330955 (鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋 橋 WI330960 設計計算[(鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋] 橋

390 DI330955 (鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋 橋 WI330965 設計図[(鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋] 橋

390 DI330955 (鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋 橋 WI330970 数量計算[(鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋] 橋

390 DI330955 (鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋 橋 WI330975 照査[(鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋] 橋

390 DI330955 (鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋 橋 WI330980 報告書作成[(鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋] 橋

391 DI331015 (鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋 橋 WI331015 設計計画[(鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋] 橋

391 DI331015 (鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋 橋 WI331020 設計計算[(鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋] 橋

391 DI331015 (鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋 橋 WI331025 設計図[(鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋] 橋

391 DI331015 (鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋 橋 WI331030 数量計算[(鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋] 橋

391 DI331015 (鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋 橋 WI331035 照査[(鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋] 橋

391 DI331015 (鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋 橋 WI331040 報告書作成[(鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋] 橋

392 DI331045 (鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋 橋 WI331045 設計計画[(鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋] 橋

392 DI331045 (鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋 橋 WI331050 設計計算[(鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋] 橋

392 DI331045 (鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋 橋 WI331055 設計図[(鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋] 橋

392 DI331045 (鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋 橋 WI331060 数量計算[(鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋] 橋

392 DI331045 (鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋 橋 WI331065 照査[(鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋] 橋
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392 DI331045 (鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋 橋 WI331070 報告書作成[(鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋] 橋

393 DI331075 (鋼)3径間連続箱桁橋 橋 WI331075 設計計画[(鋼)3径間連続箱桁橋] 橋

393 DI331075 (鋼)3径間連続箱桁橋 橋 WI331080 設計計算[(鋼)3径間連続箱桁橋] 橋

393 DI331075 (鋼)3径間連続箱桁橋 橋 WI331085 設計図[(鋼)3径間連続箱桁橋] 橋

393 DI331075 (鋼)3径間連続箱桁橋 橋 WI331090 数量計算[(鋼)3径間連続箱桁橋] 橋

393 DI331075 (鋼)3径間連続箱桁橋 橋 WI331095 照査[(鋼)3径間連続箱桁橋] 橋

393 DI331075 (鋼)3径間連続箱桁橋 橋 WI331100 報告書作成[(鋼)3径間連続箱桁橋] 橋

394 DI331105 (鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋 橋 WI331105 設計計画[(鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋] 橋

394 DI331105 (鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋 橋 WI331110 設計計算[(鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋] 橋

394 DI331105 (鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋 橋 WI331115 設計図[(鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋] 橋

394 DI331105 (鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋 橋 WI331120 数量計算[(鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋] 橋

394 DI331105 (鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋 橋 WI331125 照査[(鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋] 橋

394 DI331105 (鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋 橋 WI331130 報告書作成[(鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋] 橋

395 DI331135 橋台工[重力式橋台] 基 WI331135 設計計画[橋台工[重力式橋台]] 基

395 DI331135 橋台工[重力式橋台] 基 WI331140 設計計算[橋台工[重力式橋台]] 基

395 DI331135 橋台工[重力式橋台] 基 WI331145 設計図[橋台工[重力式橋台]] 基

395 DI331135 橋台工[重力式橋台] 基 WI331150 数量計算[橋台工[重力式橋台]] 基

395 DI331135 橋台工[重力式橋台] 基 WI331155 照査[橋台工[重力式橋台]] 基

395 DI331135 橋台工[重力式橋台] 基 WI331160 報告書作成[橋台工[重力式橋台]] 基

396 DI331165 橋台工[逆T式橋台] 基 WI331165 設計計画[橋台工[逆T式橋台]] 基

396 DI331165 橋台工[逆T式橋台] 基 WI331170 設計計算[橋台工[逆T式橋台]] 基

396 DI331165 橋台工[逆T式橋台] 基 WI331175 設計図[橋台工[逆T式橋台]] 基

396 DI331165 橋台工[逆T式橋台] 基 WI331180 数量計算[橋台工[逆T式橋台]] 基

396 DI331165 橋台工[逆T式橋台] 基 WI331185 照査[橋台工[逆T式橋台]] 基

396 DI331165 橋台工[逆T式橋台] 基 WI331190 報告書作成[橋台工[逆T式橋台]] 基

397 DI331195 橋台工[控え壁式橋台](扶壁式) 基 WI331195 設計計画[橋台工[控え壁式橋台](扶壁式)] 基

397 DI331195 橋台工[控え壁式橋台](扶壁式) 基 WI331200 設計計算[橋台工[控え壁式橋台](扶壁式)] 基

397 DI331195 橋台工[控え壁式橋台](扶壁式) 基 WI331205 設計図[橋台工[控え壁式橋台](扶壁式)] 基

397 DI331195 橋台工[控え壁式橋台](扶壁式) 基 WI331210 数量計算[橋台工[控え壁式橋台](扶壁式)] 基

397 DI331195 橋台工[控え壁式橋台](扶壁式) 基 WI331215 照査[橋台工[控え壁式橋台](扶壁式)] 基

397 DI331195 橋台工[控え壁式橋台](扶壁式) 基 WI331220 報告書作成[橋台工[控え壁式橋台](扶壁式)] 基

398 DI331225 橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台] 基 WI331225 設計計画[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台]] 基

398 DI331225 橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台] 基 WI331230 設計計算[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台]] 基

398 DI331225 橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台] 基 WI331235 設計図[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台]] 基

398 DI331225 橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台] 基 WI331240 数量計算[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台]] 基

398 DI331225 橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台] 基 WI331245 照査[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台]] 基

398 DI331225 橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台] 基 WI331250 報告書作成[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台]] 基

399 DI331255 橋台工[箱式橋台] 基 WI331255 設計計画[橋台工[箱式橋台]] 基
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399 DI331255 橋台工[箱式橋台] 基 WI331260 設計計算[橋台工[箱式橋台]] 基

399 DI331255 橋台工[箱式橋台] 基 WI331265 設計図[橋台工[箱式橋台]] 基

399 DI331255 橋台工[箱式橋台] 基 WI331270 数量計算[橋台工[箱式橋台]] 基

399 DI331255 橋台工[箱式橋台] 基 WI331275 照査[橋台工[箱式橋台]] 基

399 DI331255 橋台工[箱式橋台] 基 WI331280 報告書作成[橋台工[箱式橋台]] 基

400 DI331285 橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)] 基 WI331285 設計計画[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)]] 基

400 DI331285 橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)] 基 WI331290 設計計算[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)]] 基

400 DI331285 橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)] 基 WI331295 設計図[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)]] 基

400 DI331285 橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)] 基 WI331300 数量計算[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)]] 基

400 DI331285 橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)] 基 WI331305 照査[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)]] 基

400 DI331285 橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)] 基 WI331310 報告書作成[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)]] 基

401 DI331315 橋台工 液状化地盤での耐力照査 基 WI331315 液状化が生じる地盤での耐力照査[橋台工 液状化地盤での耐力照査 基

402 DI331320 橋脚工[重力式橋脚] 基 WI331320 設計計画[橋脚工[重力式橋脚]] 基

402 DI331320 橋脚工[重力式橋脚] 基 WI331325 設計計算[橋脚工[重力式橋脚]] 基

402 DI331320 橋脚工[重力式橋脚] 基 WI331330 設計図[橋脚工[重力式橋脚]] 基

402 DI331320 橋脚工[重力式橋脚] 基 WI331335 数量計算[橋脚工[重力式橋脚]] 基

402 DI331320 橋脚工[重力式橋脚] 基 WI331340 照査[橋脚工[重力式橋脚]] 基

402 DI331320 橋脚工[重力式橋脚] 基 WI331345 報告書作成[橋脚工[重力式橋脚]] 基

403 DI331350 橋脚工[壁式橋脚(逆T式)] 基 WI331350 設計計画[橋脚工[壁式橋脚(逆T式)]] 基

403 DI331350 橋脚工[壁式橋脚(逆T式)] 基 WI331355 設計計算[橋脚工[壁式橋脚(逆T式)]] 基

403 DI331350 橋脚工[壁式橋脚(逆T式)] 基 WI331360 設計図[橋脚工[壁式橋脚(逆T式)]] 基

403 DI331350 橋脚工[壁式橋脚(逆T式)] 基 WI331365 数量計算[橋脚工[壁式橋脚(逆T式)]] 基

403 DI331350 橋脚工[壁式橋脚(逆T式)] 基 WI331370 照査[橋脚工[壁式橋脚(逆T式)]] 基

403 DI331350 橋脚工[壁式橋脚(逆T式)] 基 WI331375 報告書作成[橋脚工[壁式橋脚(逆T式)]] 基

404 DI331380 橋脚工[柱式橋脚](2柱式) 基 WI331380 設計計画[橋脚工[柱式橋脚](2柱式)] 基

404 DI331380 橋脚工[柱式橋脚](2柱式) 基 WI331385 設計計算[橋脚工[柱式橋脚](2柱式)] 基

404 DI331380 橋脚工[柱式橋脚](2柱式) 基 WI331390 設計図[橋脚工[柱式橋脚](2柱式)] 基

404 DI331380 橋脚工[柱式橋脚](2柱式) 基 WI331395 数量計算[橋脚工[柱式橋脚](2柱式)] 基

404 DI331380 橋脚工[柱式橋脚](2柱式) 基 WI331400 照査[橋脚工[柱式橋脚](2柱式)] 基

404 DI331380 橋脚工[柱式橋脚](2柱式) 基 WI331405 報告書作成[橋脚工[柱式橋脚](2柱式)] 基

405 DI331410 橋脚工[張出式橋脚] 基 WI331410 設計計画[橋脚工[張出式橋脚]] 基

405 DI331410 橋脚工[張出式橋脚] 基 WI331415 設計計算[橋脚工[張出式橋脚]] 基

405 DI331410 橋脚工[張出式橋脚] 基 WI331420 設計図[橋脚工[張出式橋脚]] 基

405 DI331410 橋脚工[張出式橋脚] 基 WI331425 数量計算[橋脚工[張出式橋脚]] 基

405 DI331410 橋脚工[張出式橋脚] 基 WI331430 照査[橋脚工[張出式橋脚]] 基

405 DI331410 橋脚工[張出式橋脚] 基 WI331435 報告書作成[橋脚工[張出式橋脚]] 基

406 DI331440 橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚] 基 WI331440 設計計画[橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚]] 基

406 DI331440 橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚] 基 WI331445 設計計算[橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚]] 基
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406 DI331440 橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚] 基 WI331450 設計図[橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚]] 基

406 DI331440 橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚] 基 WI331455 数量計算[橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚]] 基

406 DI331440 橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚] 基 WI331460 照査[橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚]] 基

406 DI331440 橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚] 基 WI331465 報告書作成[橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚]] 基

407 DI331470 橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚) 基 WI331470 設計計画[橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚)] 基

407 DI331470 橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚) 基 WI331475 設計計算[橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚)] 基

407 DI331470 橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚) 基 WI331480 設計図[橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚)] 基

407 DI331470 橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚) 基 WI331485 数量計算[橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚)] 基

407 DI331470 橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚) 基 WI331490 照査[橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚)] 基

407 DI331470 橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚) 基 WI331495 報告書作成[橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚)] 基

408 DI331500 橋台基礎工[既製杭] 基 WI331500 設計計画[橋台基礎工[既製杭]] 基

408 DI331500 橋台基礎工[既製杭] 基 WI331505 設計計算[橋台基礎工[既製杭]] 基

408 DI331500 橋台基礎工[既製杭] 基 WI331510 設計図[橋台基礎工[既製杭]] 基

408 DI331500 橋台基礎工[既製杭] 基 WI331515 数量計算[橋台基礎工[既製杭]] 基

408 DI331500 橋台基礎工[既製杭] 基 WI331520 照査[橋台基礎工[既製杭]] 基

408 DI331500 橋台基礎工[既製杭] 基 WI331525 報告書作成[橋台基礎工[既製杭]] 基

409 DI331530 橋台基礎工[場所打杭] 基 WI331530 設計計画[橋台基礎工[場所打杭]] 基

409 DI331530 橋台基礎工[場所打杭] 基 WI331535 設計計算[橋台基礎工[場所打杭]] 基

409 DI331530 橋台基礎工[場所打杭] 基 WI331540 設計図[橋台基礎工[場所打杭]] 基

409 DI331530 橋台基礎工[場所打杭] 基 WI331545 数量計算[橋台基礎工[場所打杭]] 基

409 DI331530 橋台基礎工[場所打杭] 基 WI331550 照査[橋台基礎工[場所打杭]] 基

409 DI331530 橋台基礎工[場所打杭] 基 WI331555 報告書作成[橋台基礎工[場所打杭]] 基

410 DI331560 橋台基礎工[深礎杭] 基 WI331560 設計計画[橋台基礎工[深礎杭]] 基

410 DI331560 橋台基礎工[深礎杭] 基 WI331565 設計計算[橋台基礎工[深礎杭]] 基

410 DI331560 橋台基礎工[深礎杭] 基 WI331570 設計図[橋台基礎工[深礎杭]] 基

410 DI331560 橋台基礎工[深礎杭] 基 WI331575 数量計算[橋台基礎工[深礎杭]] 基

410 DI331560 橋台基礎工[深礎杭] 基 WI331580 照査[橋台基礎工[深礎杭]] 基

410 DI331560 橋台基礎工[深礎杭] 基 WI331585 報告書作成[橋台基礎工[深礎杭]] 基

411 DI331590 橋台基礎工 液状化地盤耐力照査 基 WI331590 液状化が生じる地盤での耐力照査[橋台基礎工 液状化地盤耐力照査 基

412 DI331595 橋脚基礎工[既製杭] 基 WI331595 設計計画[橋脚基礎工[既製杭]] 基

412 DI331595 橋脚基礎工[既製杭] 基 WI331600 設計計算[橋脚基礎工[既製杭]] 基

412 DI331595 橋脚基礎工[既製杭] 基 WI331605 設計図[橋脚基礎工[既製杭]] 基

412 DI331595 橋脚基礎工[既製杭] 基 WI331610 数量計算[橋脚基礎工[既製杭]] 基

412 DI331595 橋脚基礎工[既製杭] 基 WI331615 照査[橋脚基礎工[既製杭]] 基

412 DI331595 橋脚基礎工[既製杭] 基 WI331620 報告書作成[橋脚基礎工[既製杭]] 基

413 DI331625 橋脚基礎工[場所打杭] 基 WI331625 設計計画[橋脚基礎工[場所打杭]] 基

413 DI331625 橋脚基礎工[場所打杭] 基 WI331630 設計計算[橋脚基礎工[場所打杭]] 基

413 DI331625 橋脚基礎工[場所打杭] 基 WI331635 設計図[橋脚基礎工[場所打杭]] 基
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413 DI331625 橋脚基礎工[場所打杭] 基 WI331640 数量計算[橋脚基礎工[場所打杭]] 基

413 DI331625 橋脚基礎工[場所打杭] 基 WI331645 照査[橋脚基礎工[場所打杭]] 基

413 DI331625 橋脚基礎工[場所打杭] 基 WI331650 報告書作成[橋脚基礎工[場所打杭]] 基

414 DI331655 橋脚基礎工[深礎杭] 基 WI331655 設計計画[橋脚基礎工[深礎杭]] 基

414 DI331655 橋脚基礎工[深礎杭] 基 WI331660 設計計算[橋脚基礎工[深礎杭]] 基

414 DI331655 橋脚基礎工[深礎杭] 基 WI331665 設計図[橋脚基礎工[深礎杭]] 基

414 DI331655 橋脚基礎工[深礎杭] 基 WI331670 数量計算[橋脚基礎工[深礎杭]] 基

414 DI331655 橋脚基礎工[深礎杭] 基 WI331675 照査[橋脚基礎工[深礎杭]] 基

414 DI331655 橋脚基礎工[深礎杭] 基 WI331680 報告書作成[橋脚基礎工[深礎杭]] 基

415 DI331685 橋脚基礎工[井筒] 基 WI331685 設計計画[橋脚基礎工[井筒]] 基

415 DI331685 橋脚基礎工[井筒] 基 WI331690 設計計算[橋脚基礎工[井筒]] 基

415 DI331685 橋脚基礎工[井筒] 基 WI331695 設計図[橋脚基礎工[井筒]] 基

415 DI331685 橋脚基礎工[井筒] 基 WI331700 数量計算[橋脚基礎工[井筒]] 基

415 DI331685 橋脚基礎工[井筒] 基 WI331705 照査[橋脚基礎工[井筒]] 基

415 DI331685 橋脚基礎工[井筒] 基 WI331710 報告書作成[橋脚基礎工[井筒]] 基

416 DI331715 橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ] 基 WI331715 設計計画[橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ]] 基

416 DI331715 橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ] 基 WI331720 設計計算[橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ]] 基

416 DI331715 橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ] 基 WI331725 設計図[橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ]] 基

416 DI331715 橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ] 基 WI331730 数量計算[橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ]] 基

416 DI331715 橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ] 基 WI331735 照査[橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ]] 基

416 DI331715 橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ] 基 WI331740 報告書作成[橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ]] 基

417 DI331745 橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ] 基 WI331745 設計計画[橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ]] 基

417 DI331745 橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ] 基 WI331750 設計計算[橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ]] 基

417 DI331745 橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ] 基 WI331755 設計図[橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ]] 基

417 DI331745 橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ] 基 WI331760 数量計算[橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ]] 基

417 DI331745 橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ] 基 WI331765 照査[橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ]] 基

417 DI331745 橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ] 基 WI331770 報告書作成[橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ]] 基

418 DI331775 架設計画 工法 WI331775 設計計画[架設計画] 工法

418 DI331775 架設計画 工法 WI331780 設計計算[架設計画] 工法

418 DI331775 架設計画 工法 WI331785 設計図[架設計画] 工法

418 DI331775 架設計画 工法 WI331790 数量計算[架設計画] 工法

418 DI331775 架設計画 工法 WI331795 照査[架設計画] 工法

418 DI331775 架設計画 工法 WI331800 報告書作成[架設計画] 工法

419 DI331805 横断歩道橋詳細設計 橋 WI331805 設計計画[横断歩道橋詳細設計] 橋

419 DI331805 横断歩道橋詳細設計 橋 WI331810 設計計算[横断歩道橋詳細設計] 橋

419 DI331805 横断歩道橋詳細設計 橋 WI331815 設計図[横断歩道橋詳細設計] 橋

419 DI331805 横断歩道橋詳細設計 橋 WI331820 数量計算[横断歩道橋詳細設計] 橋

419 DI331805 横断歩道橋詳細設計 橋 WI331825 座標計算[横断歩道橋詳細設計] 橋
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419 DI331805 横断歩道橋詳細設計 橋 WI331830 施工計画[横断歩道橋詳細設計] 橋

419 DI331805 横断歩道橋詳細設計 橋 WI331835 照査[横断歩道橋詳細設計] 橋

419 DI331805 横断歩道橋詳細設計 橋 WI331840 報告書作成[横断歩道橋詳細設計] 橋

420 DI331845 横断歩道橋詳細設計 現地踏査 業務 WI331845 現地踏査[横断歩道橋詳細設計 現地踏査] 業務

421 DI340005 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(設計計画) 業務 WI340005 設計計画[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(設計計画)] 業務

422 DI340010 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(現地踏査) 業務 WI340010 現地踏査[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(現地踏査)] 業務

423 DI340015 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(設計条件確認) 業務 WI340015 設計条件の確認[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(設計条件確認)] 業務

424 DI340020 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(本体工設計) 式 WI340020 本体工設計[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(本体工設計)] 式

425 DI340025 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(坑門工設計) 坑口 WI340025 坑門工設計(面壁型)[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(坑門工設計)] 坑口

425 DI340025 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(坑門工設計) 坑口 WI340030 坑門工設計(突出型)[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(坑門工設計)] 坑口

426 DI340035 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(坑門工比較) 坑口 WI340035 比較設計[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(坑門工比較)] 坑口

427 DI340040 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(防水工設計) 断面 WI340040 防水工設計[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(防水工設計)] 断面

428 DI340045 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(排水工設計) ﾄﾝﾈﾙ WI340045 排水工設計[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(排水工設計)] ﾄﾝﾈﾙ

429 DI340050 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(舗装工設計) ﾄﾝﾈﾙ WI340050 舗装工設計[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(舗装工設計)] ﾄﾝﾈﾙ

430 DI340055 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(非常用施設) ﾄﾝﾈﾙ WI340055 非常用施設設計(等級AA)[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(非常用施設)] ﾄﾝﾈﾙ

430 DI340055 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(非常用施設) ﾄﾝﾈﾙ WI340060 非常用施設設計(等級A)[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(非常用施設)] ﾄﾝﾈﾙ

430 DI340055 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(非常用施設) ﾄﾝﾈﾙ WI340065 非常用施設設計(等級B)[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(非常用施設)] ﾄﾝﾈﾙ

430 DI340055 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(非常用施設) ﾄﾝﾈﾙ WI340070 非常用施設設計(等級C)[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(非常用施設)] ﾄﾝﾈﾙ

431 DI340075 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(施工計画等) ﾄﾝﾈﾙ WI340075 施工計画･仮設備計画[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(施工計画等)] ﾄﾝﾈﾙ

432 DI340080 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(換気検討) ﾄﾝﾈﾙ WI340080 換気検討[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(換気検討)] ﾄﾝﾈﾙ

433 DI340085 山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(照査) 業務 WI340085 照査[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(照査)] 業務

434 DI345005 共同溝予備設計 km WI345005 設計計画[共同溝予備設計] km

434 DI345005 共同溝予備設計 km WI345010 現地踏査[共同溝予備設計] km

434 DI345005 共同溝予備設計 km WI345015 平面･縦断線形設計[共同溝予備設計] km

434 DI345005 共同溝予備設計 km WI345020 概算工事費算出[共同溝予備設計] km

434 DI345005 共同溝予備設計 km WI345025 設計図[共同溝予備設計] km

434 DI345005 共同溝予備設計 km WI345030 報告書作成[共同溝予備設計] km

434 DI345005 共同溝予備設計 km WI345035 照査[共同溝予備設計] km

435 DI345040 共同溝詳細設計(設計計画) 業務 WI345040 設計計画[共同溝詳細設計(設計計画)] 業務

436 DI345045 共同溝詳細設計(全体設計) km WI345045 現地踏査[共同溝詳細設計(全体設計)] km

436 DI345045 共同溝詳細設計(全体設計) km WI345050 設計条件の整理･検討[共同溝詳細設計(全体設計)] km

436 DI345045 共同溝詳細設計(全体設計) km WI345055 平面･縦断設計[共同溝詳細設計(全体設計)] km

436 DI345045 共同溝詳細設計(全体設計) km WI345060 数量計算[共同溝詳細設計(全体設計)] km

437 DI345065 共同溝詳細設計(一般部断面設計) 断面 WI345065 応力計算[共同溝詳細設計(一般部断面設計)] 断面

437 DI345065 共同溝詳細設計(一般部断面設計) 断面 WI345070 設計図面作成[共同溝詳細設計(一般部断面設計)] 断面

437 DI345065 共同溝詳細設計(一般部断面設計) 断面 WI345075 数量計算[共同溝詳細設計(一般部断面設計)] 断面

438 DI345080 共同溝詳細設計(換気口部設計) 箇所 WI345080 応力計算[共同溝詳細設計(換気口部設計)] 箇所

438 DI345080 共同溝詳細設計(換気口部設計) 箇所 WI345085 設計図作成[共同溝詳細設計(換気口部設計)] 箇所
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438 DI345080 共同溝詳細設計(換気口部設計) 箇所 WI345090 数量計算[共同溝詳細設計(換気口部設計)] 箇所

439 DI345095 共同溝詳細設計(仮設構造物設計) 断面 WI345095 応力計算[共同溝詳細設計(仮設構造物設計)] 断面

439 DI345095 共同溝詳細設計(仮設構造物設計) 断面 WI345100 設計図作成[共同溝詳細設計(仮設構造物設計)] 断面

439 DI345095 共同溝詳細設計(仮設構造物設計) 断面 WI345105 数量計算[共同溝詳細設計(仮設構造物設計)] 断面

440 DI345110 共同溝詳細設計(特殊部設計) 箇所 WI345110 応力計算[共同溝詳細設計(特殊部設計)] 箇所

440 DI345110 共同溝詳細設計(特殊部設計) 箇所 WI345115 設計図作成[共同溝詳細設計(特殊部設計)] 箇所

440 DI345110 共同溝詳細設計(特殊部設計) 箇所 WI345120 数量計算[共同溝詳細設計(特殊部設計)] 箇所

441 DI345125 共同溝詳細設計(施工計画) 業務 WI345125 施工計画[共同溝詳細設計(施工計画)] 業務

442 DI345130 共同溝詳細設計(照査) 業務 WI345130 照査[共同溝詳細設計(照査)] 業務

443 DI345135 共同溝詳細設計(報告書作成) 業務 WI345135 報告書作成[共同溝詳細設計(報告書作成)] 業務

444 DI345140 ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 km WI345140 設計計画[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

444 DI345140 ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 km WI345145 現地踏査[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

444 DI345140 ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 km WI345150 基本条件検討整理[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

444 DI345140 ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 km WI345155 機種選定及び位置検討[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

444 DI345140 ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 km WI345160 特殊事項の検討[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

444 DI345140 ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 km WI345165 覆工の設計[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

444 DI345140 ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 km WI345170 施工計画[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

444 DI345140 ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 km WI345175 設計図[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

444 DI345140 ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 km WI345180 本体構造設計[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

444 DI345140 ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 km WI345185 関係機関との協議資料作成[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

444 DI345140 ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 km WI345190 照査[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

444 DI345140 ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 km WI345195 報告書作成[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

445 DI345200 ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 立坑設計 式 WI345200 立坑設計[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 立坑設計] 箇所

446 DI350005 電線共同溝予備設計 箇所 WI350005 設計計画[電線共同溝予備設計] 箇所

446 DI350005 電線共同溝予備設計 箇所 WI350010 現地踏査[電線共同溝予備設計] 箇所

446 DI350005 電線共同溝予備設計 箇所 WI350015 設計条件の整理検討[電線共同溝予備設計] 箇所

446 DI350005 電線共同溝予備設計 箇所 WI350020 平面･縦断線形設計[電線共同溝予備設計] 箇所

446 DI350005 電線共同溝予備設計 箇所 WI350025 管路部設計[電線共同溝予備設計] 箇所

446 DI350005 電線共同溝予備設計 箇所 WI350030 特殊部設計[電線共同溝予備設計] 箇所

446 DI350005 電線共同溝予備設計 箇所 WI350035 地上機器部設計[電線共同溝予備設計] 箇所

446 DI350005 電線共同溝予備設計 箇所 WI350040 概算工事費算出[電線共同溝予備設計] 箇所

446 DI350005 電線共同溝予備設計 箇所 WI350045 関係機関との協議用資料作成[電線共同溝予備設計] 箇所

446 DI350005 電線共同溝予備設計 箇所 WI350050 照査[電線共同溝予備設計] 箇所

446 DI350005 電線共同溝予備設計 箇所 WI350055 報告書作成[電線共同溝予備設計] 箇所

447 DI350070 電線共同溝詳細設計(全体設計) 箇所 WI350070 設計計画[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

447 DI350070 電線共同溝詳細設計(全体設計) 箇所 WI350075 全体設計(現地踏査)[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

447 DI350070 電線共同溝詳細設計(全体設計) 箇所 WI350080 全体設計(設計条件の整理検討)[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

447 DI350070 電線共同溝詳細設計(全体設計) 箇所 WI350085 全体設計(平面･縦断線形設計)[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所
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447 DI350070 電線共同溝詳細設計(全体設計) 箇所 WI350090 全体設計(数量計算)[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

447 DI350070 電線共同溝詳細設計(全体設計) 箇所 WI350095 管路部設計[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

447 DI350070 電線共同溝詳細設計(全体設計) 箇所 WI350100 特殊部設計[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

447 DI350070 電線共同溝詳細設計(全体設計) 箇所 WI350105 地上機器部設計[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

447 DI350070 電線共同溝詳細設計(全体設計) 箇所 WI350110 施工計画[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

447 DI350070 電線共同溝詳細設計(全体設計) 箇所 WI350115 関係機関との協議用資料作成[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

447 DI350070 電線共同溝詳細設計(全体設計) 箇所 WI350120 照査[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

447 DI350070 電線共同溝詳細設計(全体設計) 箇所 WI350125 報告書作成[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

448 DI350130 電線共同溝詳細設計(各部設計) 式 WI350130 管路部詳細設計[電線共同溝詳細設計(各部設計)] 式

448 DI350130 電線共同溝詳細設計(各部設計) 式 WI350135 特殊部詳細設計[電線共同溝詳細設計(各部設計)] 式

448 DI350130 電線共同溝詳細設計(各部設計) 式 WI350140 地上機器部詳細設計[電線共同溝詳細設計(各部設計)] 式

448 DI350130 電線共同溝詳細設計(各部設計) 式 WI350145 仮設構造物詳細設計[電線共同溝詳細設計(各部設計)] 式

449 DI355005 土留工詳細設計(自立式) 基 WI355005 設計計画[土留工詳細設計(自立式)] 基

449 DI355005 土留工詳細設計(自立式) 基 WI355010 設計計算[土留工詳細設計(自立式)] 基

449 DI355005 土留工詳細設計(自立式) 基 WI355015 設計図[土留工詳細設計(自立式)] 基

449 DI355005 土留工詳細設計(自立式) 基 WI355020 数量計算[土留工詳細設計(自立式)] 基

449 DI355005 土留工詳細設計(自立式) 基 WI355025 照査[土留工詳細設計(自立式)] 基

449 DI355005 土留工詳細設計(自立式) 基 WI355030 報告書作成[土留工詳細設計(自立式)] 基

450 DI355035 土留工詳細設計(切梁式) 基 WI355035 設計計画[土留工詳細設計(切梁式)] 基

450 DI355035 土留工詳細設計(切梁式) 基 WI355040 設計計算[土留工詳細設計(切梁式)] 基

450 DI355035 土留工詳細設計(切梁式) 基 WI355045 設計図[土留工詳細設計(切梁式)] 基

450 DI355035 土留工詳細設計(切梁式) 基 WI355050 数量計算[土留工詳細設計(切梁式)] 基

450 DI355035 土留工詳細設計(切梁式) 基 WI355055 照査[土留工詳細設計(切梁式)] 基

450 DI355035 土留工詳細設計(切梁式) 基 WI355060 報告書作成[土留工詳細設計(切梁式)] 基

451 DI355065 土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式) 基 WI355065 設計計画[土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式)] 基

451 DI355065 土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式) 基 WI355070 設計計算[土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式)] 基

451 DI355065 土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式) 基 WI355075 設計図[土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式)] 基

451 DI355065 土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式) 基 WI355080 数量計算[土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式)] 基

451 DI355065 土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式) 基 WI355085 照査[土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式)] 基

451 DI355065 土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式) 基 WI355090 報告書作成[土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式)] 基

452 DI355095 土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式) 基 WI355095 設計計画[土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式)] 基

452 DI355095 土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式) 基 WI355100 設計計算[土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式)] 基

452 DI355095 土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式) 基 WI355105 設計図[土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式)] 基

452 DI355095 土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式) 基 WI355110 数量計算[土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式)] 基

452 DI355095 土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式) 基 WI355115 照査[土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式)] 基

452 DI355095 土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式) 基 WI355120 報告書作成[土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式)] 基

453 DI355125 一般通行用仮橋詳細設計 橋 WI355125 設計計画[一般通行用仮橋詳細設計] 橋

453 DI355125 一般通行用仮橋詳細設計 橋 WI355130 設計計算[一般通行用仮橋詳細設計] 橋
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453 DI355125 一般通行用仮橋詳細設計 橋 WI355135 設計図[一般通行用仮橋詳細設計] 橋

453 DI355125 一般通行用仮橋詳細設計 橋 WI355140 数量計算[一般通行用仮橋詳細設計] 橋

453 DI355125 一般通行用仮橋詳細設計 橋 WI355145 照査[一般通行用仮橋詳細設計] 橋

453 DI355125 一般通行用仮橋詳細設計 橋 WI355150 報告書作成[一般通行用仮橋詳細設計] 橋

454 DI355155 工事用仮橋,仮桟橋詳細設計 橋 WI355155 設計計画[工事用仮橋,仮桟橋詳細設計] 橋

454 DI355155 工事用仮橋,仮桟橋詳細設計 橋 WI355160 設計計算[工事用仮橋,仮桟橋詳細設計] 橋

454 DI355155 工事用仮橋,仮桟橋詳細設計 橋 WI355165 設計図[工事用仮橋,仮桟橋詳細設計] 橋

454 DI355155 工事用仮橋,仮桟橋詳細設計 橋 WI355170 数量計算[工事用仮橋,仮桟橋詳細設計] 橋

454 DI355155 工事用仮橋,仮桟橋詳細設計 橋 WI355175 照査[工事用仮橋,仮桟橋詳細設計] 橋

454 DI355155 工事用仮橋,仮桟橋詳細設計 橋 WI355180 報告書作成[工事用仮橋,仮桟橋詳細設計] 橋

455 DI360005 樋門予備設計 箇所 WI360005 設計計画[樋門予備設計] 箇所

455 DI360005 樋門予備設計 箇所 WI360010 現地踏査[樋門予備設計] 箇所

455 DI360005 樋門予備設計 箇所 WI360015 基本事項の検討[樋門予備設計] 箇所

455 DI360005 樋門予備設計 箇所 WI360020 景観検討[樋門予備設計] 箇所

455 DI360005 樋門予備設計 箇所 WI360025 設計図[樋門予備設計] 箇所

455 DI360005 樋門予備設計 箇所 WI360030 施工計画検討[樋門予備設計] 箇所

455 DI360005 樋門予備設計 箇所 WI360035 概算工事費算出[樋門予備設計] 箇所

455 DI360005 樋門予備設計 箇所 WI360040 ﾊﾟ-ｽ作成[樋門予備設計] 箇所

455 DI360005 樋門予備設計 箇所 WI360045 照査[樋門予備設計] 箇所

455 DI360005 樋門予備設計 箇所 WI360050 報告書作成[樋門予備設計] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360055 設計計画[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360060 現地踏査[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360065 基本事項の決定[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360070 景観設計[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360075 構造設計(設計条件の確認)[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360080 構造設計(基礎工)[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360085 構造設計(本体工)[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360090 構造設計(ｹﾞ-ﾄ工及び操作室)[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360095 構造設計(高水･低水護岸･土工等)[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360100 施工計画[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360105 仮設構造物設計[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360110 数量計算[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360115 ﾊﾟ-ｽ作成[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360120 照査[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

456 DI360055 樋門詳細設計(柔構造型式) 箇所 WI360125 報告書作成[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360130 設計計画[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360135 現地踏査[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360140 基本事項の決定[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所
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457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360145 景観設計[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360150 構造設計(設計条件の確認)[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360155 構造設計(基礎工)[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360160 構造設計(本体工)[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360165 構造設計(ｹﾞ-ﾄ工及び操作室)[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360170 構造設計(高水･低水護岸･土工等)[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360175 施工計画[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360180 仮設構造物設計[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360185 数量計算[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360190 ﾊﾟ-ｽ作成[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360195 照査[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

457 DI360130 樋門詳細設計(剛支持直接基礎) 箇所 WI360200 報告書作成[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

458 DI360210 河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360210 設計計画[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

458 DI360210 河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360215 現地踏査[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

458 DI360210 河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360220 基本事項の検討[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

458 DI360210 河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360225 景観検討[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

458 DI360210 河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360230 設計図[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

458 DI360210 河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360235 機場上屋[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

458 DI360210 河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360240 ﾎﾟﾝﾌﾟ機電設備計画[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

458 DI360210 河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360245 施工計画検討[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

458 DI360210 河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360250 概算工事費算出[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

458 DI360210 河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360255 照査[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

458 DI360210 河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360260 報告書作成[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

459 DI360265 河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360265 設計計画[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

459 DI360265 河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360270 現地踏査[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

459 DI360265 河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360275 基本事項の決定[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

459 DI360265 河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360280 景観検討[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

459 DI360265 河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360285 構造設計[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

459 DI360265 河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360290 機場上屋設計及び外構設計[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

459 DI360265 河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360295 ﾎﾟﾝﾌﾟ機電設備計画[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

459 DI360265 河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360300 ｹﾞ-ﾄ設備計画[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

459 DI360265 河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360305 施工計画[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

459 DI360265 河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360310 仮設構造物設計[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

459 DI360265 河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360315 数量計算[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

459 DI360265 河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360320 照査[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

459 DI360265 河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式 式 WI360325 報告書作成[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

460 DI365005 砂防堰堤予備設計 基 WI365005 設計計画[砂防堰堤予備設計] 基

460 DI365005 砂防堰堤予備設計 基 WI365010 基本事項検討[砂防堰堤予備設計] 基
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460 DI365005 砂防堰堤予備設計 基 WI365015 配置設計[砂防堰堤予備設計] 基

460 DI365005 砂防堰堤予備設計 基 WI365020 施設設計検討(本体工設計)[砂防堰堤予備設計] 基

460 DI365005 砂防堰堤予備設計 基 WI365025 施設設計検討(基礎工検討)[砂防堰堤予備設計] 基

460 DI365005 砂防堰堤予備設計 基 WI365030 施設設計検討(景観検討)[砂防堰堤予備設計] 基

460 DI365005 砂防堰堤予備設計 基 WI365035 概算工事費算出[砂防堰堤予備設計] 基

460 DI365005 砂防堰堤予備設計 基 WI365040 最適案の選定[砂防堰堤予備設計] 基

460 DI365005 砂防堰堤予備設計 基 WI365045 施工計画検討[砂防堰堤予備設計] 基

460 DI365005 砂防堰堤予備設計 基 WI365050 照査[砂防堰堤予備設計] 基

460 DI365005 砂防堰堤予備設計 基 WI365055 総合検討[砂防堰堤予備設計] 基

460 DI365005 砂防堰堤予備設計 基 WI365060 報告書作成[砂防堰堤予備設計] 基

461 DI365062 砂防堰堤予備設計 現地踏査 箇所 WI365062 現地踏査[砂防堰堤予備設計 現地踏査] 箇所

462 DI365132 砂防堰堤詳細設計 現地踏査 箇所 WI365132 現地踏査[砂防堰堤詳細設計 現地踏査] 箇所

463 DI365150 流木対策調査 業務 WI365150 計画準備[流木対策調査] 業務

463 DI365150 流木対策調査 業務 WI365155 現地調査[流木対策調査] 業務

463 DI365150 流木対策調査 業務 WI365160 流域現況調査(地形調査)[流木対策調査] 業務

463 DI365150 流木対策調査 業務 WI365165 流域現況調査(地質調査)[流木対策調査] 業務

463 DI365150 流木対策調査 業務 WI365170 流域現況調査(林相調査)[流木対策調査] 業務

463 DI365150 流木対策調査 業務 WI365175 流域現況調査(荒廃状況調査)[流木対策調査] 業務

463 DI365150 流木対策調査 業務 WI365180 流域現況調査(既往災害調査)[流木対策調査] 業務

463 DI365150 流木対策調査 業務 WI365185 流域現況調査(保全対象状況調査)[流木対策調査] 業務

463 DI365150 流木対策調査 業務 WI365190 既存施設調査(未計上分諸元整理)[流木対策調査] 業務

463 DI365150 流木対策調査 業務 WI365195 既存施設調査(施設現況図作成)[流木対策調査] 業務

463 DI365150 流木対策調査 業務 WI365200 流木発生原因調査[流木対策調査] 業務

463 DI365150 流木対策調査 業務 WI365205 発生場所･量･長さ･直径の調査[流木対策調査] 業務

463 DI365150 流木対策調査 業務 WI365210 総合検討[流木対策調査] 業務

464 DI365220 流木対策施設計画 業務 WI365220 計画準備[流木対策施設計画] 業務

464 DI365220 流木対策施設計画 業務 WI365225 現地調査[流木対策施設計画] 業務

464 DI365220 流木対策施設計画 業務 WI365230 流出流木量の設定[流木対策施設計画] 業務

464 DI365220 流木対策施設計画 業務 WI365235 流木による被害の推定[流木対策施設計画] 業務

464 DI365220 流木対策施設計画 業務 WI365240 施設配置計画(対策施設設定)[流木対策施設計画] 業務

464 DI365220 流木対策施設計画 業務 WI365245 施設配置計画(対策優先度検討)[流木対策施設計画] 業務

464 DI365220 流木対策施設計画 業務 WI365250 照査[流木対策施設計画] 業務

464 DI365220 流木対策施設計画 業務 WI365255 総合検討[流木対策施設計画] 業務

465 DI365265 流木対策工予備設計 業務 WI365265 設計計画[流木対策工予備設計] 業務

465 DI365265 流木対策工予備設計 業務 WI365270 現地踏査[流木対策工予備設計] 業務

465 DI365265 流木対策工予備設計 業務 WI365275 基本事項検討[流木対策工予備設計] 業務

465 DI365265 流木対策工予備設計 業務 WI365280 施設設計検討(設計計算)[流木対策工予備設計] 業務

465 DI365265 流木対策工予備設計 業務 WI365285 施設設計検討(基本図面作成)[流木対策工予備設計] 業務



令和７年７月　土木工事標準積算基準書（計画・調査編）の施工単価コード一覧表

関連施工単価

施工単価コード 施工単価名称 単位
ID 施工単価コード 施工単価名称 単位

465 DI365265 流木対策工予備設計 業務 WI365290 施設設計検討(数量算出)[流木対策工予備設計] 業務

465 DI365265 流木対策工予備設計 業務 WI365295 概算工事費算出[流木対策工予備設計] 業務

465 DI365265 流木対策工予備設計 業務 WI365300 最適案の選定[流木対策工予備設計] 業務

465 DI365265 流木対策工予備設計 業務 WI365305 照査[流木対策工予備設計] 業務

465 DI365265 流木対策工予備設計 業務 WI365310 総合検討[流木対策工予備設計] 業務

465 DI365265 流木対策工予備設計 業務 WI365315 景観検討[流木対策工予備設計] 業務

465 DI365265 流木対策工予備設計 業務 WI365320 施工計画検討[流木対策工予備設計] 業務

466 DI365330 流木対策工詳細設計 業務 WI365330 設計計画[流木対策工詳細設計] 業務

466 DI365330 流木対策工詳細設計 業務 WI365335 現地踏査[流木対策工詳細設計] 業務

466 DI365330 流木対策工詳細設計 業務 WI365340 基本事項決定(地質条件)[流木対策工詳細設計] 業務

466 DI365330 流木対策工詳細設計 業務 WI365345 基本事項決定(設計条件)[流木対策工詳細設計] 業務

466 DI365330 流木対策工詳細設計 業務 WI365350 基本事項決定(環境条件)[流木対策工詳細設計] 業務

466 DI365330 流木対策工詳細設計 業務 WI365355 施設設計(設計計算)[流木対策工詳細設計] 業務

466 DI365330 流木対策工詳細設計 業務 WI365360 施設設計(設計図作成)[流木対策工詳細設計] 業務

466 DI365330 流木対策工詳細設計 業務 WI365365 数量計算[流木対策工詳細設計] 業務

466 DI365330 流木対策工詳細設計 業務 WI365370 照査[流木対策工詳細設計] 業務

466 DI365330 流木対策工詳細設計 業務 WI365375 総合検討[流木対策工詳細設計] 業務

466 DI365330 流木対策工詳細設計 業務 WI365380 景観設計[流木対策工詳細設計] 業務

466 DI365330 流木対策工詳細設計 業務 WI365385 施工計画及び仮設構造物設計[流木対策工詳細設計] 業務

467 DI365395 渓流保全工詳細設計 箇所 WI365395 設計計画[渓流保全工詳細設計] 箇所

467 DI365395 渓流保全工詳細設計 箇所 WI365400 基本事項決定[渓流保全工詳細設計] 箇所

467 DI365395 渓流保全工詳細設計 箇所 WI365405 施設設計(護岸工)[渓流保全工詳細設計] 箇所

467 DI365395 渓流保全工詳細設計 箇所 WI365410 施設設計(床固工)[渓流保全工詳細設計] 箇所

467 DI365395 渓流保全工詳細設計 箇所 WI365415 施設設計(帯工)[渓流保全工詳細設計] 箇所

467 DI365395 渓流保全工詳細設計 箇所 WI365420 施設設計(護床工)[渓流保全工詳細設計] 箇所

467 DI365395 渓流保全工詳細設計 箇所 WI365425 施工計画･仮設構造物設計[渓流保全工詳細設計] 箇所

467 DI365395 渓流保全工詳細設計 箇所 WI365430 数量計算[渓流保全工詳細設計] 箇所

467 DI365395 渓流保全工詳細設計 箇所 WI365435 照査[渓流保全工詳細設計] 箇所

467 DI365395 渓流保全工詳細設計 箇所 WI365440 総合検討[渓流保全工詳細設計] 箇所

467 DI365395 渓流保全工詳細設計 箇所 WI365445 報告書作成[渓流保全工詳細設計] 箇所

468 DI365447 渓流保全工詳細設計 現地踏査 箇所 WI365447 現地踏査[渓流保全工詳細設計 現地踏査] 箇所

469 DI365450 渓流保全工 管理用道路･景観設計 箇所 WI365450 管理用道路[渓流保全工 管理用道路･景観設計] 箇所

469 DI365450 渓流保全工 管理用道路･景観設計 箇所 WI365455 景観設計[渓流保全工 管理用道路･景観設計] 箇所

470 DI365460 渓流保全工 取水工･排水工設計 式 WI365460 取水工･排水工[渓流保全工 取水工･排水工設計] 式

471 DI370005 打合せ等(土木設計業務) 業務 WI370005 打合せ[打合せ等(土木設計業務)] 業務

471 DI370005 打合せ等(土木設計業務) 業務 WI370010 関係機関打合せ協議[打合せ等(土木設計業務)] 回･機関

472 DI370015 その他(土木設計業務) 業務 WI370015 合同現地踏査[その他(土木設計業務)] 回

472 DI370015 その他(土木設計業務) 業務 WI370020 照査技術者による報告[その他(土木設計業務)] 回
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472 DI370015 その他(土木設計業務) 業務 WI370025 条件明示ﾁｪｯｸｼ-ﾄの作成[その他(土木設計業務)] 工種

473 DI405010 河川空間利用実態調査 式 WI405010 計画準備[河川空間利用実態調査] 業務

473 DI405010 河川空間利用実態調査 式 WI405015 実態調査(有料施設区域の調査)[河川空間利用実態調査] 業務

473 DI405010 河川空間利用実態調査 式 WI405020 実態調査(定点観測)[河川空間利用実態調査] 箇所

473 DI405010 河川空間利用実態調査 式 WI405025 実態調査(区間観測)[河川空間利用実態調査] km

473 DI405010 河川空間利用実態調査 式 WI405030 実態調査(集計(様式A-1~7))[河川空間利用実態調査] km

473 DI405010 河川空間利用実態調査 式 WI405035 水系様式の作成(様式D-1~7)[河川空間利用実態調査] 業務

473 DI405010 河川空間利用実態調査 式 WI405040 報告書作成[河川空間利用実態調査] 業務

474 DI413005 防災ｶﾙﾃ点検(計画準備) 業務 WI413005 計画準備[防災ｶﾙﾃ点検(計画準備)] 業務

475 DI413015 防災ｶﾙﾃによる点検 箇所 WI413015 落石･崩壊､岩盤崩落､地滑､土石流[防災ｶﾙﾃによる点検] 箇所

475 DI413015 防災ｶﾙﾃによる点検 箇所 WI413020 盛土[防災ｶﾙﾃによる点検] 箇所

475 DI413015 防災ｶﾙﾃによる点検 箇所 WI413025 擁壁[防災ｶﾙﾃによる点検] 箇所

475 DI413015 防災ｶﾙﾃによる点検 箇所 WI413030 雪崩[防災ｶﾙﾃによる点検] 箇所

475 DI413015 防災ｶﾙﾃによる点検 箇所 WI413035 地吹雪[防災ｶﾙﾃによる点検] 箇所

475 DI413015 防災ｶﾙﾃによる点検 箇所 WI413040 橋梁基礎の洗掘[防災ｶﾙﾃによる点検] 箇所

476 DI413045 防災ｶﾙﾃ修正･報告書作成 箇所 WI413045 修正･報告書作成[防災ｶﾙﾃ修正･報告書作成] 箇所

477 DI413050 橋梁点検(橋梁台帳等出力) 業務 WI413050 橋梁台帳等出力[橋梁点検(橋梁台帳等出力)] 業務

478 DI413055 橋梁点検(業務計画書作成) 業務 WI413055 業務計画書作成[橋梁点検(業務計画書作成)] 業務

479 DI413060 橋梁点検(部材番号図作成･修正) 橋 WI413060 部材番号図の作成[橋梁点検(部材番号図作成･修正)] 日

479 DI413060 橋梁点検(部材番号図作成･修正) 橋 WI413065 部材番号図の修正[橋梁点検(部材番号図作成･修正)] 日

480 DI413070 橋梁点検(現地踏査) 橋 WI413070 定期点検[橋梁点検(現地踏査)] 橋

480 DI413070 橋梁点検(現地踏査) 橋 WI413075 第三者被害予防措置[橋梁点検(現地踏査)] 橋

481 DI413085 橋梁点検(関係機関協議資料作成) 機関 WI413085 関係機関との協議資料作成[橋梁点検(関係機関協議資料作成)] 機関

482 DI413090 橋梁点検(状態の把握(点検)) 橋 WI413090 定期点検[橋梁点検(状態の把握(点検))] 日

483 DI413093 橋梁点検(第三者)措置･非破壊 m2 WI413093 措置計画の作成及び非破壊検査[橋梁点検(第三者)措置･非破壊] m2

484 DI413095 橋梁点検(第三者)打音検査 橋 WI413095 打音検査[橋梁点検(第三者)打音検査] 日

485 DI413105 橋梁点検(点検調書作成)状況把握 橋 WI413105 定期点検の点検調書作成[橋梁点検(点検調書作成)状況把握] 日

486 DI413110 橋梁点検(点検調書作成)第三者 橋 WI413110 第三者被害予防の点検調書作成[橋梁点検(点検調書作成)第三者] 日

487 DI413115 橋梁点検(報告書作成) 式 WI413115 報告書作成[橋梁点検(報告書作成)] 日

488 DI413125 橋梁点検(ﾘﾌﾄ車･橋梁点検車運転) 日 WI413125 ﾘﾌﾄ車･橋梁点検車運転[橋梁点検(ﾘﾌﾄ車･橋梁点検車運転)] 日

489 DI415005 打合せ等(調査､計画業務) 業務 WI415005 打合せ[打合せ等(調査､計画業務)] 業務

489 DI415005 打合せ等(調査､計画業務) 業務 WI415010 関係機関打合せ協議[打合せ等(調査､計画業務)] 回･機関

490 DI417205 水位流量曲線作成業務 式 WI417210 計画準備[水位流量曲線作成業務] 業務

490 DI417205 水位流量曲線作成業務 式 WI417215 打合せ協議[水位流量曲線作成業務] 業務

490 DI417205 水位流量曲線作成業務 式 WI417220 基礎資料の収集･点検[水位流量曲線作成業務] 観測所

490 DI417205 水位流量曲線作成業務 式 WI417225 水位流量曲線の作成[水位流量曲線作成業務] 観測所

490 DI417205 水位流量曲線作成業務 式 WI417230 結氷補正[水位流量曲線作成業務] 観測所

490 DI417205 水位流量曲線作成業務 式 WI417235 統計資料の作成[水位流量曲線作成業務] 観測所
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490 DI417205 水位流量曲線作成業務 式 WI417240 観測所配置図の作成[水位流量曲線作成業務] 観測所

490 DI417205 水位流量曲線作成業務 式 WI417245 H-√Q･H-A･H-V･横断面図の作成[水位流量曲線作成業務] 観測所

490 DI417205 水位流量曲線作成業務 式 WI417250 報告書作成[水位流量曲線作成業務] 業務

490 DI417205 水位流量曲線作成業務 式 WI417255 水位流量曲線式のﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ登録[水位流量曲線作成業務] 回

491 DI505005 資機材運搬 式 WI505005 資機材運搬[機械ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(参考資料)] 台･日

492 WI103085 選点[水準点設置(永久標識)] 点

493 WI103090 設置[水準点設置(永久標識)] 点

494 WI103095 整理[水準点設置(永久標識)] 点

495 WI103100 選点[水準点設置(永久標識以外)] 点

496 WI103105 設置[水準点設置(永久標識以外)] 点

497 WI103110 整理[水準点設置(永久標識以外)] 点

498 WI107005 作業計画[路線測量 作業計画] 業務

499 WI109005 作業計画[河川測量 作業計画] 業務

500 WI109015 距離標設置測量[河川測量 距離標設置測量] 点

501 WI109020 水準基標測量[河川測量 水準基標測量] km

502 WI109025 観測[河川定期縦断測量 直接水準] km

503 WI109030 縦断面図作成[河川定期縦断測量 直接水準] km

504 WI109035 点検整理[河川定期縦断測量 直接水準] km

505 WI109055 複写[河川定期横断測量 複写] 断面

506 WI109090 観測[河川測量 法線測量] km

507 WI109095 法線線形図作成[河川測量 法線測量] km

508 WI109100 点検整理[河川測量 法線測量] km

509 WI111005 作業計画[深浅測量 作業計画] 業務

510 WI113005 作業計画[用地測量 作業計画] 業務

511 WI113030 建物の登記記録調査[用地測量 資料調査] 戸

512 WI113040 権利者確認調査(追跡)[用地測量 資料調査] 名

513 WI113045 公図等転写連続図作成[用地測量 資料調査] 万m2

514 WI113080 用地境界杭設置[用地測量 境界測量] 本

515 WI113100 用地現況測量(建物等)[用地測量 用地実測図原図等作成] 万m2

516 WI113120 公共用地管理者との打合せ[公共用地境界確定協議] 業務

517 WI113135 依頼書作成[公共用地境界確定協議] km

518 WI113140 協議書作成[公共用地境界確定協議] km

519 WI115340 数値地形図ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙの作成[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

520 WI115375 数値地形図ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙの作成[数値図化(地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500)] km2

521 WI115600 撮影計画[空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)] km2

522 WI115605 総運航[空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)] 時間

523 WI115610 撮影[空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)] 時間

524 WI115615 滞留[空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)] 日
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525 WI115620 GNSS/IMU計算[空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)] 枚

526 WI115625 数値写真作成[空中写真測量 撮影(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)] 枚

527 WI115650 同時調整[同時調整] km2

528 WI117005 全体計画[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

529 WI117010 計測計画[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

530 WI117015 総運航[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] 時間

531 WI117020 計測[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] 時間

532 WI117025 滞留[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] 日

533 WI117030 調整点の設置[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] 箇所

534 WI117035 点群ﾃﾞ-ﾀ及びｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞ-ﾀ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

535 WI117040 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞ-ﾀ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

536 WI117045 ｸﾞﾘｯﾄﾞ(標高)ﾃﾞ-ﾀ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

537 WI117050 等高線ﾃﾞ-ﾀ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

538 WI117055 成果ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000)] km2

539 WI117105 全体計画[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

540 WI117110 計測計画[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

541 WI117130 調整点の設置[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

542 WI117135 点群ﾃﾞ-ﾀ及びｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞ-ﾀ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

543 WI117140 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞ-ﾀ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

544 WI117145 ｸﾞﾘｯﾄﾞ(標高)ﾃﾞ-ﾀ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

545 WI117150 等高線ﾃﾞ-ﾀ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

546 WI117155 成果ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙ作成[航空ﾚ-ｻﾞ測量(地図情報ﾚﾍﾞﾙ500)] km2

547 WI119005 打合せ[打合せ等(測量業務)] 業務

548 WI119010 関係機関協議資料作成[打合せ等(測量業務)] 機関

549 WI119015 関係機関打合せ協議[打合せ等(測量業務)] 回･機関

550 WI121005 作業計画[UAV写真点群測量] 業務

551 WI121010 標定点及び検証点の設置･観測[UAV写真点群測量] km2

552 WI121015 UAVによる空中撮影[UAV写真点群測量] km2

553 WI121020 三次元形状復元(ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞ-ﾀ作成)[UAV写真点群測量] km2

554 WI121025 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞ-ﾀの作成及び構造化[UAV写真点群測量] km2

555 WI121030 成果ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙの作成[UAV写真点群測量] km2

556 WI121035 縦横断面DF作成(ｻ-ﾌｪｽﾓﾃﾞﾙ含む)[UAV写真点群測量] km2

557 WI121105 作業計画[地上ﾚ-ｻﾞ測量] 業務

558 WI121110 標定点の設置･観測[地上ﾚ-ｻﾞ測量] km2

559 WI121115 地上ﾚ-ｻﾞ計測[地上ﾚ-ｻﾞ測量] km2

560 WI121120 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞ-ﾀ等の作成[地上ﾚ-ｻﾞ測量] km2

561 WI121125 成果ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙの作成[地上ﾚ-ｻﾞ測量] km2

562 WI121130 縦横断面DF作成(ｻ-ﾌｪｽﾓﾃﾞﾙ含む)[地上ﾚ-ｻﾞ測量] km2
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563 WI121205 作業計画[UAVﾚ-ｻﾞ測量] 業務

564 WI121210 調整点および検証点の設置[UAVﾚ-ｻﾞ測量] km2

565 WI121215 UAVﾚ-ｻﾞ計測[UAVﾚ-ｻﾞ測量] km2

566 WI121220 点群編集[UAVﾚ-ｻﾞ測量] km2

567 WI121225 三次元点群ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙの作成[UAVﾚ-ｻﾞ測量] km2

568 WI121230 数値地形図ﾃﾞ-ﾀﾌｧｲﾙの作成[UAVﾚ-ｻﾞ測量] km2

569 WI201005 土質ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] m

570 WI201008 土質ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ｵ-ﾙｺｱ)[土質ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ｵ-ﾙｺｱ)] m

571 WI201010 岩盤ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ｵ-ﾙｺｱ)[岩盤ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ｵ-ﾙｺｱ)] m

572 WI201015 固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫ-ﾙｻﾝﾌﾟﾗ-(ｼﾝｳｫ-ﾙ)[固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫ-ﾙｻﾝﾌﾟﾗ-(ｼﾝｳｫ-ﾙ)] 本

573 WI201020 ﾛ-ﾀﾘ-式二重管ｻﾝﾌﾟﾗ-(ﾃﾞﾆｿﾝ)[ﾛ-ﾀﾘ-式二重管ｻﾝﾌﾟﾗ-(ﾃﾞﾆｿﾝ)] 本

574 WI201025 ﾛ-ﾀﾘ-式三重管ｻﾝﾌﾟﾗ-(ﾄﾘﾌﾟﾙ)[ﾛ-ﾀﾘ-式三重管ｻﾝﾌﾟﾗ-(ﾄﾘﾌﾟﾙ)] 本

575 WI201030 標準貫入試験[標準貫入試験] 回

576 WI201035 孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬ-･ﾎﾞｱﾎ-ﾙ)[孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬ-･ﾎﾞｱﾎ-ﾙ)] 回

577 WI201040 ｽｸﾘｭ-ｳｴｲﾄ貫入試験(旧ｽｳｪ-ﾃﾞﾝ式)[ｽｸﾘｭ-ｳｴｲﾄ貫入試験(旧ｽｳｪ-ﾃﾞﾝ式 m

578 WI201045 機械式ｺ-ﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ二重管)貫入試験[機械式ｺ-ﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ二重管)貫入試 m

579 WI201050 ﾎﾟ-ﾀﾌﾞﾙｺ-ﾝ貫入試験[ﾎﾟ-ﾀﾌﾞﾙｺ-ﾝ貫入試験] m

580 WI201055 現場透水試験[現場透水試験] 回

581 WI201060 人肩運搬[人肩運搬] t

582 WI201065 特装車運搬(ｸﾛ-ﾗ)[特装車運搬(ｸﾛ-ﾗ)] t

583 WI201070 ﾓﾉﾚ-ﾙ運搬[ﾓﾉﾚ-ﾙ運搬] t

584 WI201075 ﾓﾉﾚ-ﾙ架設･撤去[ﾓﾉﾚ-ﾙ架設･撤去] 箇所

585 WI201078 ﾓﾉﾚ-ﾙ機械器具損料[ﾓﾉﾚ-ﾙ機械器具損料] 日

586 WI201090 平坦地足場[平坦地足場] 箇所

587 WI201095 湿地足場[湿地足場] 箇所

588 WI201100 傾斜地足場[傾斜地足場] 箇所

589 WI201105 水上足場[水上足場] 箇所

590 WI201110 準備及び跡片付け[準備及び跡片付け] 業務

591 WI201115 搬入路伐採等[搬入路伐採等] m

592 WI201120 環境保全(仮囲い)[環境保全(仮囲い)] 箇所

593 WI201125 調査孔閉塞[調査孔閉塞] 箇所

594 WI201130 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)[給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)] 箇所

595 WI201133 計画準備[計画準備 解析等調査業務] 業務

596 WI201135 既存資料の収集･現地調査[既存資料の収集･現地調査] 業務

597 WI201140 資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 解析調査] 業務

598 WI201145 資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 直接調査] 業務

599 WI201150 断面図等の作成[断面図等の作成 解析調査] 業務

600 WI201155 断面図等の作成[断面図等の作成 直接調査] 業務
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601 WI201160 総合解析とりまとめ[総合解析とりまとめ] 業務

602 WI203005 計画準備[弾性波探査 解析等調査業務費] 式

603 WI203010 現地踏査[弾性波探査 解析等調査業務費] 式

604 WI203015 資料検討[弾性波探査 解析等調査業務費] 式

605 WI203020 解析[弾性波探査 解析等調査業務費] 式

606 WI203023 照査[弾性波探査 解析等調査業務費] 式

607 WI203025 報告書とりまとめ[弾性波探査 解析等調査業務費] 式

608 WI203030 測線設定[弾性波探査 直接調査費] 式

609 WI203035 観測[弾性波探査 直接調査費] 式

610 WI203040 現場準備及び跡片づけ[弾性波探査 間接調査費(発破法)] 式

611 WI203045 現場準備及び跡片づけ[弾性波探査 間接調査費(ｽﾀｯｷﾝｸﾞ)] 式

612 WI203055 解析計画[軟弱地盤技術解析] 業務

613 WI203060 現地踏査[軟弱地盤技術解析] 業務

614 WI203065 現況地盤解析(地盤破壊)[軟弱地盤技術解析] 式

615 WI203070 現況地盤解析(地盤変形)[軟弱地盤技術解析] 式

616 WI203075 現況地盤解析(地盤圧密)[軟弱地盤技術解析] 式

617 WI203080 現況地盤解析(地盤液状化)[軟弱地盤技術解析] 式

618 WI203085 検討対策工法の選定[軟弱地盤技術解析] 業務

619 WI203090 対策後地盤解析(地盤破壊)[軟弱地盤技術解析] 式

620 WI203095 対策後地盤解析(地盤変形)[軟弱地盤技術解析] 式

621 WI203100 対策後地盤解析(地盤圧密)[軟弱地盤技術解析] 式

622 WI203105 対策後地盤解析(地盤液状化)[軟弱地盤技術解析] 式

623 WI203110 最適工法の決定[軟弱地盤技術解析] 業務

624 WI203115 照査[軟弱地盤技術解析] 業務

625 WI203125 計画準備[地すべり調査 計画準備] 業務

626 WI203130 設置[伸縮計による調査 設置] 基

627 WI203135 観測[伸縮計による調査 観測] 基･回

628 WI203140 資料整理[伸縮計による調査 資料整理] 基･月

629 WI203145 設置[傾斜計による調査 設置] 基

630 WI203150 観測[傾斜計による調査 観測] 基･回

631 WI203155 資料整理[傾斜計による調査 資料整理] 基･月

632 WI203160 設置[ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計による調査 設置] 孔

633 WI203165 観測[ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計による調査 観測] 孔･回

634 WI203170 資料整理[ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計による調査 資料整理] 孔･月

635 WI203175 設置[挿入式孔内傾斜計 設置] 孔

636 WI203180 観測[挿入式孔内傾斜計 観測] 孔･回

637 WI203185 資料整理[挿入式孔内傾斜計 資料整理] 孔･月

638 WI203190 地盤特性検討[地すべり調査 地盤特性検討] 業務
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639 WI203195 機構解析[地すべり調査 機構解析] 業務

640 WI203200 安定解析[地すべり調査 安定解析] 業務

641 WI203205 対策工法選定[地すべり調査 対策工法選定] 業務

642 WI203210 報告書作成[地すべり調査 報告書作成] 業務

643 WI203220 設置[地下水位測定 設置] 孔

644 WI203225 観測[地下水位測定 観測] 孔･回

645 WI203230 資料整理[地下水位測定 資料整理] 孔･回

646 WI203235 撤去[地下水位測定 撤去] 孔

647 WI205005 打合せ[打合せ等(地質調査業務)] 業務

648 WI205010 関係機関協議資料作成[打合せ等(地質調査業務)] 機関

649 WI205015 関係機関打合せ協議[打合せ等(地質調査業務)] 回･機関

650 WI301005 設計計画[道路概略設計(A)] km

651 WI301010 現地踏査[道路概略設計(A)] km

652 WI301015 路線選定及び主要構造物計画[道路概略設計(A)] km

653 WI301020 設計図及び関係機関協議資料作成[道路概略設計(A)] km

654 WI301025 概算工事費算出[道路概略設計(A)] km

655 WI301030 照査[道路概略設計(A)] km

656 WI301035 報告書作成[道路概略設計(A)] km

657 WI301040 設計計画[道路概略設計(B)] km

658 WI301045 現地踏査[道路概略設計(B)] km

659 WI301050 路線選定及び主要構造物計画[道路概略設計(B)] km

660 WI301055 設計図及び関係機関協議資料作成[道路概略設計(B)] km

661 WI301060 概算工事費算出[道路概略設計(B)] km

662 WI301065 照査[道路概略設計(B)] km

663 WI301070 報告書作成[道路概略設計(B)] km

664 WI301075 設計計画[道路予備設計(A)] km

665 WI301080 現地踏査[道路予備設計(A)] km

666 WI301085 路線選定[道路予備設計(A)] km

667 WI301090 設計図及び関係機関協議資料作成[道路予備設計(A)] km

668 WI301095 概算工事費算出[道路予備設計(A)] km

669 WI301100 照査[道路予備設計(A)] km

670 WI301105 報告書作成[道路予備設計(A)] km

671 WI301110 設計計画[道路予備修正設計(A)] km

672 WI301115 現地踏査[道路予備修正設計(A)] km

673 WI301120 路線選定[道路予備修正設計(A)] km

674 WI301125 設計図及び関係機関協議資料作成[道路予備修正設計(A)] km

675 WI301130 概算工事費算出[道路予備修正設計(A)] km

676 WI301135 照査及び報告書作成[道路予備修正設計(A)] km
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677 WI301140 設計計画[道路予備設計(B)] km

678 WI301145 現地踏査[道路予備設計(B)] km

679 WI301150 縦断設計[道路予備設計(B)] km

680 WI301155 横断設計[道路予備設計(B)] km

681 WI301160 道路付帯構造物及び小構造物設計[道路予備設計(B)] km

682 WI301165 用排水設計[道路予備設計(B)] km

683 WI301170 設計図及び関係機関協議資料作成[道路予備設計(B)] km

684 WI301175 用地幅杭計画[道路予備設計(B)] km

685 WI301180 概算工事費算出[道路予備設計(B)] km

686 WI301185 照査[道路予備設計(B)] km

687 WI301190 報告書作成[道路予備設計(B)] km

688 WI301195 設計計画[道路予備修正設計(B)] km

689 WI301200 現地踏査[道路予備修正設計(B)] km

690 WI301201 横断設計[道路予備修正設計(B)] km

691 WI301202 道路付帯構造物及び小構造物設計[道路予備修正設計(B)] km

692 WI301203 用排水設計[道路予備修正設計(B)] km

693 WI301204 設計図作成[道路予備修正設計(B)] km

694 WI301206 関係機関との協議資料作成[道路予備修正設計(B)] km

695 WI301207 用地幅杭計画[道路予備修正設計(B)] km

696 WI301215 概算工事費算出[道路予備修正設計(B)] km

697 WI301220 照査及び報告書作成[道路予備修正設計(B)] km

698 WI301226 設計計画[道路詳細設計(A)] 式

699 WI301227 施工計画[道路詳細設計(A)] 式

700 WI301230 現地踏査[道路詳細設計(A)] 式

701 WI301235 平面縦断設計[道路詳細設計(A)] 式

702 WI301240 横断設計[道路詳細設計(A)] 式

703 WI301246 道路付帯構造物設計[道路詳細設計(A)] 式

704 WI301247 小構造物設計[道路詳細設計(A)] 式

705 WI301251 仮設構造物設計[道路詳細設計(A)] 式

706 WI301252 用排水設計[道路詳細設計(A)] 式

707 WI301255 設計図[道路詳細設計(A)] 式

708 WI301260 数量計算[道路詳細設計(A)] 式

709 WI301265 照査[道路詳細設計(A)] 式

710 WI301270 報告書作成[道路詳細設計(A)] 式

711 WI301275 設計計画及び施工計画[道路詳細設計(B)] 式

712 WI301280 現地踏査[道路詳細設計(B)] 式

713 WI301285 平面縦断設計[道路詳細設計(B)] 式

714 WI301290 横断設計[道路詳細設計(B)] 式
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715 WI301295 道路付帯構造物･小構造物設計[道路詳細設計(B)] 式

716 WI301300 仮設構造物･用排水設計[道路詳細設計(B)] 式

717 WI301305 設計図[道路詳細設計(B)] 式

718 WI301310 数量計算[道路詳細設計(B)] 式

719 WI301315 照査[道路詳細設計(B)] 式

720 WI301320 報告書作成[道路詳細設計(B)] 式

721 WI305005 設計計画[平面交差点予備設計] 箇所

722 WI305010 現地踏査[平面交差点予備設計] 箇所

723 WI305015 平面･縦断設計[平面交差点予備設計] 箇所

724 WI305020 横断設計[平面交差点予備設計] 箇所

725 WI305025 交差点容量･路面表示[平面交差点予備設計] 箇所

726 WI305030 設計図[平面交差点予備設計] 箇所

727 WI305035 関係機関との協議資料作成[平面交差点予備設計] 箇所

728 WI305040 数量計算[平面交差点予備設計] 箇所

729 WI305045 概算工事費算出[平面交差点予備設計] 箇所

730 WI305050 照査[平面交差点予備設計] 箇所

731 WI305055 報告書作成[平面交差点予備設計] 箇所

732 WI305060 設計計画[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

733 WI305065 現地踏査[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

734 WI305070 平面･縦断設計[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

735 WI305075 横断設計[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

736 WI305080 交差点容量･路面表示[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

737 WI305085 小構造物設計[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

738 WI305090 用排水設計[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

739 WI305095 設計図[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

740 WI305100 数量計算[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

741 WI305105 照査[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

742 WI305110 報告書作成[平面交差点詳細設計(予備あり)] 箇所

743 WI305115 設計計画[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

744 WI305120 現地踏査[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

745 WI305125 平面･縦断設計[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

746 WI305130 横断設計[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

747 WI305135 交差点容量･路面表示[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

748 WI305140 小構造物設計[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

749 WI305145 用排水設計[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

750 WI305150 設計図[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

751 WI305155 関係機関との協議資料作成[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

752 WI305160 数量計算[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所
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753 WI305165 照査[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

754 WI305170 報告書作成[平面交差点詳細設計(予備なし)] 箇所

755 WI305175 設計計画[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

756 WI305180 現地踏査[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

757 WI305185 平面･縦断設計[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

758 WI305190 横断設計[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

759 WI305195 交差点容量･路面表示[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

760 WI305200 設計図[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

761 WI305205 関係機関との協議資料作成[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

762 WI305210 数量計算[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

763 WI305215 概算工事費算出[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

764 WI305220 照査[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

765 WI305225 報告書作成[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC予備設計] 箇所

766 WI305230 設計計画[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

767 WI305235 現地踏査[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

768 WI305240 平面･縦断設計[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

769 WI305245 横断設計[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

770 WI305250 小構造物設計[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

771 WI305255 用排水設計[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

772 WI305260 交差点容量･路面表示[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

773 WI305265 設計図[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

774 WI305270 数量計算[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

775 WI305275 照査[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

776 WI305280 報告書作成[ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ型IC詳細設計(予備あり)] 箇所

777 WI310005 設計計画[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計] km

778 WI310010 現地踏査[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計] km

779 WI310015 平面･縦断設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計] km

780 WI310020 横断設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計] km

781 WI310025 小構造物設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計] km

782 WI310030 概算工事費算出[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計] km

783 WI310035 照査[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ予備設計] km

784 WI310040 設計計画[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり)] km

785 WI310045 現地踏査[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり)] km

786 WI310050 平面･縦断設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり)] km

787 WI310055 横断設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり)] km

788 WI310060 小構造物設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり)] km

789 WI310065 数量計算[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり)] km

790 WI310070 照査[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計あり)] km
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791 WI310075 設計計画[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし)] km

792 WI310080 現地踏査[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし)] km

793 WI310085 平面･縦断設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし)] km

794 WI310090 横断設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし)] km

795 WI310095 小構造物設計[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし)] km

796 WI310100 数量計算[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし)] km

797 WI310105 照査[ｻ-ﾋﾞｽｴﾘｱ詳細設計(予備設計なし)] km

798 WI310110 設計計画[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計] km

799 WI310115 現地踏査[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計] km

800 WI310120 平面･縦断設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計] km

801 WI310125 横断設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計] km

802 WI310130 小構造物設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計] km

803 WI310135 概算工事費算出[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計] km

804 WI310140 照査[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ予備設計] km

805 WI310145 設計計画[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり)] km

806 WI310150 現地踏査[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり)] km

807 WI310155 平面･縦断設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり)] km

808 WI310160 横断設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり)] km

809 WI310165 小構造物設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり)] km

810 WI310170 数量計算[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり)] km

811 WI310175 照査[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備あり)] km

812 WI310180 設計計画[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし)] km

813 WI310185 現地踏査[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし)] km

814 WI310190 平面･縦断設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし)] km

815 WI310195 横断設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし)] km

816 WI310200 小構造物設計[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし)] km

817 WI310205 数量計算[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし)] km

818 WI310210 照査[ﾊﾟ-ｷﾝｸﾞｴﾘｱ詳細設計(予備なし)] km

819 WI315005 設計計画[歩道詳細設計] km

820 WI315010 現地踏査[歩道詳細設計] km

821 WI315015 平面設計[歩道詳細設計] km

822 WI315020 縦断設計[歩道詳細設計] km

823 WI315025 横断設計[歩道詳細設計] km

824 WI315030 小構造物設計[歩道詳細設計] km

825 WI315035 用排水設計[歩道詳細設計] km

826 WI315040 設計図[歩道詳細設計] km

827 WI315045 数量計算[歩道詳細設計] km

828 WI315050 照査[歩道詳細設計] km



令和７年７月　土木工事標準積算基準書（計画・調査編）の施工単価コード一覧表

関連施工単価

施工単価コード 施工単価名称 単位
ID 施工単価コード 施工単価名称 単位

829 WI315055 報告書作成[歩道詳細設計] km

830 WI320005 取付道路[取付道路詳細設計] m

831 WI320010 付替水路[大型用排水路詳細設計] m

832 WI320015 座標計算[座標計算] km

833 WI325005 設計計画[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

834 WI325010 設計条件の確認[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

835 WI325015 比較形式選定[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

836 WI325020 概略設計計算[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

837 WI325025 基礎工検討[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

838 WI325030 概略設計図[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

839 WI325035 関係機関との協議資料の作成[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

840 WI325040 概算工事費算出[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

841 WI325045 比較一覧表作成[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

842 WI325050 照査[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

843 WI325055 報告書作成[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備設計] 箇所

844 WI325058 現地踏査[門型ﾗ-ﾒﾝ･箱型函渠予備 現地踏査] 箇所

845 WI325060 設計計画[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計] 式

846 WI325065 設計条件の確認[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計] 式

847 WI325070 設計計算[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計] 式

848 WI325075 設計図[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計] 式

849 WI325080 数量計算[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計] 式

850 WI325085 照査[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計] 式

851 WI325090 報告書作成[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計] 式

852 WI325092 現地踏査[門型ﾗ-ﾒﾝ詳細設計 現地踏査] 箇所

853 WI325095 設計計画[箱型函渠詳細設計] 式

854 WI325100 設計条件の確認[箱型函渠詳細設計] 式

855 WI325105 設計計算[箱型函渠詳細設計] 式

856 WI325110 設計図[箱型函渠詳細設計] 式

857 WI325115 数量計算[箱型函渠詳細設計] 式

858 WI325120 照査[箱型函渠詳細設計] 式

859 WI325125 報告書作成[箱型函渠詳細設計] 式

860 WI325128 現地踏査[箱型函渠詳細設計 現地踏査] 箇所

861 WI325130 設計計画[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計] 箇所

862 WI325135 設計計算[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計] 箇所

863 WI325140 設計図[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計] 箇所

864 WI325145 数量計算[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計] 箇所

865 WI325150 照査[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取り付け設計] 箇所

866 WI325153 現地踏査[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ取付 現地踏査] 箇所
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867 WI325155 設計計画[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図の作成] 箇所

868 WI325160 設計図[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図の作成] 箇所

869 WI325165 数量計算[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図の作成] 箇所

870 WI325170 照査[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般図の作成] 箇所

871 WI325173 現地踏査[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ割付一般 現地踏査] 箇所

872 WI325175 設計計画[擁壁･補強土予備設計] 箇所

873 WI325180 設計条件の確認[擁壁･補強土予備設計] 箇所

874 WI325185 比較形式選定[擁壁･補強土予備設計] 箇所

875 WI325190 概略設計計算[擁壁･補強土予備設計] 箇所

876 WI325195 基礎工検討[擁壁･補強土予備設計] 箇所

877 WI325200 概略設計図[擁壁･補強土予備設計] 箇所

878 WI325205 協議資料の作成[擁壁･補強土予備設計] 箇所

879 WI325210 概算工事費算出[擁壁･補強土予備設計] 箇所

880 WI325215 比較一覧表作成[擁壁･補強土予備設計] 箇所

881 WI325220 照査[擁壁･補強土予備設計] 箇所

882 WI325225 報告書作成[擁壁･補強土予備設計] 箇所

883 WI325228 現地踏査[擁壁･補強土予備設計 現地踏査] 箇所

884 WI325230 設計計画[逆T式擁壁詳細設計] 箇所

885 WI325235 設計条件の確認[逆T式擁壁詳細設計] 箇所

886 WI325240 設計計算[逆T式擁壁詳細設計] 箇所

887 WI325245 設計図[逆T式擁壁詳細設計] 箇所

888 WI325250 数量計算[逆T式擁壁詳細設計] 箇所

889 WI325255 照査[逆T式擁壁詳細設計] 箇所

890 WI325260 報告書作成[逆T式擁壁詳細設計] 箇所

891 WI325263 現地踏査[逆T式擁壁詳細設計 現地踏査] 箇所

892 WI325265 設計計画[重力式擁壁詳細設計] 箇所

893 WI325270 設計条件の確認[重力式擁壁詳細設計] 箇所

894 WI325275 設計計算[重力式擁壁詳細設計] 箇所

895 WI325280 設計図[重力式擁壁詳細設計] 箇所

896 WI325285 数量計算[重力式擁壁詳細設計] 箇所

897 WI325290 照査[重力式擁壁詳細設計] 箇所

898 WI325295 報告書作成[重力式擁壁詳細設計] 箇所

899 WI325298 現地踏査[重力式擁壁詳細設計 現地踏査] 箇所

900 WI325300 設計計画[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計] 箇所

901 WI325305 設計条件の確認[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計] 箇所

902 WI325310 設計計算[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計] 箇所

903 WI325315 設計図[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計] 箇所

904 WI325320 数量計算[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計] 箇所
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905 WI325325 照査[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計] 箇所

906 WI325330 報告書作成[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ擁壁詳細設計] 箇所

907 WI325333 現地踏査[ﾓﾀﾚ,井桁,大型ﾌﾞﾛｯｸ 現地踏査] 箇所

908 WI325335 設計計画[補強土詳細設計] 箇所

909 WI325340 設計条件の確認[補強土詳細設計] 箇所

910 WI325345 設計計算[補強土詳細設計] 箇所

911 WI325350 設計図[補強土詳細設計] 箇所

912 WI325355 数量計算[補強土詳細設計] 箇所

913 WI325360 照査[補強土詳細設計] 箇所

914 WI325365 報告書作成[補強土詳細設計] 箇所

915 WI325368 現地踏査[補強土詳細設計 現地踏査] 箇所

916 WI325370 設計計画[U型擁壁詳細設計] 箇所

917 WI325375 設計条件の確認[U型擁壁詳細設計] 箇所

918 WI325380 設計計算[U型擁壁詳細設計] 箇所

919 WI325385 設計図[U型擁壁詳細設計] 箇所

920 WI325390 数量計算[U型擁壁詳細設計] 箇所

921 WI325395 照査[U型擁壁詳細設計] 箇所

922 WI325400 報告書作成[U型擁壁詳細設計] 箇所

923 WI325403 現地踏査[U型擁壁詳細設計 現地踏査] 箇所

924 WI325405 設計計画[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁の割付一般図] 箇所

925 WI325410 設計図[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁の割付一般図] 箇所

926 WI325415 数量計算[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁の割付一般図] 箇所

927 WI325420 照査[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁の割付一般図] 箇所

928 WI325423 現地踏査[ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型割付一般図 現地踏査] 箇所

929 WI325425 設計計画[法面工予備設計] 箇所

930 WI325430 設計条件の確認[法面工予備設計] 箇所

931 WI325435 比較形式選定[法面工予備設計] 箇所

932 WI325440 概略設計計算[法面工予備設計] 箇所

933 WI325445 基礎工検討[法面工予備設計] 箇所

934 WI325450 概略設計図[法面工予備設計] 箇所

935 WI325455 協議資料の作成[法面工予備設計] 箇所

936 WI325460 概算工事費算出[法面工予備設計] 箇所

937 WI325465 比較一覧表作成[法面工予備設計] 箇所

938 WI325470 照査[法面工予備設計] 箇所

939 WI325475 報告書作成[法面工予備設計] 箇所

940 WI325478 現地踏査[法面工予備設計 現地踏査] 箇所

941 WI325480 設計計画[場所打ち法枠詳細設計] 式

942 WI325485 設計条件の確認[場所打ち法枠詳細設計] 式
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943 WI325490 設計計算[場所打ち法枠詳細設計] 式

944 WI325495 設計図[場所打ち法枠詳細設計] 式

945 WI325500 数量計算[場所打ち法枠詳細設計] 式

946 WI325505 照査[場所打ち法枠詳細設計] 式

947 WI325510 報告書作成[場所打ち法枠詳細設計] 式

948 WI325513 現地踏査[場所打ち法枠詳細設計 現地踏査] 箇所

949 WI325515 設計計画[ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計] 式

950 WI325520 設計条件の確認[ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計] 式

951 WI325525 設計計算[ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計] 式

952 WI325530 設計図[ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計] 式

953 WI325535 数量計算[ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計] 式

954 WI325540 照査[ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計] 式

955 WI325545 報告書作成[ｱﾝｶ-付場所打ち法枠詳細設計] 式

956 WI325548 現地踏査[ｱﾝｶ-付場所打法枠詳細 現地踏査] 箇所

957 WI325550 設計計画[落石防護柵詳細設計] 箇所

958 WI325555 設計条件の確認[落石防護柵詳細設計] 箇所

959 WI325560 設計計算･設計図[落石防護柵詳細設計] 箇所

960 WI325565 数量計算[落石防護柵詳細設計] 箇所

961 WI325570 照査[落石防護柵詳細設計] 箇所

962 WI325575 報告書作成[落石防護柵詳細設計] 箇所

963 WI325578 現地踏査[落石防護柵詳細設計 現地踏査] 箇所

964 WI325580 仮設設計[落石防護柵詳細設計 仮設設計] 箇所

965 WI325585 設計計画[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

966 WI325590 設計条件の確認[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

967 WI325595 施設配置計画[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

968 WI325600 設計計算[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

969 WI325605 設計図[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

970 WI325610 数量計算[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

971 WI325615 照査[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

972 WI325620 報告書作成[雪崩予防柵,雪崩防護柵詳細設計] 式

973 WI325623 現地踏査[雪崩予防柵,防護柵詳細 現地踏査] 箇所

974 WI325625 設計計画[吊柵詳細設計] 式

975 WI325630 設計条件の確認[吊柵詳細設計] 式

976 WI325635 施設配置計画[吊柵詳細設計] 式

977 WI325640 設計計算[吊柵詳細設計] 式

978 WI325645 設計図[吊柵詳細設計] 式

979 WI325650 数量計算[吊柵詳細設計] 式

980 WI325655 照査[吊柵詳細設計] 式
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981 WI325660 報告書作成[吊柵詳細設計] 式

982 WI325665 設計計画[既製杭詳細設計] 箇所

983 WI325670 設計計算[既製杭詳細設計] 箇所

984 WI325675 設計図[既製杭詳細設計] 箇所

985 WI325680 数量計算[既製杭詳細設計] 箇所

986 WI325685 照査[既製杭詳細設計] 箇所

987 WI325690 報告書作成[既製杭詳細設計] 箇所

988 WI325695 設計計画[場所打杭詳細設計] 箇所

989 WI325700 設計計算[場所打杭詳細設計] 箇所

990 WI325705 設計図[場所打杭詳細設計] 箇所

991 WI325710 数量計算[場所打杭詳細設計] 箇所

992 WI325715 照査[場所打杭詳細設計] 箇所

993 WI325720 報告書作成[場所打杭詳細設計] 箇所

994 WI325725 設計計画[深礎杭詳細設計] 箇所

995 WI325730 設計計算[深礎杭詳細設計] 箇所

996 WI325735 設計図[深礎杭詳細設計] 箇所

997 WI325740 数量計算[深礎杭詳細設計] 箇所

998 WI325745 照査[深礎杭詳細設計] 箇所

999 WI325750 報告書作成[深礎杭詳細設計] 箇所

1000 WI325760 現地踏査[吊柵詳細設計 現地踏査] 箇所

1001 WI330005 設計計画[橋梁予備設計] 橋

1002 WI330010 設計計算[橋梁予備設計] 橋

1003 WI330015 設計図[橋梁予備設計] 橋

1004 WI330020 概算工事費算出[橋梁予備設計] 橋

1005 WI330025 照査[橋梁予備設計] 橋

1006 WI330030 報告書作成[橋梁予備設計] 橋

1007 WI330035 耐力照査(地震時保有水平耐力法)[橋梁予備設計 耐力照査] 基

1008 WI330040 関係機関との協議資料作成[橋梁予備設計 協議資料作成] 業務

1009 WI330045 現地踏査[橋梁予備設計 現地踏査] 業務

1010 WI330055 座標計算[橋梁詳細設計 座標計算] 橋

1011 WI330060 施工計画[橋梁詳細設計 施工計画] 橋

1012 WI330065 動的照査[橋梁詳細設計 動的照査] 橋

1013 WI330070 関係機関との協議資料作成[橋梁詳細設計 協議資料作成] 業務

1014 WI330075 現地踏査[橋梁詳細設計 現地踏査] 業務

1015 WI330085 設計計画[(RC)単純床版橋] 橋

1016 WI330090 設計計算[(RC)単純床版橋] 橋

1017 WI330095 設計図[(RC)単純床版橋] 橋

1018 WI330100 数量計算[(RC)単純床版橋] 橋
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1019 WI330105 照査[(RC)単純床版橋] 橋

1020 WI330110 報告書作成[(RC)単純床版橋] 橋

1021 WI330115 設計計画[(RC)単純T桁橋] 橋

1022 WI330120 設計計算[(RC)単純T桁橋] 橋

1023 WI330125 設計図[(RC)単純T桁橋] 橋

1024 WI330130 数量計算[(RC)単純T桁橋] 橋

1025 WI330135 照査[(RC)単純T桁橋] 橋

1026 WI330140 報告書作成[(RC)単純T桁橋] 橋

1027 WI330145 設計計画[(RC)単純中空床版橋] 橋

1028 WI330150 設計計算[(RC)単純中空床版橋] 橋

1029 WI330155 設計図[(RC)単純中空床版橋] 橋

1030 WI330160 数量計算[(RC)単純中空床版橋] 橋

1031 WI330165 照査[(RC)単純中空床版橋] 橋

1032 WI330170 報告書作成[(RC)単純中空床版橋] 橋

1033 WI330175 設計計画[(RC)3径間連続中空床版橋] 橋

1034 WI330180 設計計算[(RC)3径間連続中空床版橋] 橋

1035 WI330185 設計図[(RC)3径間連続中空床版橋] 橋

1036 WI330190 数量計算[(RC)3径間連続中空床版橋] 橋

1037 WI330195 照査[(RC)3径間連続中空床版橋] 橋

1038 WI330200 報告書作成[(RC)3径間連続中空床版橋] 橋

1039 WI330205 設計計画[(RC)3径間連続T桁橋] 橋

1040 WI330210 設計計算[(RC)3径間連続T桁橋] 橋

1041 WI330215 設計図[(RC)3径間連続T桁橋] 橋

1042 WI330220 数量計算[(RC)3径間連続T桁橋] 橋

1043 WI330225 照査[(RC)3径間連続T桁橋] 橋

1044 WI330230 報告書作成[(RC)3径間連続T桁橋] 橋

1045 WI330235 設計計画[(RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

1046 WI330240 設計計算[(RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

1047 WI330245 設計図[(RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

1048 WI330250 数量計算[(RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

1049 WI330255 照査[(RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

1050 WI330260 報告書作成[(RC)3径間連続ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

1051 WI330265 設計計画[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋] 橋

1052 WI330270 設計計算[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋] 橋

1053 WI330275 設計図[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋] 橋

1054 WI330280 数量計算[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋] 橋

1055 WI330285 照査[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋] 橋

1056 WI330290 報告書作成[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝI桁橋] 橋
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1057 WI330295 設計計画[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1058 WI330300 設計計算[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1059 WI330305 設計図[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1060 WI330310 数量計算[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1061 WI330315 照査[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1062 WI330320 報告書作成[(PC)単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1063 WI330325 設計計画[(PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋] 橋

1064 WI330330 設計計算[(PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋] 橋

1065 WI330335 設計図[(PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋] 橋

1066 WI330340 数量計算[(PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋] 橋

1067 WI330345 照査[(PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋] 橋

1068 WI330350 報告書作成[(PC)ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛ-桁橋] 橋

1069 WI330355 設計計画[(PC)単純中空床版橋] 橋

1070 WI330360 設計計算[(PC)単純中空床版橋] 橋

1071 WI330365 設計図[(PC)単純中空床版橋] 橋

1072 WI330370 数量計算[(PC)単純中空床版橋] 橋

1073 WI330375 照査[(PC)単純中空床版橋] 橋

1074 WI330380 報告書作成[(PC)単純中空床版橋] 橋

1075 WI330385 設計計画[(PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1076 WI330390 設計計算[(PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1077 WI330395 設計図[(PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1078 WI330400 数量計算[(PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1079 WI330405 照査[(PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1080 WI330410 報告書作成[(PC)単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1081 WI330415 設計計画[(PC)単純箱桁橋] 橋

1082 WI330420 設計計算[(PC)単純箱桁橋] 橋

1083 WI330425 設計図[(PC)単純箱桁橋] 橋

1084 WI330430 数量計算[(PC)単純箱桁橋] 橋

1085 WI330435 照査[(PC)単純箱桁橋] 橋

1086 WI330440 報告書作成[(PC)単純箱桁橋] 橋

1087 WI330445 設計計画[(PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1088 WI330450 設計計算[(PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1089 WI330455 設計図[(PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1090 WI330460 数量計算[(PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1091 WI330465 照査[(PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1092 WI330470 報告書作成[(PC)3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1093 WI330475 設計計画[(PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1094 WI330480 設計計算[(PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋
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1095 WI330485 設計図[(PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1096 WI330490 数量計算[(PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1097 WI330495 照査[(PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1098 WI330500 報告書作成[(PC)3径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1099 WI330505 設計計画[(PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

1100 WI330510 設計計算[(PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

1101 WI330515 設計図[(PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

1102 WI330520 数量計算[(PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

1103 WI330525 照査[(PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

1104 WI330530 報告書作成[(PC)斜材付きπ型ﾗ-ﾒﾝ橋] 橋

1105 WI330535 設計計画[(PC)3径間連続中空床版橋] 橋

1106 WI330540 設計計算[(PC)3径間連続中空床版橋] 橋

1107 WI330545 設計図[(PC)3径間連続中空床版橋] 橋

1108 WI330550 数量計算[(PC)3径間連続中空床版橋] 橋

1109 WI330555 照査[(PC)3径間連続中空床版橋] 橋

1110 WI330560 報告書作成[(PC)3径間連続中空床版橋] 橋

1111 WI330565 設計計画[(PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1112 WI330570 設計計算[(PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1113 WI330575 設計図[(PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1114 WI330580 数量計算[(PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1115 WI330585 照査[(PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1116 WI330590 報告書作成[(PC)3径間連続ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋] 橋

1117 WI330595 設計計画[(PC)3径間連続箱桁橋] 橋

1118 WI330600 設計計算[(PC)3径間連続箱桁橋] 橋

1119 WI330605 設計図[(PC)3径間連続箱桁橋] 橋

1120 WI330610 数量計算[(PC)3径間連続箱桁橋] 橋

1121 WI330615 照査[(PC)3径間連続箱桁橋] 橋

1122 WI330620 報告書作成[(PC)3径間連続箱桁橋] 橋

1123 WI330625 設計計画[(鋼)単純H形橋] 橋

1124 WI330630 設計計算[(鋼)単純H形橋] 橋

1125 WI330635 設計図[(鋼)単純H形橋] 橋

1126 WI330640 数量計算[(鋼)単純H形橋] 橋

1127 WI330645 照査[(鋼)単純H形橋] 橋

1128 WI330650 報告書作成[(鋼)単純H形橋] 橋

1129 WI330655 設計計画[(鋼)単純合成H形橋] 橋

1130 WI330660 設計計算[(鋼)単純合成H形橋] 橋

1131 WI330665 設計図[(鋼)単純合成H形橋] 橋

1132 WI330670 数量計算[(鋼)単純合成H形橋] 橋
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1133 WI330675 照査[(鋼)単純合成H形橋] 橋

1134 WI330680 報告書作成[(鋼)単純合成H形橋] 橋

1135 WI330685 設計計画[(鋼)単純鈑桁橋] 橋

1136 WI330690 設計計算[(鋼)単純鈑桁橋] 橋

1137 WI330695 設計図[(鋼)単純鈑桁橋] 橋

1138 WI330700 数量計算[(鋼)単純鈑桁橋] 橋

1139 WI330705 照査[(鋼)単純鈑桁橋] 橋

1140 WI330710 報告書作成[(鋼)単純鈑桁橋] 橋

1141 WI330715 設計計画[(鋼)単純合成鈑桁橋] 橋

1142 WI330720 設計計算[(鋼)単純合成鈑桁橋] 橋

1143 WI330725 設計図[(鋼)単純合成鈑桁橋] 橋

1144 WI330730 数量計算[(鋼)単純合成鈑桁橋] 橋

1145 WI330735 照査[(鋼)単純合成鈑桁橋] 橋

1146 WI330740 報告書作成[(鋼)単純合成鈑桁橋] 橋

1147 WI330745 設計計画[(鋼)単純鋼床版鈑桁橋] 橋

1148 WI330750 設計計算[(鋼)単純鋼床版鈑桁橋] 橋

1149 WI330755 設計図[(鋼)単純鋼床版鈑桁橋] 橋

1150 WI330760 数量計算[(鋼)単純鋼床版鈑桁橋] 橋

1151 WI330765 照査[(鋼)単純鋼床版鈑桁橋] 橋

1152 WI330770 報告書作成[(鋼)単純鋼床版鈑桁橋] 橋

1153 WI330775 設計計画[(鋼)単純箱桁橋] 橋

1154 WI330780 設計計算[(鋼)単純箱桁橋] 橋

1155 WI330785 設計図[(鋼)単純箱桁橋] 橋

1156 WI330790 数量計算[(鋼)単純箱桁橋] 橋

1157 WI330795 照査[(鋼)単純箱桁橋] 橋

1158 WI330800 報告書作成[(鋼)単純箱桁橋] 橋

1159 WI330805 設計計画[(鋼)単純合成箱桁橋] 橋

1160 WI330810 設計計算[(鋼)単純合成箱桁橋] 橋

1161 WI330815 設計図[(鋼)単純合成箱桁橋] 橋

1162 WI330820 数量計算[(鋼)単純合成箱桁橋] 橋

1163 WI330825 照査[(鋼)単純合成箱桁橋] 橋

1164 WI330830 報告書作成[(鋼)単純合成箱桁橋] 橋

1165 WI330835 設計計画[(鋼)単純鋼床版箱桁橋] 橋

1166 WI330840 設計計算[(鋼)単純鋼床版箱桁橋] 橋

1167 WI330845 設計図[(鋼)単純鋼床版箱桁橋] 橋

1168 WI330850 数量計算[(鋼)単純鋼床版箱桁橋] 橋

1169 WI330855 照査[(鋼)単純鋼床版箱桁橋] 橋

1170 WI330860 報告書作成[(鋼)単純鋼床版箱桁橋] 橋
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1171 WI330895 設計計画[(鋼)単純ﾄﾗｽ橋] 橋

1172 WI330900 設計計算[(鋼)単純ﾄﾗｽ橋] 橋

1173 WI330905 設計図[(鋼)単純ﾄﾗｽ橋] 橋

1174 WI330910 数量計算[(鋼)単純ﾄﾗｽ橋] 橋

1175 WI330915 照査[(鋼)単純ﾄﾗｽ橋] 橋

1176 WI330920 報告書作成[(鋼)単純ﾄﾗｽ橋] 橋

1177 WI330925 設計計画[(鋼)3径間連続鈑桁橋] 橋

1178 WI330930 設計計算[(鋼)3径間連続鈑桁橋] 橋

1179 WI330935 設計図[(鋼)3径間連続鈑桁橋] 橋

1180 WI330940 数量計算[(鋼)3径間連続鈑桁橋] 橋

1181 WI330945 照査[(鋼)3径間連続鈑桁橋] 橋

1182 WI330950 報告書作成[(鋼)3径間連続鈑桁橋] 橋

1183 WI330955 設計計画[(鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋] 橋

1184 WI330960 設計計算[(鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋] 橋

1185 WI330965 設計図[(鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋] 橋

1186 WI330970 数量計算[(鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋] 橋

1187 WI330975 照査[(鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋] 橋

1188 WI330980 報告書作成[(鋼)π型ﾗ-ﾒﾝ鈑桁橋] 橋

1189 WI331015 設計計画[(鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋] 橋

1190 WI331020 設計計算[(鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋] 橋

1191 WI331025 設計図[(鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋] 橋

1192 WI331030 数量計算[(鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋] 橋

1193 WI331035 照査[(鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋] 橋

1194 WI331040 報告書作成[(鋼)3径間連続鋼床版鈑桁橋] 橋

1195 WI331045 設計計画[(鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋] 橋

1196 WI331050 設計計算[(鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋] 橋

1197 WI331055 設計図[(鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋] 橋

1198 WI331060 数量計算[(鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋] 橋

1199 WI331065 照査[(鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋] 橋

1200 WI331070 報告書作成[(鋼)3径間連続ﾄﾗｽ橋] 橋

1201 WI331075 設計計画[(鋼)3径間連続箱桁橋] 橋

1202 WI331080 設計計算[(鋼)3径間連続箱桁橋] 橋

1203 WI331085 設計図[(鋼)3径間連続箱桁橋] 橋

1204 WI331090 数量計算[(鋼)3径間連続箱桁橋] 橋

1205 WI331095 照査[(鋼)3径間連続箱桁橋] 橋

1206 WI331100 報告書作成[(鋼)3径間連続箱桁橋] 橋

1207 WI331105 設計計画[(鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋] 橋

1208 WI331110 設計計算[(鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋] 橋
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1209 WI331115 設計図[(鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋] 橋

1210 WI331120 数量計算[(鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋] 橋

1211 WI331125 照査[(鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋] 橋

1212 WI331130 報告書作成[(鋼)3径間連続鋼床版箱桁橋] 橋

1213 WI331135 設計計画[橋台工[重力式橋台]] 基

1214 WI331140 設計計算[橋台工[重力式橋台]] 基

1215 WI331145 設計図[橋台工[重力式橋台]] 基

1216 WI331150 数量計算[橋台工[重力式橋台]] 基

1217 WI331155 照査[橋台工[重力式橋台]] 基

1218 WI331160 報告書作成[橋台工[重力式橋台]] 基

1219 WI331165 設計計画[橋台工[逆T式橋台]] 基

1220 WI331170 設計計算[橋台工[逆T式橋台]] 基

1221 WI331175 設計図[橋台工[逆T式橋台]] 基

1222 WI331180 数量計算[橋台工[逆T式橋台]] 基

1223 WI331185 照査[橋台工[逆T式橋台]] 基

1224 WI331190 報告書作成[橋台工[逆T式橋台]] 基

1225 WI331195 設計計画[橋台工[控え壁式橋台](扶壁式)] 基

1226 WI331200 設計計算[橋台工[控え壁式橋台](扶壁式)] 基

1227 WI331205 設計図[橋台工[控え壁式橋台](扶壁式)] 基

1228 WI331210 数量計算[橋台工[控え壁式橋台](扶壁式)] 基

1229 WI331215 照査[橋台工[控え壁式橋台](扶壁式)] 基

1230 WI331220 報告書作成[橋台工[控え壁式橋台](扶壁式)] 基

1231 WI331225 設計計画[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台]] 基

1232 WI331230 設計計算[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台]] 基

1233 WI331235 設計図[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台]] 基

1234 WI331240 数量計算[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台]] 基

1235 WI331245 照査[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台]] 基

1236 WI331250 報告書作成[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台]] 基

1237 WI331255 設計計画[橋台工[箱式橋台]] 基

1238 WI331260 設計計算[橋台工[箱式橋台]] 基

1239 WI331265 設計図[橋台工[箱式橋台]] 基

1240 WI331270 数量計算[橋台工[箱式橋台]] 基

1241 WI331275 照査[橋台工[箱式橋台]] 基

1242 WI331280 報告書作成[橋台工[箱式橋台]] 基

1243 WI331285 設計計画[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)]] 基

1244 WI331290 設計計算[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)]] 基

1245 WI331295 設計図[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)]] 基

1246 WI331300 数量計算[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)]] 基
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1247 WI331305 照査[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)]] 基

1248 WI331310 報告書作成[橋台工[ﾗ-ﾒﾝ式橋台(2方向)]] 基

1249 WI331315 液状化が生じる地盤での耐力照査[橋台工 液状化地盤での耐力照査 基

1250 WI331320 設計計画[橋脚工[重力式橋脚]] 基

1251 WI331325 設計計算[橋脚工[重力式橋脚]] 基

1252 WI331330 設計図[橋脚工[重力式橋脚]] 基

1253 WI331335 数量計算[橋脚工[重力式橋脚]] 基

1254 WI331340 照査[橋脚工[重力式橋脚]] 基

1255 WI331345 報告書作成[橋脚工[重力式橋脚]] 基

1256 WI331350 設計計画[橋脚工[壁式橋脚(逆T式)]] 基

1257 WI331355 設計計算[橋脚工[壁式橋脚(逆T式)]] 基

1258 WI331360 設計図[橋脚工[壁式橋脚(逆T式)]] 基

1259 WI331365 数量計算[橋脚工[壁式橋脚(逆T式)]] 基

1260 WI331370 照査[橋脚工[壁式橋脚(逆T式)]] 基

1261 WI331375 報告書作成[橋脚工[壁式橋脚(逆T式)]] 基

1262 WI331380 設計計画[橋脚工[柱式橋脚](2柱式)] 基

1263 WI331385 設計計算[橋脚工[柱式橋脚](2柱式)] 基

1264 WI331390 設計図[橋脚工[柱式橋脚](2柱式)] 基

1265 WI331395 数量計算[橋脚工[柱式橋脚](2柱式)] 基

1266 WI331400 照査[橋脚工[柱式橋脚](2柱式)] 基

1267 WI331405 報告書作成[橋脚工[柱式橋脚](2柱式)] 基

1268 WI331410 設計計画[橋脚工[張出式橋脚]] 基

1269 WI331415 設計計算[橋脚工[張出式橋脚]] 基

1270 WI331420 設計図[橋脚工[張出式橋脚]] 基

1271 WI331425 数量計算[橋脚工[張出式橋脚]] 基

1272 WI331430 照査[橋脚工[張出式橋脚]] 基

1273 WI331435 報告書作成[橋脚工[張出式橋脚]] 基

1274 WI331440 設計計画[橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚]] 基

1275 WI331445 設計計算[橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚]] 基

1276 WI331450 設計図[橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚]] 基

1277 WI331455 数量計算[橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚]] 基

1278 WI331460 照査[橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚]] 基

1279 WI331465 報告書作成[橋脚工[ﾗ-ﾒﾝ式橋脚]] 基

1280 WI331470 設計計画[橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚)] 基

1281 WI331475 設計計算[橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚)] 基

1282 WI331480 設計図[橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚)] 基

1283 WI331485 数量計算[橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚)] 基

1284 WI331490 照査[橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚)] 基
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1285 WI331495 報告書作成[橋脚工[SRC橋脚](中空式橋脚)] 基

1286 WI331500 設計計画[橋台基礎工[既製杭]] 基

1287 WI331505 設計計算[橋台基礎工[既製杭]] 基

1288 WI331510 設計図[橋台基礎工[既製杭]] 基

1289 WI331515 数量計算[橋台基礎工[既製杭]] 基

1290 WI331520 照査[橋台基礎工[既製杭]] 基

1291 WI331525 報告書作成[橋台基礎工[既製杭]] 基

1292 WI331530 設計計画[橋台基礎工[場所打杭]] 基

1293 WI331535 設計計算[橋台基礎工[場所打杭]] 基

1294 WI331540 設計図[橋台基礎工[場所打杭]] 基

1295 WI331545 数量計算[橋台基礎工[場所打杭]] 基

1296 WI331550 照査[橋台基礎工[場所打杭]] 基

1297 WI331555 報告書作成[橋台基礎工[場所打杭]] 基

1298 WI331560 設計計画[橋台基礎工[深礎杭]] 基

1299 WI331565 設計計算[橋台基礎工[深礎杭]] 基

1300 WI331570 設計図[橋台基礎工[深礎杭]] 基

1301 WI331575 数量計算[橋台基礎工[深礎杭]] 基

1302 WI331580 照査[橋台基礎工[深礎杭]] 基

1303 WI331585 報告書作成[橋台基礎工[深礎杭]] 基

1304 WI331590 液状化が生じる地盤での耐力照査[橋台基礎工 液状化地盤耐力照査 基

1305 WI331595 設計計画[橋脚基礎工[既製杭]] 基

1306 WI331600 設計計算[橋脚基礎工[既製杭]] 基

1307 WI331605 設計図[橋脚基礎工[既製杭]] 基

1308 WI331610 数量計算[橋脚基礎工[既製杭]] 基

1309 WI331615 照査[橋脚基礎工[既製杭]] 基

1310 WI331620 報告書作成[橋脚基礎工[既製杭]] 基

1311 WI331625 設計計画[橋脚基礎工[場所打杭]] 基

1312 WI331630 設計計算[橋脚基礎工[場所打杭]] 基

1313 WI331635 設計図[橋脚基礎工[場所打杭]] 基

1314 WI331640 数量計算[橋脚基礎工[場所打杭]] 基

1315 WI331645 照査[橋脚基礎工[場所打杭]] 基

1316 WI331650 報告書作成[橋脚基礎工[場所打杭]] 基

1317 WI331655 設計計画[橋脚基礎工[深礎杭]] 基

1318 WI331660 設計計算[橋脚基礎工[深礎杭]] 基

1319 WI331665 設計図[橋脚基礎工[深礎杭]] 基

1320 WI331670 数量計算[橋脚基礎工[深礎杭]] 基

1321 WI331675 照査[橋脚基礎工[深礎杭]] 基

1322 WI331680 報告書作成[橋脚基礎工[深礎杭]] 基
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1323 WI331685 設計計画[橋脚基礎工[井筒]] 基

1324 WI331690 設計計算[橋脚基礎工[井筒]] 基

1325 WI331695 設計図[橋脚基礎工[井筒]] 基

1326 WI331700 数量計算[橋脚基礎工[井筒]] 基

1327 WI331705 照査[橋脚基礎工[井筒]] 基

1328 WI331710 報告書作成[橋脚基礎工[井筒]] 基

1329 WI331715 設計計画[橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ]] 基

1330 WI331720 設計計算[橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ]] 基

1331 WI331725 設計図[橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ]] 基

1332 WI331730 数量計算[橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ]] 基

1333 WI331735 照査[橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ]] 基

1334 WI331740 報告書作成[橋脚基礎工[鋼管矢板ｳｪﾙ]] 基

1335 WI331745 設計計画[橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ]] 基

1336 WI331750 設計計算[橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ]] 基

1337 WI331755 設計図[橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ]] 基

1338 WI331760 数量計算[橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ]] 基

1339 WI331765 照査[橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ]] 基

1340 WI331770 報告書作成[橋脚基礎工[ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹ-ｿﾝ]] 基

1341 WI331775 設計計画[架設計画] 工法

1342 WI331780 設計計算[架設計画] 工法

1343 WI331785 設計図[架設計画] 工法

1344 WI331790 数量計算[架設計画] 工法

1345 WI331795 照査[架設計画] 工法

1346 WI331800 報告書作成[架設計画] 工法

1347 WI331805 設計計画[横断歩道橋詳細設計] 橋

1348 WI331810 設計計算[横断歩道橋詳細設計] 橋

1349 WI331815 設計図[横断歩道橋詳細設計] 橋

1350 WI331820 数量計算[横断歩道橋詳細設計] 橋

1351 WI331825 座標計算[横断歩道橋詳細設計] 橋

1352 WI331830 施工計画[横断歩道橋詳細設計] 橋

1353 WI331835 照査[横断歩道橋詳細設計] 橋

1354 WI331840 報告書作成[横断歩道橋詳細設計] 橋

1355 WI331845 現地踏査[横断歩道橋詳細設計 現地踏査] 業務

1356 WI335005 設計計画[地下横断歩道等設計] 箇所

1357 WI335010 現地踏査[地下横断歩道等設計] 箇所

1358 WI335015 本体設計(平面･縦断線形設計)[地下横断歩道等設計] 箇所

1359 WI335020 本体設計(BOX部)[地下横断歩道等設計] 箇所

1360 WI335025 本体設計(出入口部)[地下横断歩道等設計] 箇所
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1361 WI335030 本体設計(連結部)[地下横断歩道等設計] 箇所

1362 WI335035 本体設計(基礎)[地下横断歩道等設計] 箇所

1363 WI335040 景観検討(現地調査)[地下横断歩道等設計] 箇所

1364 WI335045 景観検討(課題設定)[地下横断歩道等設計] 箇所

1365 WI335050 景観検討(ﾃﾞｻﾞｲﾝ立案)[地下横断歩道等設計] 箇所

1366 WI335055 景観検討(比較検討)[地下横断歩道等設計] 箇所

1367 WI335060 景観検討(採用案決定)[地下横断歩道等設計] 箇所

1368 WI335065 付属施設設計(給排水施設)[地下横断歩道等設計] 箇所

1369 WI335070 付属施設設計(照明施設)[地下横断歩道等設計] 箇所

1370 WI335075 付属施設設計(防犯施設)[地下横断歩道等設計] 箇所

1371 WI335080 付属施設設計(案内施設)[地下横断歩道等設計] 箇所

1372 WI335085 付属施設設計(電源施設)[地下横断歩道等設計] 箇所

1373 WI335090 上屋設計[地下横断歩道等設計] 箇所

1374 WI335095 施工計画(施工方法)[地下横断歩道等設計] 箇所

1375 WI335100 施工計画(仮設構造物設計)[地下横断歩道等設計] 箇所

1376 WI335105 施工計画(工程計画)[地下横断歩道等設計] 箇所

1377 WI335110 設計図[地下横断歩道等設計] 箇所

1378 WI335115 数量計算[地下横断歩道等設計] 箇所

1379 WI335120 照査[地下横断歩道等設計] 箇所

1380 WI335125 報告書作成[地下横断歩道等設計] 箇所

1381 WI340005 設計計画[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(設計計画)] 業務

1382 WI340010 現地踏査[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(現地踏査)] 業務

1383 WI340015 設計条件の確認[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(設計条件確認)] 業務

1384 WI340020 本体工設計[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(本体工設計)] 式

1385 WI340025 坑門工設計(面壁型)[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(坑門工設計)] 坑口

1386 WI340030 坑門工設計(突出型)[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(坑門工設計)] 坑口

1387 WI340035 比較設計[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(坑門工比較)] 坑口

1388 WI340040 防水工設計[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(防水工設計)] 断面

1389 WI340045 排水工設計[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(排水工設計)] ﾄﾝﾈﾙ

1390 WI340050 舗装工設計[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(舗装工設計)] ﾄﾝﾈﾙ

1391 WI340055 非常用施設設計(等級AA)[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(非常用施設)] ﾄﾝﾈﾙ

1392 WI340060 非常用施設設計(等級A)[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(非常用施設)] ﾄﾝﾈﾙ

1393 WI340065 非常用施設設計(等級B)[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(非常用施設)] ﾄﾝﾈﾙ

1394 WI340070 非常用施設設計(等級C)[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(非常用施設)] ﾄﾝﾈﾙ

1395 WI340075 施工計画･仮設備計画[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(施工計画等)] ﾄﾝﾈﾙ

1396 WI340080 換気検討[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(換気検討)] ﾄﾝﾈﾙ

1397 WI340085 照査[山岳ﾄﾝﾈﾙ詳細設計(照査)] 業務

1398 WI345005 設計計画[共同溝予備設計] km
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1399 WI345010 現地踏査[共同溝予備設計] km

1400 WI345015 平面･縦断線形設計[共同溝予備設計] km

1401 WI345020 概算工事費算出[共同溝予備設計] km

1402 WI345025 設計図[共同溝予備設計] km

1403 WI345030 報告書作成[共同溝予備設計] km

1404 WI345035 照査[共同溝予備設計] km

1405 WI345040 設計計画[共同溝詳細設計(設計計画)] 業務

1406 WI345045 現地踏査[共同溝詳細設計(全体設計)] km

1407 WI345050 設計条件の整理･検討[共同溝詳細設計(全体設計)] km

1408 WI345055 平面･縦断設計[共同溝詳細設計(全体設計)] km

1409 WI345060 数量計算[共同溝詳細設計(全体設計)] km

1410 WI345065 応力計算[共同溝詳細設計(一般部断面設計)] 断面

1411 WI345070 設計図面作成[共同溝詳細設計(一般部断面設計)] 断面

1412 WI345075 数量計算[共同溝詳細設計(一般部断面設計)] 断面

1413 WI345080 応力計算[共同溝詳細設計(換気口部設計)] 箇所

1414 WI345085 設計図作成[共同溝詳細設計(換気口部設計)] 箇所

1415 WI345090 数量計算[共同溝詳細設計(換気口部設計)] 箇所

1416 WI345095 応力計算[共同溝詳細設計(仮設構造物設計)] 断面

1417 WI345100 設計図作成[共同溝詳細設計(仮設構造物設計)] 断面

1418 WI345105 数量計算[共同溝詳細設計(仮設構造物設計)] 断面

1419 WI345110 応力計算[共同溝詳細設計(特殊部設計)] 箇所

1420 WI345115 設計図作成[共同溝詳細設計(特殊部設計)] 箇所

1421 WI345120 数量計算[共同溝詳細設計(特殊部設計)] 箇所

1422 WI345125 施工計画[共同溝詳細設計(施工計画)] 業務

1423 WI345130 照査[共同溝詳細設計(照査)] 業務

1424 WI345135 報告書作成[共同溝詳細設計(報告書作成)] 業務

1425 WI345140 設計計画[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

1426 WI345145 現地踏査[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

1427 WI345150 基本条件検討整理[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

1428 WI345155 機種選定及び位置検討[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

1429 WI345160 特殊事項の検討[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

1430 WI345165 覆工の設計[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

1431 WI345170 施工計画[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

1432 WI345175 設計図[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

1433 WI345180 本体構造設計[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

1434 WI345185 関係機関との協議資料作成[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

1435 WI345190 照査[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km

1436 WI345195 報告書作成[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計] km
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1437 WI345200 立坑設計[ｼ-ﾙﾄﾞ共同溝詳細設計 立坑設計] 箇所

1438 WI350005 設計計画[電線共同溝予備設計] 箇所

1439 WI350010 現地踏査[電線共同溝予備設計] 箇所

1440 WI350015 設計条件の整理検討[電線共同溝予備設計] 箇所

1441 WI350020 平面･縦断線形設計[電線共同溝予備設計] 箇所

1442 WI350025 管路部設計[電線共同溝予備設計] 箇所

1443 WI350030 特殊部設計[電線共同溝予備設計] 箇所

1444 WI350035 地上機器部設計[電線共同溝予備設計] 箇所

1445 WI350040 概算工事費算出[電線共同溝予備設計] 箇所

1446 WI350045 関係機関との協議用資料作成[電線共同溝予備設計] 箇所

1447 WI350050 照査[電線共同溝予備設計] 箇所

1448 WI350055 報告書作成[電線共同溝予備設計] 箇所

1449 WI350070 設計計画[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

1450 WI350075 全体設計(現地踏査)[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

1451 WI350080 全体設計(設計条件の整理検討)[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

1452 WI350085 全体設計(平面･縦断線形設計)[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

1453 WI350090 全体設計(数量計算)[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

1454 WI350095 管路部設計[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

1455 WI350100 特殊部設計[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

1456 WI350105 地上機器部設計[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

1457 WI350110 施工計画[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

1458 WI350115 関係機関との協議用資料作成[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

1459 WI350120 照査[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

1460 WI350125 報告書作成[電線共同溝詳細設計(全体設計)] 箇所

1461 WI350130 管路部詳細設計[電線共同溝詳細設計(各部設計)] 式

1462 WI350135 特殊部詳細設計[電線共同溝詳細設計(各部設計)] 式

1463 WI350140 地上機器部詳細設計[電線共同溝詳細設計(各部設計)] 式

1464 WI350145 仮設構造物詳細設計[電線共同溝詳細設計(各部設計)] 式

1465 WI355005 設計計画[土留工詳細設計(自立式)] 基

1466 WI355010 設計計算[土留工詳細設計(自立式)] 基

1467 WI355015 設計図[土留工詳細設計(自立式)] 基

1468 WI355020 数量計算[土留工詳細設計(自立式)] 基

1469 WI355025 照査[土留工詳細設計(自立式)] 基

1470 WI355030 報告書作成[土留工詳細設計(自立式)] 基

1471 WI355035 設計計画[土留工詳細設計(切梁式)] 基

1472 WI355040 設計計算[土留工詳細設計(切梁式)] 基

1473 WI355045 設計図[土留工詳細設計(切梁式)] 基

1474 WI355050 数量計算[土留工詳細設計(切梁式)] 基
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1475 WI355055 照査[土留工詳細設計(切梁式)] 基

1476 WI355060 報告書作成[土留工詳細設計(切梁式)] 基

1477 WI355065 設計計画[土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式)] 基

1478 WI355070 設計計算[土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式)] 基

1479 WI355075 設計図[土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式)] 基

1480 WI355080 数量計算[土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式)] 基

1481 WI355085 照査[土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式)] 基

1482 WI355090 報告書作成[土留工詳細設計(ﾀｲﾛｯﾄﾞ式)] 基

1483 WI355095 設計計画[土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式)] 基

1484 WI355100 設計計算[土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式)] 基

1485 WI355105 設計図[土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式)] 基

1486 WI355110 数量計算[土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式)] 基

1487 WI355115 照査[土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式)] 基

1488 WI355120 報告書作成[土留工詳細設計(ｱﾝｶ-式)] 基

1489 WI355125 設計計画[一般通行用仮橋詳細設計] 橋

1490 WI355130 設計計算[一般通行用仮橋詳細設計] 橋

1491 WI355135 設計図[一般通行用仮橋詳細設計] 橋

1492 WI355140 数量計算[一般通行用仮橋詳細設計] 橋

1493 WI355145 照査[一般通行用仮橋詳細設計] 橋

1494 WI355150 報告書作成[一般通行用仮橋詳細設計] 橋

1495 WI355155 設計計画[工事用仮橋,仮桟橋詳細設計] 橋

1496 WI355160 設計計算[工事用仮橋,仮桟橋詳細設計] 橋

1497 WI355165 設計図[工事用仮橋,仮桟橋詳細設計] 橋

1498 WI355170 数量計算[工事用仮橋,仮桟橋詳細設計] 橋

1499 WI355175 照査[工事用仮橋,仮桟橋詳細設計] 橋

1500 WI355180 報告書作成[工事用仮橋,仮桟橋詳細設計] 橋

1501 WI360005 設計計画[樋門予備設計] 箇所

1502 WI360010 現地踏査[樋門予備設計] 箇所

1503 WI360015 基本事項の検討[樋門予備設計] 箇所

1504 WI360020 景観検討[樋門予備設計] 箇所

1505 WI360025 設計図[樋門予備設計] 箇所

1506 WI360030 施工計画検討[樋門予備設計] 箇所

1507 WI360035 概算工事費算出[樋門予備設計] 箇所

1508 WI360040 ﾊﾟ-ｽ作成[樋門予備設計] 箇所

1509 WI360045 照査[樋門予備設計] 箇所

1510 WI360050 報告書作成[樋門予備設計] 箇所

1511 WI360055 設計計画[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

1512 WI360060 現地踏査[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所
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1513 WI360065 基本事項の決定[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

1514 WI360070 景観設計[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

1515 WI360075 構造設計(設計条件の確認)[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

1516 WI360080 構造設計(基礎工)[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

1517 WI360085 構造設計(本体工)[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

1518 WI360090 構造設計(ｹﾞ-ﾄ工及び操作室)[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

1519 WI360095 構造設計(高水･低水護岸･土工等)[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

1520 WI360100 施工計画[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

1521 WI360105 仮設構造物設計[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

1522 WI360110 数量計算[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

1523 WI360115 ﾊﾟ-ｽ作成[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

1524 WI360120 照査[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

1525 WI360125 報告書作成[樋門詳細設計(柔構造型式)] 箇所

1526 WI360130 設計計画[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1527 WI360135 現地踏査[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1528 WI360140 基本事項の決定[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1529 WI360145 景観設計[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1530 WI360150 構造設計(設計条件の確認)[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1531 WI360155 構造設計(基礎工)[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1532 WI360160 構造設計(本体工)[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1533 WI360165 構造設計(ｹﾞ-ﾄ工及び操作室)[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1534 WI360170 構造設計(高水･低水護岸･土工等)[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1535 WI360175 施工計画[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1536 WI360180 仮設構造物設計[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1537 WI360185 数量計算[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1538 WI360190 ﾊﾟ-ｽ作成[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1539 WI360195 照査[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1540 WI360200 報告書作成[樋門詳細設計(剛支持直接基礎)] 箇所

1541 WI360210 設計計画[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1542 WI360215 現地踏査[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1543 WI360220 基本事項の検討[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1544 WI360225 景観検討[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1545 WI360230 設計図[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1546 WI360235 機場上屋[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1547 WI360240 ﾎﾟﾝﾌﾟ機電設備計画[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1548 WI360245 施工計画検討[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1549 WI360250 概算工事費算出[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1550 WI360255 照査[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式
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1551 WI360260 報告書作成[河川排水機場予備設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1552 WI360265 設計計画[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1553 WI360270 現地踏査[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1554 WI360275 基本事項の決定[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1555 WI360280 景観検討[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1556 WI360285 構造設計[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1557 WI360290 機場上屋設計及び外構設計[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1558 WI360295 ﾎﾟﾝﾌﾟ機電設備計画[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1559 WI360300 ｹﾞ-ﾄ設備計画[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1560 WI360305 施工計画[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1561 WI360310 仮設構造物設計[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1562 WI360315 数量計算[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1563 WI360320 照査[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1564 WI360325 報告書作成[河川排水機場詳細設計 ﾊﾟｲﾌﾟ形式] 式

1565 WI360340 設計計画[護岸詳細設計(片岸)] 式

1566 WI360345 現地踏査[護岸詳細設計(片岸)] 式

1567 WI360350 基本事項決定(法線等見直し検討)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1568 WI360355 基本事項決定(護岸の配置計画)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1569 WI360360 基本事項決定(構造物取付検討)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1570 WI360365 景観検討[護岸詳細設計(片岸)] 式

1571 WI360370 本体設計(基礎工検討諸元設定)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1572 WI360375 本体設計(安定計算)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1573 WI360380 付帯施設設計(階段工等)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1574 WI360385 付帯施設設計(排水管渠)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1575 WI360390 付帯施設設計(その他施設)[護岸詳細設計(片岸)] 式

1576 WI360395 施工計画[護岸詳細設計(片岸)] 式

1577 WI360400 仮設計画[護岸詳細設計(片岸)] 式

1578 WI360405 図面作成[護岸詳細設計(片岸)] 式

1579 WI360410 ﾊﾟ-ｽ作成[護岸詳細設計(片岸)] 式

1580 WI360415 数量計算[護岸詳細設計(片岸)] 式

1581 WI360420 照査[護岸詳細設計(片岸)] 式

1582 WI360425 報告書作成[護岸詳細設計(片岸)] 式

1583 WI360430 設計計画[護岸詳細設計(両岸)] 式

1584 WI360435 現地踏査[護岸詳細設計(両岸)] 式

1585 WI360440 基本事項決定(法線等見直し検討)[護岸詳細設計(両岸)] 式

1586 WI360445 基本事項決定(護岸の配置計画)[護岸詳細設計(両岸)] 式

1587 WI360450 基本事項決定(構造物取付検討)[護岸詳細設計(両岸)] 式

1588 WI360455 景観検討[護岸詳細設計(両岸)] 式
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1589 WI360460 本体設計(基礎工検討諸元設定)[護岸詳細設計(両岸)] 式

1590 WI360465 本体設計(安定計算)[護岸詳細設計(両岸)] 式

1591 WI360470 付帯施設設計(階段工等)[護岸詳細設計(両岸)] 式

1592 WI360475 付帯施設設計(排水管渠)[護岸詳細設計(両岸)] 式

1593 WI360480 付帯施設設計(その他施設)[護岸詳細設計(両岸)] 式

1594 WI360485 施工計画[護岸詳細設計(両岸)] 式

1595 WI360490 仮設計画[護岸詳細設計(両岸)] 式

1596 WI360495 図面作成[護岸詳細設計(両岸)] 式

1597 WI360500 ﾊﾟ-ｽ作成[護岸詳細設計(両岸)] 式

1598 WI360505 数量計算[護岸詳細設計(両岸)] 式

1599 WI360510 照査[護岸詳細設計(両岸)] 式

1600 WI360515 報告書作成[護岸詳細設計(両岸)] 式

1601 WI365005 設計計画[砂防堰堤予備設計] 基

1602 WI365010 基本事項検討[砂防堰堤予備設計] 基

1603 WI365015 配置設計[砂防堰堤予備設計] 基

1604 WI365020 施設設計検討(本体工設計)[砂防堰堤予備設計] 基

1605 WI365025 施設設計検討(基礎工検討)[砂防堰堤予備設計] 基

1606 WI365030 施設設計検討(景観検討)[砂防堰堤予備設計] 基

1607 WI365035 概算工事費算出[砂防堰堤予備設計] 基

1608 WI365040 最適案の選定[砂防堰堤予備設計] 基

1609 WI365045 施工計画検討[砂防堰堤予備設計] 基

1610 WI365050 照査[砂防堰堤予備設計] 基

1611 WI365055 総合検討[砂防堰堤予備設計] 基

1612 WI365060 報告書作成[砂防堰堤予備設計] 基

1613 WI365062 現地踏査[砂防堰堤予備設計 現地踏査] 箇所

1614 WI365065 設計計画[砂防堰堤詳細設計] 基

1615 WI365070 基本事項決定[砂防堰堤詳細設計] 基

1616 WI365075 施設設計(本堰堤工(透過型))[砂防堰堤詳細設計] 基

1617 WI365077 施設設計(本堰堤工(不透過型))[砂防堰堤詳細設計] 基

1618 WI365080 施設設計(副堰堤工)[砂防堰堤詳細設計] 基

1619 WI365085 施設設計(水叩き工)[砂防堰堤詳細設計] 箇所

1620 WI365090 施設設計(側壁護岸工)[砂防堰堤詳細設計] 箇所

1621 WI365095 施設設計(床固工)[砂防堰堤詳細設計] 基

1622 WI365097 施設設計(流末処理工(護岸工含))[砂防堰堤詳細設計] m

1623 WI365100 施設設計(基礎工設計)[砂防堰堤詳細設計] 基

1624 WI365105 施設設計(景観設計)[砂防堰堤詳細設計] 基

1625 WI365110 施工計画[砂防堰堤詳細設計] 基

1626 WI365112 仮設構造物設計[砂防堰堤詳細設計] 基
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1627 WI365115 数量計算[砂防堰堤詳細設計] 基

1628 WI365120 照査[砂防堰堤詳細設計] 基

1629 WI365125 総合検討[砂防堰堤詳細設計] 基

1630 WI365130 報告書作成[砂防堰堤詳細設計] 基

1631 WI365132 現地踏査[砂防堰堤詳細設計 現地踏査] 箇所

1632 WI365150 計画準備[流木対策調査] 業務

1633 WI365155 現地調査[流木対策調査] 業務

1634 WI365160 流域現況調査(地形調査)[流木対策調査] 業務

1635 WI365165 流域現況調査(地質調査)[流木対策調査] 業務

1636 WI365170 流域現況調査(林相調査)[流木対策調査] 業務

1637 WI365175 流域現況調査(荒廃状況調査)[流木対策調査] 業務

1638 WI365180 流域現況調査(既往災害調査)[流木対策調査] 業務

1639 WI365185 流域現況調査(保全対象状況調査)[流木対策調査] 業務

1640 WI365190 既存施設調査(未計上分諸元整理)[流木対策調査] 業務

1641 WI365195 既存施設調査(施設現況図作成)[流木対策調査] 業務

1642 WI365200 流木発生原因調査[流木対策調査] 業務

1643 WI365205 発生場所･量･長さ･直径の調査[流木対策調査] 業務

1644 WI365210 総合検討[流木対策調査] 業務

1645 WI365220 計画準備[流木対策施設計画] 業務

1646 WI365225 現地調査[流木対策施設計画] 業務

1647 WI365230 流出流木量の設定[流木対策施設計画] 業務

1648 WI365235 流木による被害の推定[流木対策施設計画] 業務

1649 WI365240 施設配置計画(対策施設設定)[流木対策施設計画] 業務

1650 WI365245 施設配置計画(対策優先度検討)[流木対策施設計画] 業務

1651 WI365250 照査[流木対策施設計画] 業務

1652 WI365255 総合検討[流木対策施設計画] 業務

1653 WI365265 設計計画[流木対策工予備設計] 業務

1654 WI365270 現地踏査[流木対策工予備設計] 業務

1655 WI365275 基本事項検討[流木対策工予備設計] 業務

1656 WI365280 施設設計検討(設計計算)[流木対策工予備設計] 業務

1657 WI365285 施設設計検討(基本図面作成)[流木対策工予備設計] 業務

1658 WI365290 施設設計検討(数量算出)[流木対策工予備設計] 業務

1659 WI365295 概算工事費算出[流木対策工予備設計] 業務

1660 WI365300 最適案の選定[流木対策工予備設計] 業務

1661 WI365305 照査[流木対策工予備設計] 業務

1662 WI365310 総合検討[流木対策工予備設計] 業務

1663 WI365315 景観検討[流木対策工予備設計] 業務

1664 WI365320 施工計画検討[流木対策工予備設計] 業務
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1665 WI365330 設計計画[流木対策工詳細設計] 業務

1666 WI365335 現地踏査[流木対策工詳細設計] 業務

1667 WI365340 基本事項決定(地質条件)[流木対策工詳細設計] 業務

1668 WI365345 基本事項決定(設計条件)[流木対策工詳細設計] 業務

1669 WI365350 基本事項決定(環境条件)[流木対策工詳細設計] 業務

1670 WI365355 施設設計(設計計算)[流木対策工詳細設計] 業務

1671 WI365360 施設設計(設計図作成)[流木対策工詳細設計] 業務

1672 WI365365 数量計算[流木対策工詳細設計] 業務

1673 WI365370 照査[流木対策工詳細設計] 業務

1674 WI365375 総合検討[流木対策工詳細設計] 業務

1675 WI365380 景観設計[流木対策工詳細設計] 業務

1676 WI365385 施工計画及び仮設構造物設計[流木対策工詳細設計] 業務

1677 WI365395 設計計画[渓流保全工詳細設計] 箇所

1678 WI365400 基本事項決定[渓流保全工詳細設計] 箇所

1679 WI365405 施設設計(護岸工)[渓流保全工詳細設計] 箇所

1680 WI365410 施設設計(床固工)[渓流保全工詳細設計] 箇所

1681 WI365415 施設設計(帯工)[渓流保全工詳細設計] 箇所

1682 WI365420 施設設計(護床工)[渓流保全工詳細設計] 箇所

1683 WI365425 施工計画･仮設構造物設計[渓流保全工詳細設計] 箇所

1684 WI365430 数量計算[渓流保全工詳細設計] 箇所

1685 WI365435 照査[渓流保全工詳細設計] 箇所

1686 WI365440 総合検討[渓流保全工詳細設計] 箇所

1687 WI365445 報告書作成[渓流保全工詳細設計] 箇所

1688 WI365447 現地踏査[渓流保全工詳細設計 現地踏査] 箇所

1689 WI365450 管理用道路[渓流保全工 管理用道路･景観設計] 箇所

1690 WI365455 景観設計[渓流保全工 管理用道路･景観設計] 箇所

1691 WI365460 取水工･排水工[渓流保全工 取水工･排水工設計] 式

1692 WI370005 打合せ[打合せ等(土木設計業務)] 業務

1693 WI370010 関係機関打合せ協議[打合せ等(土木設計業務)] 回･機関

1694 WI370015 合同現地踏査[その他(土木設計業務)] 回

1695 WI370020 照査技術者による報告[その他(土木設計業務)] 回

1696 WI370025 条件明示ﾁｪｯｸｼ-ﾄの作成[その他(土木設計業務)] 工種

1697 WI370030 公開成果品作成[公開成果品作成(土木設計業務)] 業務

1698 WI405010 計画準備[河川空間利用実態調査] 業務

1699 WI405015 実態調査(有料施設区域の調査)[河川空間利用実態調査] 業務

1700 WI405020 実態調査(定点観測)[河川空間利用実態調査] 箇所

1701 WI405025 実態調査(区間観測)[河川空間利用実態調査] km

1702 WI405030 実態調査(集計(様式A-1~7))[河川空間利用実態調査] km
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1703 WI405035 水系様式の作成(様式D-1~7)[河川空間利用実態調査] 業務

1704 WI405040 報告書作成[河川空間利用実態調査] 業務

1705 WI413005 計画準備[防災ｶﾙﾃ点検(計画準備)] 業務

1706 WI413015 落石･崩壊､岩盤崩落､地滑､土石流[防災ｶﾙﾃによる点検] 箇所

1707 WI413020 盛土[防災ｶﾙﾃによる点検] 箇所

1708 WI413025 擁壁[防災ｶﾙﾃによる点検] 箇所

1709 WI413030 雪崩[防災ｶﾙﾃによる点検] 箇所

1710 WI413035 地吹雪[防災ｶﾙﾃによる点検] 箇所

1711 WI413040 橋梁基礎の洗掘[防災ｶﾙﾃによる点検] 箇所

1712 WI413045 修正･報告書作成[防災ｶﾙﾃ修正･報告書作成] 箇所

1713 WI413050 橋梁台帳等出力[橋梁点検(橋梁台帳等出力)] 業務

1714 WI413055 業務計画書作成[橋梁点検(業務計画書作成)] 業務

1715 WI413060 部材番号図の作成[橋梁点検(部材番号図作成･修正)] 日

1716 WI413065 部材番号図の修正[橋梁点検(部材番号図作成･修正)] 日

1717 WI413070 定期点検[橋梁点検(現地踏査)] 橋

1718 WI413075 第三者被害予防措置[橋梁点検(現地踏査)] 橋

1719 WI413085 関係機関との協議資料作成[橋梁点検(関係機関協議資料作成)] 機関

1720 WI413090 定期点検[橋梁点検(状態の把握(点検))] 日

1721 WI413093 措置計画の作成及び非破壊検査[橋梁点検(第三者)措置･非破壊] m2

1722 WI413095 打音検査[橋梁点検(第三者)打音検査] 日

1723 WI413105 定期点検の点検調書作成[橋梁点検(点検調書作成)状況把握] 日

1724 WI413110 第三者被害予防の点検調書作成[橋梁点検(点検調書作成)第三者] 日

1725 WI413115 報告書作成[橋梁点検(報告書作成)] 日

1726 WI413125 ﾘﾌﾄ車･橋梁点検車運転[橋梁点検(ﾘﾌﾄ車･橋梁点検車運転)] 日

1727 WI415005 打合せ[打合せ等(調査､計画業務)] 業務

1728 WI415010 関係機関打合せ協議[打合せ等(調査､計画業務)] 回･機関

1729 WI417005 計画準備[水文観測所保守点検] 業務

1730 WI417010 打合せ協議[水文観測所保守点検] 業務

1731 WI417015 点検報告[水文観測所保守点検] 業務

1732 WI417030 現地調査[水文観測所保守点検] 回

1733 WI417035 定期保守点検[水文観測所保守点検] 回

1734 WI417040 総合保守点検[水文観測所保守点検] 回

1735 WI417045 冬期閉局による雨量計設置･撤去[水文観測所保守点検] 台

1736 WI417050 水位標の交換作業[水文観測所保守点検] 本

1737 WI417055 観測所台帳の更新[水文観測所保守点検] 観測所

1738 WI417060 報告書作成[水文観測所保守点検] 業務

1739 WI417105 計画準備[流量観測] 業務

1740 WI417110 打合せ協議[流量観測] 業務
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1741 WI417115 流量観測結果報告[流量観測] 回

1742 WI417120 関係機関との協議[流量観測] 回

1743 WI417125 現地調査[流量観測] 回

1744 WI417130 低水流量観測[流量観測] 回

1745 WI417135 高水流量観測[流量観測] 回

1746 WI417140 流量観測(ADCP)[流量観測] 回 WI417145 低水流量観測[流量観測(ADCP)] 回

1746 WI417140 流量観測(ADCP)[流量観測] 回 WI417150 高水流量観測[流量観測(ADCP)] 回

1746 WI417140 流量観測(ADCP)[流量観測] 回 WI417155 内業[流量観測(ADCP)] 回

1747 WI417145 低水流量観測[流量観測(ADCP)] 回

1748 WI417150 高水流量観測[流量観測(ADCP)] 回

1749 WI417155 内業[流量観測(ADCP)] 回

1750 WI417160 流量観測(電波式流速計)[流量観測] 回

1751 WI417165 流量観測(画像解析)[流量観測] 回

1752 WI417170 報告書作成[流量観測] 業務

1753 WI417210 計画準備[水位流量曲線作成業務] 業務

1754 WI417215 打合せ協議[水位流量曲線作成業務] 業務

1755 WI417220 基礎資料の収集･点検[水位流量曲線作成業務] 観測所

1756 WI417225 水位流量曲線の作成[水位流量曲線作成業務] 観測所

1757 WI417230 結氷補正[水位流量曲線作成業務] 観測所

1758 WI417235 統計資料の作成[水位流量曲線作成業務] 観測所

1759 WI417240 観測所配置図の作成[水位流量曲線作成業務] 観測所

1760 WI417245 H-√Q･H-A･H-V･横断面図の作成[水位流量曲線作成業務] 観測所

1761 WI417250 報告書作成[水位流量曲線作成業務] 業務

1762 WI417255 水位流量曲線式のﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ登録[水位流量曲線作成業務] 回

1763 WI417310 計画準備[水文資料整理業務] 業務

1764 WI417315 打合せ協議[水文資料整理業務] 業務

1765 WI417320 自記紙ﾃﾞ-ﾀ読み取り[水文資料整理業務] 回

1766 WI417325 自記紙の整理保存[水文資料整理業務] 計器

1767 WI417330 観測値のWISEF変換[水文資料整理業務] 観測所

1768 WI417335 観測値の補正[水文資料整理業務] 回

1769 WI417340 標準照査[水文資料整理業務] 回

1770 WI417345 統計資料の作成[水文資料整理業務] 観測所

1771 WI417350 報告書作成[水文資料整理業務] 業務

1772 WI417355 水文水質ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ登録[水文資料整理業務] 回

1773 WI505005 資機材運搬[機械ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(参考資料)] 台･日
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