
公表単価一覧表（参考図書） 

工事名：旧横浜市立市民病院解体工事 

【注意事項】 

この資料は、工事積算内訳書の細目別内訳等で、見積単価及び刊行物単価等を採用したものの名称と

単価の一覧です。  

なお、この資料は参考図書であり、契約事項として条件明示したものではありませんので、契約書

には添付しないでください。  
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医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

公表単価一覧
公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築工事 ①南病棟解体工事
土工事

山留            ｼｰﾄﾊﾟｲﾙⅣ型                     
H=10.0m L=227.8m                2,278. 4,190. 9,544,820.
別途(基盤整備工事)にて撤去      ㎡

山留支保工      斜め切梁1段 L=8.5m @3000        
腹起しH-300 L=178.5             1   13,000,000.
ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                        式

埋戻し          DL=36.0下                       
現場ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材                15,076. 2,130. 32,111,880.
20cm毎に転圧                    ｍ3

埋戻し          DL=36.0下                       
工場再生材                      3,343. 3,480. 11,633,640.
20cm毎に転圧                    ｍ3

透水ｼｰﾄ         透水性土木ｼｰﾄ                   
留めﾋﾟﾝ@500                     3,101. 680. 2,108,680.

㎡
建築工事 ①南病棟解体工事

解体工事
躯体解体

水抜き穴あけ    既存残置部底盤 φ300            
厚300                           308. 5,400. 1,663,200.

か所
水抜き穴あけ    既存残置部壁 φ300              

厚200～775 平均厚500            220. 8,100. 1,782,000.
か所

鉄骨とりこわし  機械                            
688. 8,100. 5,572,800.

ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕      既存ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

自走式破砕機                    11,818. 2,430. 28,717,740.
破砕機械損料共                  ｍ3

とりこわし機械  
運搬            1   324,000.
(自走式破砕機)  式
建築工事 ①南病棟解体工事

解体工事
外装解体

鉄骨とりこわし  機械                            
1.6 8,100. 12,960.

ｔ
床仕上げ撤去    床ﾀｲﾙはがし                     

集積共                          459. 2,360. 1,083,240.
㎡

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁仕上げ撤去    外壁ﾀｲﾙはがし                   
集積共                          5,075. 1,890. 9,591,750.

㎡
建築工事 ①南病棟解体工事

解体工事
内装解体

床仕上げ撤去    床ﾀｲﾙはがし                     
集積共                          472. 2,360. 1,113,920.

㎡
壁仕上げ撤去    壁ﾀｲﾙはがし                     

集積共                          2,266. 1,890. 4,282,740.
㎡

内装材とりこわし 搬送機ﾚｰﾙﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙ 糸=475      
集積共                          42. 360. 15,120.

ｍ
内装材とりこわし 搬送機ﾚｰﾙﾎﾞｯｸｽ ｽﾁｰﾙ 糸=675      

集積共                          76. 360. 27,360.
ｍ

浴槽撤去        700×1400×550                  
集積共                          2. 2,610. 5,220.

か所
ｽﾃﾝﾚｽ浴槽撤去   W1400×D730×H600               

集積共                          1. 2,610. 2,610.
か所

B1F洗浄ｺｰﾅｰ     集積共                          
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ撤去     1. 1,240. 1,240.

か所
B1F洗浄ｺｰﾅｰ     集積共                          
ｵｰﾊﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ撤去 1. 1,240. 1,240.

か所
2F ICU          W2550×D400×H1200 ｽﾀﾝﾄﾞ型      
医療ﾊﾟﾈﾙﾕﾆｯﾄ撤去 集積共                          2. 1,240. 2,480.

か所
2F ICU          W5200×D400×H1200 ｽﾀﾝﾄﾞ型      
医療ﾊﾟﾈﾙﾕﾆｯﾄ撤去 集積共                          2. 2,470. 4,940.

か所
ｼｬｳｶｽﾃﾝ撤去     W1200×D95×H1000               

集積共                          2. 1,240. 2,480.
か所

鋼製家具撤去    W6000×D2800×H4150             
集積共                          1. 43,100. 43,100.

か所
ｶﾞｰﾄﾙ掛撤去     L=1800                          

集積共                          284. 580. 164,720.
か所
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医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞｰﾄﾙ掛け撤去   L=1800 補強共                   
集積共                          5. 580. 2,900.

か所
地流し撤去      集積共                          

5. 2,470. 12,350.
か所

ｽﾃﾝﾚｽﾘﾌﾄ撤去    2700×1700×H3100 ﾃｽﾘH1100共    
集積共                          1. 12,200. 12,200.

か所
B1F検収ｺｰﾅｰ     集積･積込共                     
水切付ｼﾝｸ撤去   1. 2,470. 2,470.

か所
B1F洗浄ｺｰﾅｰ     集積･積込共                     
水切付ｼﾝｸ撤去   2. 2,470. 4,940.

か所
B1F流動食･      集積･積込共                     
特調ｺｰﾅｰ        1. 2,470. 2,470.
水切付ｼﾝｸ撤去   か所
B1F洗浄ｺｰﾅｰ     集積･積込共                     
熱風消毒保管庫撤 3. 2,470. 7,410.
去              か所
B2F組立室       集積･積込共                     
ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ撤去    1. 2,470. 2,470.

か所
厨房機器等      運搬費                          
発生材処分      1   118,000.

式
厨房機器等      処分費                          
発生材処分      1   590,000.

式
建築工事 ①南病棟解体工事

アスベスト除去工事

床養生          

1   1,720,030.
式

壁養生          

1   574,690.
式

その他養生      

1   2,390,000.
式

整理清掃後片付け

1   614,000.
式

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      

1   675,000.
式

消耗品等        

1   1,580,000.
式

安全衛生設備機器
運搬            1   153,000.

式
外壁            吹付ﾀｲﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当)  
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  集積共                          431. 10,800. 4,654,800.

㎡
軒天井          吹付ﾀｲﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当)  
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  集積共                          627. 10,800. 6,771,600.

㎡
壁              吹付ﾀｲﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当)  
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  集積共                          138. 10,800. 1,490,400.

㎡
天井            吹付ﾀｲﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当)  
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  集積共                          83.5 10,800. 901,800.

㎡
天井            各種塗装類                      
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当) 集積共   613. 10,800. 6,620,400.

㎡
発生材積込      石綿含有建材                    

吹付材                          6.4 6,620. 42,368.
ｍ3

発生材積込      石綿含有建材                    
塗装材                          0.6 6,620. 3,972.

ｍ3
建築工事 ①南病棟解体工事

発生材運搬、処分
発生材運搬

内装材 積込み   機 械                           
陶磁器類                        83. 1,000. 83,000.

ｍ3
建築工事 ①南病棟解体工事

発生材運搬、処分
発生材処分

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          
（電気設備）    1   -12,714,150.

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          
（機械設備）    1   -3,756,540.

式
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医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築工事 ②東病棟解体工事
土工事

山留            ｼｰﾄﾊﾟｲﾙⅢ型                     
H=6.0m L=61.2m                  367. 4,180. 1,534,060.
別途(基盤整備工事)にて撤去      ㎡

山留            ｼｰﾄﾊﾟｲﾙⅣ型                     
H=10m L=100.0m                  1,000. 4,180. 4,180,000.
別途(基盤整備工事)にて撤去      ㎡

埋戻し          DL=36.0下                       
現場ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材                8,317. 2,130. 17,715,210.
20cm毎に転圧                    ｍ3

埋戻し          DL=36.0下                       
工場再生材                      2,462. 3,480. 8,567,760.
20cm毎に転圧                    ｍ3

透水ｼｰﾄ         透水性土木ｼｰﾄ                   
t=0.5 留めﾋﾟﾝ@500               2,284. 680. 1,553,120.

㎡
建築工事 ②東病棟解体工事

解体工事
躯体解体

水抜き穴あけ    既存残置部底盤 φ300            
厚250～500 平均厚300            304. 5,400. 1,641,600.

か所
水抜き穴あけ    既存残置部壁 φ300              

厚300～625 平均厚400            332. 6,750. 2,241,000.
か所

鉄骨とりこわし  機械                            
95.9 8,100. 776,790.

ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕      既存ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

自走式破砕機                    8,388. 2,430. 20,382,840.
破砕機械損料共                  ｍ3

建築工事 ②東病棟解体工事
解体工事
外装解体

床仕上げ撤去    床ﾀｲﾙはがし                     
集積共                          2,903. 2,360. 6,851,080.

㎡
壁仕上げ撤去    外壁ﾀｲﾙはがし                   

集積共                          3,958. 1,890. 7,480,620.
㎡

建築工事 ②東病棟解体工事
解体工事
内装解体

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床仕上げ撤去    床ﾀｲﾙはがし                     
集積共                          16.9 2,360. 39,884.

㎡
壁仕上げ撤去    壁ﾀｲﾙはがし                     

集積共                          1,135. 1,890. 2,145,150.
㎡

ｽﾃﾝﾚｽ浴槽撤去   600×1400×730                  
集積共                          3. 1,240. 3,720.

か所
平型ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔｰ撤 幅290mm 55m                     
去              集積共                          1   74,300.

式
建築工事 ②東病棟解体工事

アスベスト除去工事

床養生          

1   646,400.
式

壁養生          

1   876,680.
式

その他養生      

1   1,590,000.
式

整理清掃後片付け

1   407,000.
式

仮設材運搬      

1   448,000.
式

消耗品等        

1   1,050,000.
式

安全衛生設備機器
運搬            1   102,000.

式
壁              吹付ﾀｲﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当)  
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  集積共                          550. 10,800. 5,940,000.

㎡
天井            吹付ﾀｲﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当)  
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  集積共                          363. 10,800. 3,920,400.

㎡
壁              吹付ﾀｲﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当)  
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  集積共                          255. 10,800. 2,754,000.

㎡



4

医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁              各種塗装類                      
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当) 集積共   62.7 10,800. 677,160.

㎡
天井            各種塗装類                      
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当) 集積共   277. 10,800. 2,991,600.

㎡
発生材積込      石綿含有建材                    

吹付材                          5.8 6,620. 38,396.
ｍ3

発生材積込      石綿含有建材                    
塗装材                          0.3 6,620. 1,986.

ｍ3
建築工事 ②東病棟解体工事

発生材運搬、処分
発生材運搬

内装材 積込み   機 械                           
陶磁器類                        80.1 1,000. 80,100.

ｍ3
建築工事 ②東病棟解体工事

発生材運搬、処分
発生材処分

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          
（電気設備）    1   -8,811,750.

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          
（機械設備）    1   -2,595,930.

式
建築工事 ③西病棟解体工事

土工事

山留            ｼｰﾄﾊﾟｲﾙⅣ型                     
H=10.0m L=174.0m                1,740. 10,200. 17,748,000.
別途(基盤整備工事)にて撤去      ㎡

埋戻し          DL=36.0下                       
現場ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材                5,399. 2,130. 11,499,870.
20cm毎に転圧                    ｍ3

埋戻し          DL=36.0下                       
工場再生材                      1,933. 3,480. 6,726,840.
20cm毎に転圧                    ｍ3

透水ｼｰﾄ         透水性土木ｼｰﾄ                   
t=0.5 留めﾋﾟﾝ@500               1,793. 680. 1,219,240.

㎡
建築工事 ③西病棟解体工事

解体工事
躯体解体

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

水抜き穴あけ    既存残置部底盤 φ300            
厚250                           140. 5,400. 756,000.

か所
水抜き穴あけ    既存残置部壁 φ300              

厚300～650 平均厚400            200. 6,750. 1,350,000.
か所

鉄骨とりこわし  機械                            
507. 8,100. 4,106,700.

ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕      既存ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

自走式破砕機                    6,599. 2,430. 16,035,570.
破砕機械損料共                  ｍ3

建築工事 ③西病棟解体工事
解体工事
外装解体

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄとりこ V50A 厚1.3                      
わし(手間)      集積共                          686. 1,950. 1,337,700.

㎡
床仕上げ撤去    床ﾀｲﾙはがし                     

集積共                          154. 2,360. 363,440.
㎡

建築工事 ③西病棟解体工事
解体工事
内装解体

床仕上げ撤去    床ﾀｲﾙはがし                     
集積共                          52.1 2,360. 122,956.

㎡
壁仕上げ撤去    壁ﾀｲﾙはがし                     

集積共                          942. 1,890. 1,780,380.
㎡

ｽﾃﾝﾚｽ浴槽撤去   W1400×D750×H600               
集積共                          4. 1,240. 4,960.

か所
建築工事 ③西病棟解体工事

アスベスト除去工事

床養生          

1   913,040.
式

壁養生          

1   1,947,280.
式

その他養生      

1   2,880,000.
式
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公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け

1   765,000.
式

仮設材運搬      

1   842,000.
式

消耗品等        

1   1,970,000.
式

安全衛生設備機器
運搬            1   191,000.

式
壁              吹付ﾀｲﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当)  
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  集積共                          296. 10,800. 3,196,800.

㎡
天井            吹付ﾀｲﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当)  
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  集積共                          719. 10,800. 7,765,200.

㎡
壁              各種塗装類                      
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当) 集積共   1,632. 10,800. 17,625,600.

㎡
天井            各種塗装類                      
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当) 集積共   185. 10,800. 1,998,000.

㎡
発生材積込      石綿含有建材                    

吹付材                          5.1 6,620. 33,762.
ｍ3

発生材積込      石綿含有建材                    
塗装材                          1.8 6,620. 11,916.

ｍ3
建築工事 ③西病棟解体工事

発生材運搬、処分
発生材運搬

内装材 積込み   機 械                           
陶磁器類                        11.5 1,000. 11,500.

ｍ3
建築工事 ③西病棟解体工事

発生材運搬、処分
発生材処分

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          
（電気設備）    1   -3,794,500.

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          
（機械設備）    1   -46,440.

式

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築工事 ④がん検診センター解体工事
土工事

山留            ｼｰﾄﾊﾟｲﾙⅢ型                     
H=9.0m L=194.0m                 1,746. 6,490. 11,331,540.
別途(基盤整備工事)にて撤去      ㎡

埋戻し          DL=36.0下                       
現場ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材                3,110. 2,130. 6,624,300.
20cm毎に転圧                    ｍ3

埋戻し          DL=36.0下                       
工場再生材                      1,553. 3,480. 5,404,440.
20cm毎に転圧                    ｍ3

透水ｼｰﾄ         透水性土木ｼｰﾄ                   
t=0.5 留めﾋﾟﾝ@500               1,441. 680. 979,880.

㎡
建築工事 ④がん検診センター解体工事

解体工事
躯体解体

水抜き穴あけ    既存残置部底盤 φ300            
厚250                           136. 5,400. 734,400.

か所
水抜き穴あけ    既存残置部壁 φ300              

厚150～250 平均厚240            120. 5,400. 648,000.
か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕      既存ｺﾝｸﾘｰﾄ                      
自走式破砕機                    3,014. 2,430. 7,324,020.
破砕機械損料共                  ｍ3

建築工事 ④がん検診センター解体工事
解体工事
外装解体

床仕上げ撤去    床ﾀｲﾙはがし                     
集積共                          470. 2,360. 1,109,200.

㎡
建築工事 ④がん検診センター解体工事

解体工事
内装解体

床仕上げ撤去    床ﾀｲﾙはがし                     
集積共                          34.5 2,360. 81,420.

㎡
壁仕上げ撤去    壁ﾀｲﾙはがし                     

集積共                          183. 1,890. 345,870.
㎡

建築工事 ④がん検診センター解体工事
アスベスト除去工事
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公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床養生          

1   249,470.
式

壁養生          

1   5,437,941.
式

その他養生      

1   5,930,000.
式

整理清掃後片付け

1   1,520,000.
式

仮設材運搬      

1   3,700,000.
式

消耗品等        

1   3,920,000.
式

安全衛生設備機器
運搬            1   380,000.

式
壁              吹付ﾀｲﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当)  
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  集積共                          97.1 10,800. 1,048,680.

㎡
壁              吹付ﾀｲﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当)  
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  集積共                          1,437. 10,800. 15,519,600.

㎡
壁              各種塗装類                      
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当) 集積共   3,850. 10,800. 41,580,000.

㎡
天井            各種塗装類                      
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当) 集積共   125. 10,800. 1,350,000.

㎡
発生材積込      石綿含有建材                    

吹付ﾀｲﾙ                         7.7 6,620. 50,974.
ｍ3

発生材積込      石綿含有建材                    
塗装材                          6.6 6,620. 43,692.

ｍ3
建築工事 ④がん検診センター解体工事

発生材運搬、処分
発生材運搬

内装材 積込み   機 械                           
陶磁器類                        6.9 1,000. 6,900.

ｍ3

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築工事 ④がん検診センター解体工事
発生材運搬、処分
発生材処分

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          
（電気設備）    1   -4,924,100.

式
建築工事 ⑤緩和ケア病棟解体工事

土工事

山留            ｼｰﾄﾊﾟｲﾙⅢ型                     
H=6.0m L=98.0m                  588. 6,880. 4,045,440.
設置期間4ヶ月                   ㎡

埋戻し          DL=36.0下                       
A種(購入土)                     804. 4,560. 3,666,240.
20cm毎に転圧                    ｍ3

建築工事 ⑤緩和ケア病棟解体工事
解体工事
躯体解体

鉄骨とりこわし  機械                            
67.5 8,100. 546,750.

ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕      既存ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

自走式破砕機                    992. 2,430. 2,410,560.
破砕機械損料共                  ｍ3

半湿式ﾛｯｸｳｰﾙ    厚25mm                          
とりこわし      804. 850. 683,400.

㎡
建築工事 ⑤緩和ケア病棟解体工事

解体工事
外装解体

床仕上げ撤去    床ﾀｲﾙはがし                     
集積共                          69.2 2,360. 163,312.

㎡
壁仕上げ撤去    壁ﾀｲﾙはがし                     

集積共                          44.3 1,890. 83,727.
㎡

建築工事 ⑤緩和ケア病棟解体工事
発生材運搬、処分
発生材運搬

内装材 積込み   機 械                           
陶磁器類                        1.1 1,000. 1,100.

ｍ3
建築工事 ⑤緩和ケア病棟解体工事

発生材運搬、処分
発生材処分
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公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          
（電気設備）    1   -295,550.

式
建築工事 ⑥保育棟解体工事

土工事

埋戻し          DL=36.0下                       
A種(購入土)                     128. 4,560. 583,680.
20cm毎に転圧                    ｍ3

建築工事 ⑥保育棟解体工事
解体工事
躯体解体

ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕      既存ｺﾝｸﾘｰﾄ                      
自走式破砕機                    356. 2,430. 865,080.
破砕機械損料共                  ｍ3

建築工事 ⑥保育棟解体工事
解体工事
外装解体

床仕上げ撤去    床ﾀｲﾙはがし                     
集積共                          355. 2,360. 837,800.

㎡
建築工事 ⑥保育棟解体工事

解体工事
内装解体

床仕上げ撤去    床ﾀｲﾙはがし                     
集積共                          4.6 2,360. 10,856.

㎡
壁仕上げ撤去    壁ﾀｲﾙはがし                     

集積共                          3. 1,890. 5,670.
㎡

保育室1         W2950×D560×H1100              
沐浴槽撤去      集積共                          1. 2,470. 2,470.

か所
建築工事 ⑥保育棟解体工事

アスベスト除去工事

床養生          

1   31,209.
式

壁養生          

1   543,380.
式

その他養生      

1   599,000.
式

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け

1   154,000.
式

仮設材運搬      

1   169,000.
式

消耗品等        

1   396,000.
式

安全衛生設備機器
運搬            1   38,400.

式
壁              吹付ﾀｲﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当)  
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  集積共                          29.2 10,800. 315,360.

㎡
壁              各種塗装類                      
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当) 集積共   509. 10,800. 5,497,200.

㎡
天井            各種塗装類                      
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当) 集積共   23. 10,800. 248,400.

㎡
発生材積込      石綿含有建材                    

吹付材                          0.2 6,620. 1,324.
ｍ3

発生材積込      石綿含有建材                    
塗装材                          0.5 6,620. 3,310.

ｍ3
建築工事 ⑥保育棟解体工事

発生材運搬、処分
発生材運搬

内装材 積込み   機 械                           
陶磁器類                        3.7 1,000. 3,700.

ｍ3
建築工事 ⑥保育棟解体工事

発生材運搬、処分
発生材処分

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          
（電気設備）    1   -52,850.

式
建築工事 ⑦管理棟解体工事

土工事

埋戻し          DL=36.0下                       
A種(購入土)                     164. 4,560. 747,840.
20cm毎に転圧                    ｍ3
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公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築工事 ⑦管理棟解体工事
解体工事
躯体解体

既存杭切断      φ700                           
17. 4,730. 80,410.

か所
既存杭切断      φ800                           

3. 5,400. 16,200.
か所

既存杭撤去      機械                            
鉄筋切断共                      6.4 6,960. 44,544.

ｍ3
鉄骨とりこわし  機械                            

85.5 8,100. 692,550.
ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕      既存ｺﾝｸﾘｰﾄ                      
自走式破砕機                    309. 2,430. 750,870.
破砕機械損料共                  ｍ3

建築工事 ⑦管理棟解体工事
アスベスト除去工事

床養生          

1   11,918.
式

その他養生      

1   12,400.
式

整理清掃後片付け

1   3,190.
式

仮設材運搬      

1   3,510.
式

消耗品等        

1   8,210.
式

安全衛生設備機器
運搬            1   800.

式
天井            各種塗装類                      
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当) 集積共   11.8 10,800. 127,440.

㎡
発生材積込      石綿含有建材                    

塗装材                          0.01 6,620. 66.
ｍ3

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建築工事 ⑦管理棟解体工事
発生材運搬、処分
発生材処分

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          
（電気設備）    1   -175,650.

式
建築工事 ⑧旧活性汚泥槽解体工事

土工事

山留            ｼｰﾄﾊﾟｲﾙⅢ型                     
H=7.0m L=54.4m                  381. 6,680. 2,545,080.
設置期間4.5ヶ月                 ㎡

山留            ｼｰﾄﾊﾟｲﾙⅣ型                     
H=10.0m L=33.2m                 332. 6,680. 2,217,760.
設置期間4.5ヶ月                 ㎡

埋戻し          DL=36.0下                       
A種(購入土)                     793. 4,560. 3,616,080.
20cm毎に転圧                    ｍ3

建築工事 ⑧旧活性汚泥槽解体工事
解体工事
躯体解体

ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕      既存ｺﾝｸﾘｰﾄ                      
自走式破砕機                    615. 2,430. 1,494,450.
破砕機械損料共                  ｍ3

建築工事 ⑧旧活性汚泥槽解体工事
アスベスト除去工事

壁養生          

1   355,520.
式

その他養生      

1   371,000.
式

整理清掃後片付け

1   95,100.
式

仮設材運搬      

1   105,000.
式

消耗品等        

1   245,000.
式

安全衛生設備機器
運搬            1   23,800.

式
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公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁              吹付ﾀｲﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙⅢ相当)  
吹付ｱｽﾍﾞｽﾄ除去  集積共                          352. 10,800. 3,801,600.

㎡
発生材積込      石綿含有建材                    

吹付材                          1.8 6,620. 11,916.
ｍ3

建築工事 ⑧旧活性汚泥槽解体工事
発生材運搬、処分
発生材処分

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          
（電気設備）    1   -179,750.

式
建築工事 ⑨外構解体工事

土工事

山留            ｼｰﾄﾊﾟｲﾙⅣ型                     
H=10.0m L=28.8m                 288. 7,780. 2,240,640.
設置期間3ヶ月                   ㎡

山留支保工      切梁1段 H-300 L=7.2 2ヶ所       
腹起し  H-300 L=28.8            1   607,000.
設置期間3ヶ月                   式

建築工事 ⑨外構解体工事
外構解体工事

東側歩道        ｽﾃﾝﾚｽ 上下式 鎖付               
車止めとりこわし H=700(+815)                     76. 2,030. 154,280.

本
擁壁(緩和ｹｱ北側) φ1000 L≒9000程度              
杭撤去          引き抜き、埋戻し、小割共        8. 1,090,000. 8,720,000.

本
中･高木撤去     幹周60以上90cm未満              

伐採･抜根 集積共                9. 19,100. 171,900.
本

中･高木撤去     幹周90以上120cm未満             
伐採･抜根 集積共                10. 24,700. 247,000.

本
50W             外部総合案内板                  
ｻｲﾝとりこわし   ｽﾃﾝﾚｽ W2410×H1000              1. 4,730. 4,730.

集積共                          か所
52S             誘導表示板-A                    
ｻｲﾝとりこわし   ｽﾃﾝﾚｽ W1960×H2400              4. 9,180. 36,720.

集積共                          か所
53S             誘導表示板-B                    
ｻｲﾝとりこわし   ｽﾃﾝﾚｽ W1340×H2100              1. 5,540. 5,540.

集積共                          か所

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

54S             誘導表示板-C                    
ｻｲﾝとりこわし   ｽﾃﾝﾚｽ W1030×H1800              1. 3,650. 3,650.

集積共                          か所
55W             壁付表示板-1                    
ｻｲﾝとりこわし   ｽﾃﾝﾚｽ W1200×H900×D50          1. 2,130. 2,130.

集積共                          か所
56W             壁付表示板-2                    
ｻｲﾝとりこわし   ｽﾃﾝﾚｽ W900×H600×D50           2. 1,080. 2,160.

集積共                          か所
57W             壁付表示板-3                    
ｻｲﾝとりこわし   ｽﾃﾝﾚｽ W900×H300×D50           2. 540. 1,080.

集積共                          か所
58S             構内案内板                      
ｻｲﾝとりこわし   ｽﾃﾝﾚｽ W1640×H2100              2. 6,750. 13,500.

集積共                          か所
地下ｵｲﾙﾀﾝｸ      φ700 L=14000                   
杭撤去          引き抜き、埋戻し、小割共        8. 1,090,000. 8,720,000.

本
ごみ貯留排出機  ﾄﾞﾗﾑ式                          

撤去工事、処分含む              1   286,000.
式

建築工事 ⑨外構解体工事
発生材運搬、処分
発生材運搬

外装材 積込み   機 械                           
陶磁器類                        8. 1,000. 8,000.

ｍ3
とりこわし      木材類                          
発生材運搬      1   204,000.

式
建築工事 ⑨外構解体工事

発生材運搬、処分
発生材処分

樹木処分費      確認処分                        
1   285,600.

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          
（電気設備）    1   -4,461,800.

式
電気設備工事 ①南病棟解体工事

南病棟解体工事
機器、器具撤去

ｱﾙｶﾘ蓄電池      AH500AH 86ｾﾙ                    
撤去            再使用しない                    1   541,000.

800W×2400D×2330H　処分含む    式
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公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋内ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ     南病棟解体工事                  
撤去            800W×2400D×2330H              1. 81,100. 81,100.

処分含む                        面
整流器盤        全自動ｻｲﾘｽﾀｰ                    
撤去            再使用しない、処分含む          1. 20,300. 20,300.

800W×2400D×2330H              面
電気設備工事 ③西病棟解体工事

西病棟解体工事
機器、器具撤去

蓄電池          ｼｰﾙ型ﾎﾟｹｯﾄｱﾙｶﾘ AMH200AH-86ｾﾙ    
撤去            再使用しない                    1. 595,000. 595,000.

800W×2400D×2330H　処分含む    組
収納            800W×2400D×2330H              
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ         処分含む                        1   81,100.
撤去            式
整流器          100V50A　負荷回路12C            
撤去            再使用しない、処分含む          1. 20,300. 20,300.

800W×2400D×2330H              組
電気設備工事 ④がん検診センター解体工事

がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事
機器、器具撤去

蓄電池          800W×2400D×2330H              
撤去            処分含む                        1   541,000.

式
昇降機設備工事 昇降機設備工事

昇降機設備解体

X6/Y5-6通       停止階:B2～7F                   
EV撤去          巻上機･かご･三方枠･敷居･乗場戸･ 

ﾎﾞﾀﾝ･ﾚｰﾙ･ﾛｰﾌﾟ等撤去             
集積･積込共                     

3. 1,640,000. 4,920,000.
か所

X7/Y6通         停止階:B2～8F                   
EV撤去          巻上機･かご･三方枠･敷居･乗場戸･ 

ﾎﾞﾀﾝ･ﾚｰﾙ･ﾛｰﾌﾟ等撤去             
集積･積込共                     

3. 1,820,000. 5,460,000.
か所

X6/Y6通         停止階:B3～8F                   
EV撤去          巻上機･かご･三方枠･敷居･乗場戸･ 

ﾎﾞﾀﾝ･ﾚｰﾙ･ﾛｰﾌﾟ等撤去             
集積･積込共                     

1. 2,000,000. 2,000,000.
か所

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

B1F廊下(X14/Y3-4 段差解消用                      
 放射線治療)    巻上機･かご･三方枠･敷居･乗場戸･ 
EV撤去          ﾎﾞﾀﾝ･ﾚｰﾙ･ﾛｰﾌﾟ等撤去             

集積･積込共                     
1. 364,000. 364,000.

か所
X10-11/Y7通     停止階:B1～1F 上り              
ｴｽｶﾚｰﾀｰ撤去     集積･積込共                     1. 561,000. 561,000.

か所
X10-11/Y7通     停止階:B1～1F 下り              
ｴｽｶﾚｰﾀｰ撤去     集積･積込共                     1. 561,000. 561,000.

か所
X6/Y3通         停止階:B2～2F                   
小荷物運搬機撤去 集積･積込共                     1. 218,000. 218,000.

か所
X7/Y3通         停止階:B2～2F                   
小荷物運搬機撤去 集積･積込共                     1. 218,000. 218,000.

か所
X7/Y10通        停止階:1～2F                    
小荷物運搬機撤去 集積･積込共                     1. 145,000. 145,000.

か所
X11～12/Y7～8通 停止階:B2～RF                   
･Y8～9通        巻上機･かご･三方枠･敷居･乗場戸･ 
EV撤去          ﾎﾞﾀﾝ･ﾚｰﾙ･ﾛｰﾌﾟ等撤去             

集積･積込共                     
2. 1,270,000. 2,540,000.

か所
2～3/Y9通り     停止階:B2～2F                   
EV撤去          巻上機･かご･三方枠･敷居･乗場戸･ 

ﾎﾞﾀﾝ･ﾚｰﾙ･ﾛｰﾌﾟ等撤去             
集積･積込共                     

1. 727,000. 727,000.
か所

B2F地下連絡通路 段差解消用                      
EV撤去          巻上機･かご･三方枠･敷居･乗場戸･ 

ﾎﾞﾀﾝ･ﾚｰﾙ･ﾛｰﾌﾟ等撤去             
集積･積込共                     

1. 364,000. 364,000.
か所

X1/Y2-3通       停止階:B1～4F                   
EV撤去          巻上機･かご･三方枠･敷居･乗場戸･ 

ﾎﾞﾀﾝ･ﾚｰﾙ･ﾛｰﾌﾟ等撤去             
集積･積込共                     

1. 909,000. 909,000.
か所
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公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

X3-4/Y1-1'通    停止階:B1～2F･PHF               
EV撤去          巻上機･かご･三方枠･敷居･乗場戸･ 

ﾎﾞﾀﾝ･ﾚｰﾙ･ﾛｰﾌﾟ等撤去             
集積･積込共                     

1. 727,000. 727,000.
か所

X2/Y5通         停止階:1～3F                    
EV撤去          巻上機･かご･三方枠･敷居･乗場戸･ 

ﾎﾞﾀﾝ･ﾚｰﾙ･ﾛｰﾌﾟ等撤去             
集積･積込共                     

1. 727,000. 727,000.
か所

昇降機設備工事 昇降機設備工事
昇降機設備発生材処分
発生材運搬

EV他撤去        ①南病棟解体工事                
発生材運搬      1   1,130,000.

式
小荷物運搬機撤去 ②東病棟解体工事                
発生材運搬      1   21,800.

式
EV撤去          ③西病棟解体工事                
発生材運搬      1   356,000.

式
EV撤去          ④がん検診センター解体工事      
発生材運搬      1   196,000.

式
EV撤去          ⑤緩和ケア病棟解体工事          
発生材運搬      1   109,000.

式
EV撤去          ⑦管理棟解体工事                
発生材運搬      1   109,000.

式
昇降機設備工事 昇降機設備工事

昇降機設備発生材処分
発生材処分

EV他撤去        ①南病棟解体工事                
発生材処分      1   2,270,000.

式
小荷物運搬機撤去 ②東病棟解体工事                
発生材処分      1   43,600.

式
EV撤去          ③西病棟解体工事                
発生材処分      1   709,000.

式

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EV撤去          ④がん検診センター解体工事      
発生材処分      1   382,000.

式
EV撤去          ⑤緩和ケア病棟解体工事          
発生材処分      1   218,000.

式
EV撤去          ⑦管理棟解体工事                
発生材処分      1   218,000.

式
機械設備工事 ①南病棟解体工事

南病棟解体工事
機器、器具撤去

自動制御設備    機器類、盤類                    
撤去            図面番号M1・2・3-77～85         1   8,890,000.

東棟、西棟を含む                式
自動制御設備    機器類、盤類                    
搬出費          図面番号M1・2・3-77～85         1   4,440,000.

東棟、西棟を含む                式
中央監視設備    機器類、盤類                    
撤去            図面番号M1・2・3-86～97         1   4,860,000.

東棟、西棟を含む                式
中央監視設備    機器類、盤類                    
搬出費          図面番号M1・2・3-86～97         1   2,430,000.

東棟、西棟を含む                式
医療ｶﾞｽ設備     機器類、操作盤、配管類          
撤去            図面番号M1・2・3-29～39         1   294,000.

　　　　M1-11，12               式
医療ｶﾞｽ設備     機器類、操作盤、配管類          
搬出費          図面番号M1・2・3-29～39         1   147,000.

　　　　M1-11，12               式
RI排水処理設備  機器類、浄化槽､ﾓﾆﾀｰ類、配管類他 
撤去            図面番号M1-02                   1   3,320,000.

式
RI排水処理設備  機器類、浄化槽､ﾓﾆﾀｰ類、配管類他 
搬出費          図面番号M1-02                   1   1,660,000.

式
医療器具設備    機器類他                        
撤去            図面番号M1-03                   1   8,470,000.

東棟含む                        式
医療器具設備    機器類他                        
搬出費          図面番号M1-03                   1   4,230,000.

東棟含む                        式
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫設備 機器類他､ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分(回収・運搬・
撤去            破壊)                           1   2,060,000.

図面番号M1-02                   式
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公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫設備 機器類他､ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分(回収・運搬・
搬出費          破壊)                           1   1,030,000.

図面番号M1-02                   式
自走式搬送機設備 機器類,軌条部,制御部,配管類     
撤去            図面番号M1・2・3-98～109        1   1,660,000.

東棟、西棟、がん検診含む        式
自走式搬送機設備 機器類,軌条部,制御部,配管類     
搬出費(運搬費処 図面番号M1・2・3-98～109        1   3,157,000.
分費含む)       東棟、西棟、がん検診含む        式
機械設備工事 ①南病棟解体工事

南病棟解体工事
アスベスト撤去

配管径100～300  作業器材及び移動足場等共        
積込･運搬･処分共                600. 9,450. 5,670,000.

個
機械設備工事 ②東病棟解体工事

東病棟解体工事
機器、器具撤去

医療ｶﾞｽ設備     機器類、操作盤、配管類          
撤去            図面番号M2-21                   1   204,000.

M1・2・3-30～39　東棟部分       式
医療ｶﾞｽ設備     機器類、操作盤、配管類          
搬出費          図面番号M2-21                   1   102,000.

M1・2・3-30～39　東棟部分       式
機械設備工事 ②東病棟解体工事

東病棟解体工事
アスベスト撤去

配管径100～300  作業器材及び移動足場等共        
積込･運搬･処分共                400. 9,450. 3,780,000.

個
機械設備工事 ③西病棟解体工事

西病棟解体工事
機器、器具撤去

医療機器設備    機器類、盤類                    
撤去            図面番号M3-04                   1   2,660,000.

式
医療機器設備    機器類、盤類                    
搬出費          図面番号M3-04                   1   1,330,000.

式
医療ｶﾞｽ設備     機器類、操作盤、配管類          
撤去            図面番号M3-17                   1   157,000.

　　　　M1・2・3-30～39         式
医療ｶﾞｽ設備     機器類、操作盤、配管類          
搬出費          図面番号M3-17                   1   78,400.

　　　　M1・2・3-30～39         式

公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水処理設備    機器類、盤類、配管類            
撤去            図面番号M3-19                   1   1,040,000.

式
排水処理設備    機器類、盤類、配管類            
搬出費          図面番号M3-19                   1   522,000.

式
機械設備工事 ③西病棟解体工事

西病棟解体工事
アスベスト撤去

配管径100～300  作業器材及び移動足場等共        
積込･運搬･処分共                300. 9,450. 2,835,000.

個
機械設備工事 ④がん検診センター解体工事

がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事
機器、器具撤去

自動制御設備    機器類・盤類類                  
撤去            図面番号M4-51～55               1   958,000.

式
自動制御設備    機器類・盤類類                  
搬出費          図面番号M4-51～55               1   479,000.

式
医療ｶﾞｽ設備     機器類、盤類、配管類            
撤去            図面番号M-4-23～25              1   70,900.

式
医療ｶﾞｽ設備     機器類、盤類、配管類            
搬出費          図面番号M-4-23～25              1   35,500.

式
RI排水処理設備  機器類、装置類他                
撤去            図面番号M4-03(機器表）          1   470,000.

式
RI排水処理設備  機器類、装置類他                
搬出費          図面番号M4-03(機器表）          1   235,000.

式
機械設備工事 ④がん検診センター解体工事

がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事
アスベスト撤去

配管径100～300  作業器材及び移動足場等共        
積込･運搬･処分共                200. 9,450. 1,890,000.

個
機械設備工事 ⑤緩和ケア病棟解体工事

緩和ｹｱ病棟解体工事
機器、器具撤去

自動制御設備    機器類・盤類類                  
撤去            図面番号M5-12～13               1   320,000.

式
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公表単価

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

自動制御設備    機器類・盤類類                  
搬出費          図面番号M5-12～13               1   160,000.

式
医療ガス設備    機器類・盤類、配管類            
撤去            図面番号M5-20～25               1   24,000.

式
医療ガス設備    機器類・盤類、配管類            
搬出費          図面番号M5-20～25               1   12,000.

式

共通仮設費

アスベスト含有調 定量分析による調査              
査              調査箇所:50箇所                 1   4,390,000.

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材の  自走式破砕機ごとに、埋戻し着手時
品質検査        及び1000m3未満ごとに1回         

ｱ.異物混入率の確認              
ｲ.振るい分け試験                

1   1,070,000.
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材の  自走式破砕機ごとに、埋戻し着手時
品質検査        及び1000m3未満ごとに1回         1   1,880,000.

ｳ.突き固め試験                  式
ｺﾝｸﾘｰﾄ再生材の  自走式破砕機ごとに、埋戻し着手時
品質検査        及び1000m3未満ごとに1回         1   6,080,000.

ｴ.修正CBR試験                   式
締固め密度試験  転厚20cmごと、各棟500m2以内ごと 

に1回                           503. 17,600. 8,852,800.
か所
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