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工事名：旧横浜市立市民病院解体工事 

  
  

【注意事項】  

この資料は、工事積算内訳書の細目別内訳のうち、別紙明細書を作成し一式で記載した行について、

その内容を一覧としたものです。  

この資料は参考資料であり、契約事項として条件明示したものではありませんので、契約書には添付

しないでください。  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

医療局病院経営本部病院経営課 

  



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 1
①南病棟解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0001
1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期間14ヶ月 修理費含む       349   

12m未満                         ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期間14ヶ月 修理費含む       2,558   

22m未満                         ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期間14ヶ月 修理費含む       3,449   

22m以上                         ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 存置期間14ヶ月 修理費含む       316   

ｍ
計

内部足場        脚立足場、枠組棚足場            別紙 00-0002
1   

式
内部足場        脚立足場                        

天井先行解体                    5,647   
㎡

内部足場        枠組棚足場                      
階高4.0m超5.0m未満              5,861   
天井先行解体                    ㎡

計

災害防止        防音ﾊﾟﾈﾙ張り                    別紙 00-0003
1   

式
防音ﾊﾟﾈﾙ張り    存置期間14ヶ月 修理費含む       

運搬共                          6,356   
㎡

計

建築工事　別紙明細
①南病棟解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      枠組本足場、安全てすり、        別紙 00-0004
脚立足場、枠組棚足場            1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    6,356   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    316   

ｍ
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   5,647   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
仕上足場 棚足場) 5,861   
(手すり先行方式) ㎡

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 2
①南病棟解体工事 解体工事 躯体解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし機械  別紙 00-0005
運搬            1   

式
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計

建築工事　別紙明細
①南病棟解体工事 アスベスト除去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床養生          別紙 00-0006
1   

式
外部            吹付材                          
床養生          627   

㎡
内部            吹付材                          
床養生          697   

㎡
内部            成形板                          
床養生          379   

㎡
計

壁養生          別紙 00-0007
1   

式
外部            吹付材                          
壁養生          431   

㎡
内部            吹付材                          
壁養生          138   

㎡
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 3
①南病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0008
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1   

DID区間有り 11.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1,463   

DID区間有り 11.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0009
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ類             1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ類             10   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0010
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           83   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0011
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      360   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

建築工事　別紙明細
①南病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0012
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           700   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0013
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             1   

DID区間有り  8.5㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             2.8 

DID区間有り  8.5㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0014
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           139   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0015
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿含有建材       1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿含有建材       40.1 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 4
①南病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    2t車                            別紙 00-0016
1   

式
発生材運搬費    2t車                            

143   
台

計

建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   別紙 00-0017
収集・運搬費    1   
（確認処分）    式
建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   
収集・運搬費    72   
（確認処分）    回

計

建築工事　別紙明細
①南病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            別紙 00-0018
1   

式
がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            

1,463   
ｍ3

計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0019
指定処分費      （安定型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      安定型（消費税10%）             392   

ｔ
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      (安定型）陶磁器類               124   

ｔ
計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0020
指定処分費      （管理型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      管理型（消費税10%）             576   

ｔ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 5
①南病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0021
指定処分費      （管理型）                      1   

石綿含有建材                    式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      管理型（消費税10%）             36.1 

ｔ
計

廃木材処分費    別紙 00-0022
1   

式
廃木材処分費    

2.8 
ｍ3

計

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    鉄くず                          別紙 00-0023
1   

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 RC造（解体鉄筋）等       

1,808   
ｔ

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 重量鉄骨造（躯体）等     
688   

ｔ
計

建築工事　別紙明細
①南病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    2t車                            別紙 00-0024
（電気設備）    1   

式
発生材処分費    2t車                            

143   
台

計

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          別紙 00-0025
（電気設備）    1   

式
銅くず          

▲14.26
ｔ

ナゲット処理    
27.87

ｔ
計

建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                別紙 00-0026
（確認処分）    1   
（機械設備）    式
建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                
（確認処分）    1,815   

ｍ3
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 6
①南病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          別紙 00-0027
（機械設備）    1   

式
銅くず          

▲2.4 
ｔ

金属くず        
▲33.78

ｔ
計

建築工事　別紙明細
②東病棟解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0028
1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期12.5ヶ月 修理費含む       294   

12m未満                         ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期間12.5ヶ月 修理費含む     962   

22m未満                         ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期間12.5ヶ月 修理費含む     784   

22m以上                         ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 存置期間12.5ヶ月 修理費含む     135   

ｍ
計

内部足場        脚立足場、枠組棚足場            別紙 00-0029
1   

式
内部足場        脚立足場                        

天井先行解体                    3,900   
㎡

内部足場        枠組棚足場                      
階高4.0m超5.0m未満              4,214   
天井先行解体                    ㎡

計

災害防止        防音ﾊﾟﾈﾙ張り                    別紙 00-0030
1   

式
防音ﾊﾟﾈﾙ張り    存置期間12.5ヶ月 修理費含む     

運搬共                          2,040   
㎡

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 7
②東病棟解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0031
脚立足場、枠組棚足場            1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    2,040   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    135   

ｍ
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   3,900   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
仕上足場 棚足場) 4,214   
(手すり先行方式) ㎡

計

建築工事　別紙明細
②東病棟解体工事 解体工事 躯体解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし機械  別紙 00-0032
運搬            1   

式
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 8
②東病棟解体工事 アスベスト除去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床養生          別紙 00-0033
1   

式
外部            吹付材                          
床養生          363   

㎡
内部            吹付材                          
床養生          277   

㎡
計

壁養生          別紙 00-0034
1   

式
外部            吹付材                          
壁養生          550   

㎡
内部            吹付材                          
壁養生          318   

㎡
計

建築工事　別紙明細
②東病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0035
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1   

DID区間有り 11.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1,011   

DID区間有り 11.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0036
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ類             1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ類             8.7 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0037
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           80.1 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0038
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      243   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 9
②東病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0039
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           603   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0040
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             1   

DID区間有り  8.5㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             6.2 

DID区間有り  8.5㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0041
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           108   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0042
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿含有建材       1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿含有建材       7.8 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

建築工事　別紙明細
②東病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    2t車                            別紙 00-0043
1   

式
発生材運搬費    2t車                            

108   
台

計

建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   別紙 00-0044
収集・運搬費    1   
（確認処分）    式
建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   
収集・運搬費    42   
（確認処分）    回

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 10
②東病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            別紙 00-0045
1   

式
がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            

1,011   
ｍ3

計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0046
指定処分費      （安定型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      安定型（消費税10%）             321   

ｔ
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      (安定型）陶磁器類               120   

ｔ
計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0047
指定処分費      （管理型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      管理型（消費税10%）             389   

ｔ
計

建築工事　別紙明細
②東病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0048
指定処分費      （管理型）                      1   

石綿含有建材                    式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      管理型（消費税10%）             7.1 

ｔ
計

廃木材処分費    別紙 00-0049
1   

式
廃木材処分費    

6.2 
ｍ3

計

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    鉄くず                          別紙 00-0050
1   

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 RC造（解体鉄筋）等       

1,141   
ｔ

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 重量鉄骨造（躯体）等     
95.9 

ｔ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 11
②東病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    2t車                            別紙 00-0051
（電気設備）    1   

式
発生材処分費    2t車                            

108   
台

計

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          別紙 00-0052
（電気設備）    1   

式
銅くず          

▲9.88
ｔ

ナゲット処理    
19.23

ｔ
計

建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                別紙 00-0053
（確認処分）    1   

式
建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                
（確認処分）    834   

ｍ3
計

建築工事　別紙明細
②東病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          別紙 00-0054
（機械設備）    1   

式
銅くず          

▲1.66
ｔ

金属くず        
▲23.31

ｔ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 12
③西病棟解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0055
1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期10.5ヶ月 修理費含む       1,660   

12m未満                         ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期間10.5ヶ月 修理費含む     596   

22m未満                         ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期間10.5ヶ月 修理費含む     3,135   

22m以上                         ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 存置期間10.5ヶ月 修理費含む     304   

ｍ
計

内部足場        脚立足場、枠組棚足場            別紙 00-0056
1   

式
内部足場        脚立足場                        

天井先行解体                    2,951   
㎡

内部足場        枠組棚足場                      
階高4.0m超5.0m未満              3,321   
天井先行解体                    ㎡

計

災害防止        防音ﾊﾟﾈﾙ張り                    別紙 00-0057
1   

式
防音ﾊﾟﾈﾙ張り    存置期間10.5ヶ月 修理費含む     

運搬共                          5,391   
㎡

計

建築工事　別紙明細
③西病棟解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0058
脚立足場、枠組棚足場            1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    5,391   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    304   

ｍ
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   2,951   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
仕上足場 棚足場) 3,321   
(手すり先行方式) ㎡

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 13
③西病棟解体工事 解体工事 躯体解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし機械  別紙 00-0059
運搬            1   

式
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計

建築工事　別紙明細
③西病棟解体工事 アスベスト除去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床養生          別紙 00-0060
1   

式
外部            吹付材                          
床養生          719   

㎡
内部            吹付材                          
床養生          185   

㎡
計

壁養生          別紙 00-0061
1   

式
外部            吹付材                          
壁養生          296   

㎡
内部            吹付材                          
壁養生          1,632   

㎡
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 14
③西病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0062
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1   

DID区間有り 11.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       848   

DID区間有り 11.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0063
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ類             1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ類             6.5 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0064
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           11.5 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0065
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      517   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

建築工事　別紙明細
③西病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0066
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           483   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0067
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             1   

DID区間有り  8.50㎞以下         式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             17.5 

DID区間有り  8.5㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0068
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           97.6 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0069
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿含有建材       1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿含有建材       8   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 15
③西病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    2t車                            別紙 00-0070
1   

式
(一般病棟)      

発生材運搬費    2t車                            
27   

台
(感染症病棟)    

発生材運搬費    2t車                            
2   

台
計

建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   別紙 00-0071
収集・運搬費    1   
（確認処分）    式
建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   
収集・運搬費    34   
（確認処分）    回

計

建築工事　別紙明細
③西病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            別紙 00-0072
1   

式
がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            

848   
ｍ3

計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0073
指定処分費      （安定型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      安定型（消費税10%）             272   

ｔ
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      (安定型）陶磁器類               17.2 

ｔ
計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0074
指定処分費      （管理型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      管理型（消費税10%）             828   

ｔ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 16
③西病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0075
指定処分費      （管理型）                      1   

石綿含有建材                    式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      管理型（消費税10%）             7.2 

ｔ
計

廃木材処分費    別紙 00-0076
1   

式
廃木材処分費    

17.5 
ｍ3

計

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    鉄くず                          別紙 00-0077
1   

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 RC造（解体鉄筋）等       

688   
ｔ

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 重量鉄骨造（躯体）等     
507   

ｔ
計

建築工事　別紙明細
③西病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    2t車                            別紙 00-0078
（電気設備）    1   

式
(一般病棟)      

発生材処分費    2t車                            
27   

台
(感染症病棟)    

発生材処分費    2t車                            
2   

台
計

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          別紙 00-0079
（電気設備）    1   

式
(一般病棟)      

銅くず          
▲4.14

ｔ
ナゲット処理    

9.97
ｔ

(感染症病棟)    

銅くず          
▲0.21

ｔ
ナゲット処理    

0.93
ｔ

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 17
③西病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                別紙 00-0080
（確認処分）    1   

式
建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                
（確認処分）    588.62

ｍ3
計

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          別紙 00-0081
（機械設備）    1   

式
金属くず        

▲1.08
ｔ

計

建築工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0082
1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期5ヶ月 修理費含む          696   

12m未満                         ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期間5ヶ月 修理費含む        1,070   

22m未満                         ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 存置期間5ヶ月 修理費含む        173   

ｍ
計

内部足場        脚立足場、枠組棚足場            別紙 00-0083
1   

式
内部足場        脚立足場                        

天井先行解体                    926   
㎡

内部足場        枠組棚足場                      
階高4.0m超5.0m未満              2,405   
天井先行解体                    ㎡

計

災害防止        防音ﾊﾟﾈﾙ張り                    別紙 00-0084
1   

式
防音ﾊﾟﾈﾙ張り    存置期間10.5ヶ月 修理費含む     

運搬共                          1,766   
㎡

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 18
④がん検診センター解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0085
脚立足場、枠組棚足場            1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    1,766   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    173   

ｍ
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   926   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
仕上足場 棚足場) 2,405   
(手すり先行方式) ㎡

計

建築工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 解体工事 躯体解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし機械  別紙 00-0086
運搬            1   

式
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 19
④がん検診センター解体工事 アスベスト除去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床養生          別紙 00-0087
1   

式
内部            吹付材                          
床養生          125   

㎡
内部            成形板                          
床養生          122   

㎡
計

壁養生          別紙 00-0088
1   

式
外部            吹付材                          
壁養生          97.1 

㎡
内部            吹付材                          
壁養生          5,287   

㎡
計

建築工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0089
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1   

DID区間有り 11.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       680   

DID区間有り 11.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0090
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ類             1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ類             3   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0091
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           6.9 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0092
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      84   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 20
④がん検診センター解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0093
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           174   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0094
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             1   

DID区間有り  8.5㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             32.1 

DID区間有り  8.5㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0095
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           39.8 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0096
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿含有建材       1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿含有建材       21.1 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

建築工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    2t車                            別紙 00-0097
1   

式
発生材運搬費    2t車                            

48   
台

計

建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   別紙 00-0098
収集・運搬費    1   
（確認処分）    式
建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   
収集・運搬費    16   
（確認処分）    回

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 21
④がん検診センター解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            別紙 00-0099
1   

式
がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            

680   
ｍ3

計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0100
指定処分費      （安定型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      安定型（消費税10%）             106   

ｔ
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      (安定型）陶磁器類               10.3 

ｔ
計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0101
指定処分費      （管理型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      管理型（消費税10%）             135   

ｔ
計

建築工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0102
指定処分費      （管理型）                      1   

石綿含有建材                    式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      管理型（消費税10%）             19   

ｔ
計

廃木材処分費    別紙 00-0103
1   

式
廃木材処分費    

32.1 
ｍ3

計

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    鉄くず                          別紙 00-0104
1   

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 RC造（解体鉄筋）等       

421   
ｔ

計

発生材処分費    2t車                            別紙 00-0105
（電気設備）    1   

式
発生材処分費    2t車                            

48   
台

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 22
④がん検診センター解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          別紙 00-0106
（電気設備）    1   

式
銅くず          

▲5.48
ｔ

ナゲット処理    
9.62

ｔ
計

建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                別紙 00-0107
（確認処分）    1   

式
建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                
（確認処分）    259.59

ｍ3
計

建築工事　別紙明細
⑤緩和ケア病棟解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0108
1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期3.5ヶ月 修理費含む        257   

12m未満                         ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期間3.5ヶ月 修理費含む      1,107   

22m未満                         ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 存置期間3.5ヶ月 修理費含む      107   

ｍ
計

内部足場        脚立足場                        別紙 00-0109
1   

式
内部足場        脚立足場                        

天井先行解体                    609   
㎡

計

災害防止        防音ﾊﾟﾈﾙ張り                    別紙 00-0110
1   

式
防音ﾊﾟﾈﾙ張り    存置期間3.5ヶ月 修理費含む      

運搬共                          1,364   
㎡

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 23
⑤緩和ケア病棟解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0111
脚立足場                        1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    1,364   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    107   

ｍ
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   609   
脚立足場)       ㎡

計

建築工事　別紙明細
⑤緩和ケア病棟解体工事 解体工事 躯体解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし機械  別紙 00-0112
運搬            1   

式
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 24
⑤緩和ケア病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0113
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1   

DID区間有り 11.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       58.2 

DID区間有り 11.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0114
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ類             1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ類             2.1 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0115
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           1.1 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0116
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      54.2 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

建築工事　別紙明細
⑤緩和ケア病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0117
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           146   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0118
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             1   

DID区間有り  8.5㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             0.9 

DID区間有り  8.5㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0119
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           40.5 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

発生材運搬費    2t車                            別紙 00-0120
1   

式
発生材運搬費    2t車                            

4   
台

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 25
⑤緩和ケア病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   別紙 00-0121
収集・運搬費    1   
（確認処分）    式
建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   
収集・運搬費    2   
（確認処分）    回

計

建築工事　別紙明細
⑤緩和ケア病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            別紙 00-0122
1   

式
がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            

58.2 
ｍ3

計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0123
指定処分費      （安定型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      安定型（消費税10%）             97.8 

ｔ
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      (安定型）陶磁器類               1.7 

ｔ
計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0124
指定処分費      （管理型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      管理型（消費税10%）             86.7 

ｔ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 26
⑤緩和ケア病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

廃木材処分費    別紙 00-0125
1   

式
廃木材処分費    

0.9 
ｍ3

計

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    鉄くず                          別紙 00-0126
1   

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 RC造（解体鉄筋）等       

121   
ｔ

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 重量鉄骨造（躯体）等     
67.5 

ｔ
計

発生材処分費    2t車                            別紙 00-0127
（電気設備）    1   

式
発生材処分費    2t車                            

4   
台

計

建築工事　別紙明細
⑤緩和ケア病棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          別紙 00-0128
（電気設備）    1   

式
銅くず          

▲0.36
ｔ

ナゲット処理    
1.43

ｔ
計

建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                別紙 00-0129
（確認処分）    1   

式
建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                
（確認処分）    49.01

ｍ3
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 27
⑥保育棟解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0130
1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期3ヶ月 修理費含む          422   

12m未満                         ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 存置期間3ヶ月 修理費含む        40.2 

ｍ
計

内部足場        脚立足場                        別紙 00-0131
1   

式
内部足場        脚立足場                        

天井先行解体                    339   
㎡

計

災害防止        防音ﾊﾟﾈﾙ張り                    別紙 00-0132
1   

式
防音ﾊﾟﾈﾙ張り    存置期間3ヶ月 修理費含む        

運搬共                          422   
㎡

計

建築工事　別紙明細
⑥保育棟解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0133
脚立足場                        1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    422   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    40.2 

ｍ
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   339   
脚立足場)       ㎡

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 28
⑥保育棟解体工事 解体工事 躯体解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし機械  別紙 00-0134
運搬            1   

式
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計

建築工事　別紙明細
⑥保育棟解体工事 アスベスト除去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床養生          別紙 00-0135
1   

式
内部            吹付材                          
床養生          23   

㎡
内部            成形板                          
床養生          7.9 

㎡
計

壁養生          別紙 00-0136
1   

式
内部            吹付材                          
壁養生          538   

㎡
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 29
⑥保育棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0137
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1   

DID区間有り 11.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       41.5 

DID区間有り 11.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0138
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ類             1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ類             0.6 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0139
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           3.7 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0140
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      8.2 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

建築工事　別紙明細
⑥保育棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0141
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           23   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0142
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             1   

DID区間有り 8.5㎞以下           式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             7.7 

DID区間有り  8.5㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0143
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           3.4 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0144
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿含有建材       1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿含有建材       0.8 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 30
⑥保育棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬費    2t車                            別紙 00-0145
1   

式
発生材運搬費    2t車                            

2   
台

計

建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   別紙 00-0146
収集・運搬費    1   
（確認処分）    式
建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   
収集・運搬費    1   
（確認処分）    回

計

建築工事　別紙明細
⑥保育棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            別紙 00-0147
1   

式
がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            

41.5 
ｍ3

計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0148
指定処分費      （安定型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      安定型（消費税10%）             11.7 

ｔ
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      (安定型）陶磁器類               5.5 

ｔ
計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0149
指定処分費      （管理型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      管理型（消費税10%）             13.2 

ｔ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 31
⑥保育棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0150
指定処分費      （管理型）                      1   

石綿含有建材                    式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      管理型（消費税10%）             0.8 

ｔ
計

廃木材処分費    別紙 00-0151
1   

式
廃木材処分費    

7.7 
ｍ3

計

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    鉄くず                          別紙 00-0152
1   

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 RC造（解体鉄筋）等       

34.9 
ｔ

計

発生材処分費    2t車                            別紙 00-0153
（電気設備）    1   

式
発生材処分費    2t車                            

2   
台

計

建築工事　別紙明細
⑥保育棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          別紙 00-0154
（電気設備）    1   

式
銅くず          

▲0.07
ｔ

ナゲット処理    
0.41

ｔ
計

建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                別紙 00-0155
（確認処分）    1   

式
建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                
（確認処分）    7.58

ｍ3
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 32
⑦管理棟解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0156
1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期3ヶ月 修理費含む          917   

12m未満                         ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 存置期間3ヶ月 修理費含む        86.5 

ｍ
計

内部足場        脚立足場                        別紙 00-0157
1   

式
内部足場        脚立足場                        

天井先行解体                    1,046   
㎡

計

災害防止        防音ﾊﾟﾈﾙ張り                    別紙 00-0158
1   

式
防音ﾊﾟﾈﾙ張り    存置期間3ヶ月 修理費含む        

運搬共                          917   
㎡

計

建築工事　別紙明細
⑦管理棟解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0159
脚立足場                        1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    917   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    86.5 

ｍ
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   1,046   
脚立足場)       ㎡

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 33
⑦管理棟解体工事 解体工事 躯体解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし機械  別紙 00-0160
運搬            1   

式
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計

建築工事　別紙明細
⑦管理棟解体工事 アスベスト除去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床養生          別紙 00-0161
1   

式
外部            吹付材                          
床養生          11.8 

㎡
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 34
⑦管理棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0162
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1   

DID区間有り 11.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       4.6 

DID区間有り 11.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0163
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ類             1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ類             6.4 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0164
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      57.2 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0165
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           100   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

建築工事　別紙明細
⑦管理棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0166
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             1   

DID区間有り  8.5㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             1.6 

DID区間有り  8.5㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0167
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           27.1 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0168
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿含有建材       1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿含有建材       0.1 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

発生材運搬費    2t車                            別紙 00-0169
1   

式
発生材運搬費    2t車                            

4   
台

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 35
⑦管理棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   別紙 00-0170
収集・運搬費    1   
（確認処分）    式
建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   
収集・運搬費    1   
（確認処分）    回

計

建築工事　別紙明細
⑦管理棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            別紙 00-0171
1   

式
がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            

4.6 
ｍ3

計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0172
指定処分費      （安定型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      安定型（消費税10%）             73.4 

ｔ
計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0173
指定処分費      （管理型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      管理型（消費税10%）             91.5 

ｔ
計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0174
指定処分費      （管理型）                      1   

石綿含有建材                    式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      管理型（消費税10%）             0.1 

ｔ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 36
⑦管理棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

廃木材処分費    別紙 00-0175
1   

式
廃木材処分費    

1.6 
ｍ3

計

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    鉄くず                          別紙 00-0176
1   

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 RC造（解体鉄筋）等       

30.3 
ｔ

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 重量鉄骨造（躯体）等     
85.5 

ｔ
計

発生材処分費    2t車                            別紙 00-0177
（電気設備）    1   

式
発生材処分費    2t車                            

4   
台

計

建築工事　別紙明細
⑦管理棟解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          別紙 00-0178
（電気設備）    1   

式
銅くず          

▲0.23
ｔ

ナゲット処理    
1.29

ｔ
計

建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                別紙 00-0179
（確認処分）    1   

式
建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                
（確認処分）    42.68

ｍ3
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 37
⑧旧活性汚泥槽解体工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0180
1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 存置期1ヶ月 修理費含む          185   

12m未満                         ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 存置期間1ヶ月 修理費含む        37.4 

ｍ
計

災害防止        防音ﾊﾟﾈﾙ張り                    別紙 00-0181
1   

式
防音ﾊﾟﾈﾙ張り    存置期間1ヶ月 修理費含む        

運搬共                          185   
㎡

計

仮設材運搬      枠組本足場、安全手すり          別紙 00-0182
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    185   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    37.4 

ｍ
計

建築工事　別紙明細
⑧旧活性汚泥槽解体工事 解体工事 躯体解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし機械  別紙 00-0183
運搬            1   

式
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 38
⑧旧活性汚泥槽解体工事 アスベスト除去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁養生          別紙 00-0184
1   

式
外部            吹付材                          
壁養生          352   

㎡
計

建築工事　別紙明細
⑧旧活性汚泥槽解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0185
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1   

DID区間有り 11.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       34.7 

DID区間有り 11.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0186
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           9.1 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0187
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿含有建材       1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  石綿含有建材       1.8 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

発生材運搬費    2t車                            別紙 00-0188
1   

式
発生材運搬費    2t車                            

1   
台

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 39
⑧旧活性汚泥槽解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   別紙 00-0189
収集・運搬費    1   
（確認処分）    式
建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   
収集・運搬費    3   
（確認処分）    回

計

建築工事　別紙明細
⑧旧活性汚泥槽解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            別紙 00-0190
1   

式
がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            

34.7 
ｍ3

計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0191
指定処分費      （安定型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      安定型（消費税10%）             12.8 

ｔ
計

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0192
指定処分費      （管理型）                      1   

石綿含有建材                    式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      管理型（消費税10%）             1.6 

ｔ
計

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    鉄くず                          別紙 00-0193
1   

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 RC造（解体鉄筋）等       

69.5 
ｔ

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 40
⑧旧活性汚泥槽解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    2t車                            別紙 00-0194
（電気設備）    1   

式
発生材処分費    2t車                            

1   
台

計

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          別紙 00-0195
（電気設備）    1   

式
銅くず          

▲0.2 
ｔ

ナゲット処理    
0.35

ｔ
計

建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                別紙 00-0196
（確認処分）    1   

式
建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                
（確認処分）    227.41

ｍ3
計

建築工事　別紙明細
⑨外構解体工事 土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

工事完成後の雨水 仮設沈砂池･排水溝               別紙 00-0197
対策費          1   

式
仮設沈砂池      W9000×D9000×H2000             

防水ｼｰﾄt10敷き                  1   
か所

仮設排水管      ｺﾙｹﾞｰﾄ管                        
管径300φ 管底=34.3             30.5 

ｍ
素掘側溝        溝幅900/300×H300               

防水ｼｰﾄt10敷き                  459   
ｍ

土堰堤          W300/900×H300                  
26.8 

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

建築工事　別紙明細 41
⑨外構解体工事 外構解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

南病棟玄関庇とり S造 最大W31050×D9980×H2900    別紙 00-0198
こわし          集積共                          1   

式
鉄骨とりこわし  人力 機械併用 鉄骨ｶｯﾀｰ主体      

集積共                          12.9 
ｔ

既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 平部       
集積共                          184   

㎡
既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 立下り     

集積共                          7.4 
㎡

壁仕上げ撤去    ｱﾙﾐ幕板                         
集積共                          23.9 

㎡
天井仕上げ撤去  軒天ﾘﾌﾞ付きｱﾙﾐ板                

集積共                          197   
㎡

計

建築工事　別紙明細
⑨外構解体工事 外構解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾊﾞｽ停留所上屋と S造 W10000×D3000×H3060        別紙 00-0199
りこわし        ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共                    1   

集積共                          式
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地下部 圧砕機              

標 準                           2.2 
ｍ3

鉄筋切断        集積共                          
2.2 

ｍ3
鉄骨とりこわし  人力 機械併用 鉄骨ｶｯﾀｰ主体      

集積共                          1.9 
ｔ

既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 平部       
集積共                          26.5 

㎡
既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 立下り     

集積共                          2   
㎡

壁仕上げ撤去    ｱﾙﾐ幕板                         
集積共                          8.3 

㎡
天井仕上げ撤去  軒天ﾘﾌﾞ付きｱﾙﾐ板                

集積共                          30   
㎡

計
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建築工事　別紙明細 42
⑨外構解体工事 外構解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ庫とりこ RC造 最大W10180×D4600×H3300   別紙 00-0200
わし            集積共                          1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地下部 圧砕機              

標 準                           23.2 
ｍ3

鉄筋切断        集積共                          
23.2 

ｍ3
外装材とりこわし 庇 小波ｽﾚｰﾄ                     

集積共                          21.6 
㎡

金属製建具撤去  ｱﾙﾐ製建具                       
扉･枠共撤去                     0.7 
集積共                          ㎡

金属製建具撤去  鋼製建具                        
扉･枠共撤去                     6.2 
集積共                          ㎡

計

建築工事　別紙明細
⑨外構解体工事 外構解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

液体酸素ﾀﾝｸ置場 RC造 最大W4900×D4500×H4150    別紙 00-0201
とりこわし      集積共                          1   

式
地業とりこわし  機 械 集積・積込み共            

1.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地下部 圧砕機              
標 準                           18.1 

ｍ3
鉄筋切断        集積共                          

18.1 
ｍ3

縁石とりこわし  PCﾌﾞﾛｯｸ 150×200                
地業無し                        3.6 
集積共                          ｍ

壁仕上げ撤去    外壁ﾀｲﾙはがし                   
集積共                          43.6 

㎡
外装材とりこわし ｽﾁｰﾙﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 扉共                

集積共                          14.1 
㎡

計

地下ｵｲﾙﾀﾝｸとりこ RC造 外寸W10650×D6400×H3000   別紙 00-0202
わし            集積共                          1   

式
地業とりこわし  機 械 集積・積込み共            

3.6 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地下部 圧砕機              
標 準                           94.9 

ｍ3
鉄筋切断        集積共                          

94.9 
ｍ3

計
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建築工事　別紙明細 43
⑨外構解体工事 外構解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防火水槽とりこわ PC造 外寸6400φ×H4850          別紙 00-0203
し              基礎･地業共                     1   

集積共                          式
地業とりこわし  機 械 集積・積込み共            

14.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地下部 圧砕機              
標 準                           34.7 

ｍ3
壁仕上げ撤去    壁   一重張                     

金属板張 鋼板ﾊﾟﾈﾙ等             56   
集積共                          ㎡

計

集合排水層とりこ RC造 外寸W12250×D3200 H5500    別紙 00-0204
わし            鉄骨屋根共                      1   

集積共                          式
地業とりこわし  機 械 集積・積込み共            

6.4 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造 地下部 圧砕機              
標 準                           86.4 

ｍ3
鉄筋切断        集積共                          

86.4 
ｍ3

鉄骨とりこわし  人力 機械併用 鉄骨ｶｯﾀｰ主体      
集積共                          5.1 

ｔ
計

建築工事　別紙明細
⑨外構解体工事 外構解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

各所渡り廊下上屋 屋根:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板               別紙 00-0205
とりこわし      柱･梁型:ｱﾙﾐ製                   1   

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁別計上 集積共         式
鉄骨とりこわし  人力 機械併用 鉄骨ｶｯﾀｰ主体      

集積共                          1   
ｔ

外装材とりこわし 屋根 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板               
集積共                          172   

㎡
計
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建築工事　別紙明細 44
⑨外構解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0206
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  砕石類             1   

DID区間有り 11.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  砕石類             1,076   

DID区間有り 11.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0207
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1   

DID区間有り 11.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1,355   

DID区間有り 11.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0208
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品     1   

DID区間有り 11.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品     110   

DID区間有り 11.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0209
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ       1   

DID区間有り 11.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ       370   

DID区間有り 11.0㎞以下          ｍ3
計

建築工事　別紙明細
⑨外構解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0210
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  陶磁器類           8   

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0211
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  内装材類           1.4 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             別紙 00-0212
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           1   

DID区間有り 14.0㎞以下          式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           9.7 

DID区間有り 14.0㎞以下          ｍ3
計

発生材運搬費    2t車                            別紙 00-0213
1   

式
発生材運搬費    2t車                            

63   
台

計
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建築工事　別紙明細 45
⑨外構解体工事 発生材運搬、処分 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   別紙 00-0214
収集・運搬費    1   
（確認処分）    式
建設廃棄物      10tダンプ 片道10km（往復20km)   
収集・運搬費    24   
（確認処分）    回

計

建築工事　別紙明細
⑨外構解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

がれき類処理料  ｱｽﾌｧﾙﾄ指定処分(切削廃材含)      別紙 00-0215
1   

式
がれき類処理料  ｱｽﾌｧﾙﾄ指定処分(切削廃材含)      

370   
ｍ3

計

がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            別紙 00-0216
1   

式
がれき類処理料  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  指定処分            

1,465   
ｍ3

計

がれき類処理料  現場発生路盤材(旧路盤材)指定処分 別紙 00-0217
1   

式
がれき類処理料  現場発生路盤材(旧路盤材)指定処分

1,076   
ｍ3

計
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建築工事　別紙明細 46
⑨外構解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          別紙 00-0218
指定処分費      （安定型）                      1   

式
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      安定型（消費税10%）             13.9 

ｔ
建設廃材        南本牧廃棄物最終処理場          
指定処分費      (安定型）陶磁器類               11.9 

ｔ
計

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    鉄くず                          別紙 00-0219
1   

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 RC造（解体鉄筋）等       

90.8 
ｔ

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    解体用 重量鉄骨造（躯体）等     
23.1 

ｔ
計

発生材処分費    2t車                            別紙 00-0220
（電気設備）    1   

式
発生材処分費    2t車                            

63   
台

計

建築工事　別紙明細
⑨外構解体工事 発生材運搬、処分 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除    銅くず                          別紙 00-0221
（電気設備）    1   

式
銅くず          

▲5.11
ｔ

ナゲット処理    
12.68

ｔ
計

建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                別紙 00-0222
（確認処分）    1   

式
建設廃棄物処分費 解体系混合廃棄物                
（確認処分）    148.67

ｍ3
計
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①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

搬出費          南棟受変電設備                  別紙 00-0223
1   

式
高圧引込盤      屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙA･B                  
搬出費          1   

面
高圧受電盤      屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙC                    
搬出費          1   

面
高圧饋電盤      屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙD                    
搬出費          1   

面
高圧饋電盤      屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙE                    
搬出費          1   

面
高圧饋電盤      屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙF                    
搬出費          1   

面
高圧饋電盤      屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙG                    
搬出費          1   

面
高圧饋電盤      屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙH                    
搬出費          1   

面
高圧饋電盤      屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙI                    
搬出費          1   

面
ｺﾝﾃﾞﾝｻ饋電盤    屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙJ                    
搬出費          1   

面
ｺﾝﾃﾞﾝｻ饋電盤    屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙK                    
搬出費          1   

面
低圧動力盤      (1)                             
搬出費          1   

面
低圧動力盤      (2)                             
搬出費          1   

面
低圧動力盤      (3)                             
搬出費          1   

面
低圧動力盤      (4)                             
搬出費          1   

面

電気設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

搬出費          南棟受変電設備                  別紙 00-0223
1   

式
低圧動力盤      (5)                             
搬出費          1   

面
非常用電灯盤    (1)                             
搬出費          1   

面
非常用電灯盤    (2)                             
搬出費          1   

面
非常用動力盤    (1)                             
搬出費          1   

面
非常用動力盤    (2)                             
搬出費          1   

面
非常用動力盤    (3)                             
搬出費          1   

面
医療用動力盤    (1)                             
搬出費          1   

面
医療用動力盤    (2)                             
搬出費          1   

面
医療用動力盤    (3)                             
搬出費          1   

面
医療用電灯盤    (1)                             
搬出費          1   

面
医療用電灯盤    (2)                             
搬出費          1   

面
低圧電灯盤      (1)                             
搬出費          1   

面
低圧電灯盤      (2)                             
搬出費          1   

面
低圧電灯盤      (3)                             
搬出費          1   

面
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①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

搬出費          南棟受変電設備                  別紙 00-0223
1   

式
低圧電灯盤      (4)                             
搬出費          1   

面
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     1φ150kVA                       
搬出費          再使用しない                    1   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     1φ300kVA                       
搬出費          再使用しない                    1   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     3φ 50kVA                       
搬出費          再使用しない                    1   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     3φ 50kVA　混触版付             
搬出費          再使用しない                    1   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     3φ 75kVA                       
搬出費          再使用しない                    1   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     3φ500kVA                       
搬出費          再使用しない                    1   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     3φ150kVA　6K/415V              
搬出費          再使用しない                    1   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     3φ500kVA　6K/415V              
搬出費          再使用しない                    1   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     ｽｺｯﾄ結線                        
搬出費          300kVA                          1   

再使用しない                    台
計

電気設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0224
1   

式
CVTｹｰﾌﾞﾙ         14mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    202   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         22mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    150   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         30mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    57   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         38mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    510   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         60mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    901   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        100mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    2,520   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        150mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    141   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        200mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    29   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ         5.5mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    73   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ           8mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    125   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    113   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ          38mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    49   

ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ     22mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    22   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ         5.5mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    53   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

電気設備工事　別紙明細 49
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0224
1   

式
FPｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    24   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    53   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          22mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    69   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          22mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    55   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          30mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    59   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          30mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    85   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          38mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    27   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          50mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    92   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ         100mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    108   

ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ         0.9 ㎜-   2C 管内               
撤去            再使用しない                    7   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2-  5C 管内               
撤去            再使用しない                    1,300   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2- 10C 管内               
撤去            再使用しない                    13   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2- 20C 管内               
撤去            再使用しない                    166   

ｍ
計

電気設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電線管撤去費    別紙 00-0225
1   

式
ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             
撤去            26   

ｍ
ねじなし電線管   (E25) 再使用しない             
撤去            205   

ｍ
ねじなし電線管   (E31) 再使用しない             
撤去            183   

ｍ
ねじなし電線管   (E39) 再使用しない             
撤去            150   

ｍ
ねじなし電線管   (E51) 再使用しない             
撤去            128   

ｍ
ねじなし電線管   (E63) 再使用しない             
撤去            59   

ｍ
ねじなし電線管   (E75) 再使用しない             
撤去            99   

ｍ
厚鋼電線管       (G82)  再使用しない            
撤去            15   

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管  (PE36)  再使用しない           
撤去            26   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE16,HIVE16) 再使用しない     
撤去            64   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     
撤去            16   

ｍ
ｴﾌﾚｯｸｽ管         (FEP50) 再使用しない           
撤去            31   

ｍ
ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ     W1500×H500 再使用しない        
撤去            16   

ｍ
ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ     W800×H500 再使用しない         
撤去            10   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

電気設備工事　別紙明細 50
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電線管撤去費    別紙 00-0225
1   

式
計

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ撤去費  別紙 00-0226
1   

式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   200㎜幅 1段目     再使用しない 

102   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   300㎜幅 1段目     再使用しない 
75   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   400㎜幅 1段目     再使用しない 

57   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   500㎜幅 1段目     再使用しない 
78   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   600㎜幅 1段目     再使用しない 

231   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去  1000㎜幅 1段目     再使用しない 
84   

ｍ
計

電気設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0227
1   

式
CVTｹｰﾌﾞﾙ         14mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    139   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         22mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    104   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         38mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    391   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         60mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    622   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        100mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    1,739   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        150mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    97   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        200mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    20   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ         5.5mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    50   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ           8mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    86   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    78   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ          38mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    34   

ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ     22mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    15   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ         5.5mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    37   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    17   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

電気設備工事　別紙明細 51
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0227
1   

式
FPｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    37   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          22mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    48   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          22mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    38   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          30mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    41   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          38mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    77   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          50mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    63   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ         100mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    75   

ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ         0.9 ㎜-   2C 管内               
撤去            再使用しない                    5   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2-  5C 管内               
撤去            再使用しない                    897   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2- 10C 管内               
撤去            再使用しない                    9   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2- 20C 管内               
撤去            再使用しない                    115   

ｍ
計

電気設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電線管撤去費    別紙 00-0228
1   

式
ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             
撤去            18   

ｍ
ねじなし電線管   (E25) 再使用しない             
撤去            141   

ｍ
ねじなし電線管   (E31) 再使用しない             
撤去            126   

ｍ
ねじなし電線管   (E39) 再使用しない             
撤去            104   

ｍ
ねじなし電線管   (E51) 再使用しない             
撤去            88   

ｍ
ねじなし電線管   (E63) 再使用しない             
撤去            41   

ｍ
ねじなし電線管   (E75) 再使用しない             
撤去            68   

ｍ
ねじなし電線管   (E75) 再使用しない             
撤去            10   

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管  (PE36)  再使用しない           
撤去            18   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE16,HIVE16) 再使用しない     
撤去            44   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     
撤去            11   

ｍ
ｴﾌﾚｯｸｽ管         (FEP50) 再使用しない           
撤去            21   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

電気設備工事　別紙明細 52
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ撤去費  別紙 00-0229
1   

式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   200㎜幅 1段目     再使用しない 

70   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   300㎜幅 1段目     再使用しない 
52   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   400㎜幅 1段目     再使用しない 

39   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   500㎜幅 1段目     再使用しない 
54   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   600㎜幅 1段目     再使用しない 

159   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去  1000㎜幅 1段目     再使用しない 
58   

ｍ
計

電気設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

搬出費          西棟受変電設備                  別紙 00-0230
1   

式
高圧受電盤      7.2kV400A                       
搬出費          A                               1   

面
高圧饋電盤      No.1(B)                         
搬出費          1   

面
高圧饋電盤      No.2(C)                         
搬出費          1   

面
高圧饋電盤      No.3(D)                         
搬出費          1   

面
高圧饋電盤      No.4(E)                         
搬出費          1   

面
低圧動力盤      No.1                            
搬出費          1   

面
低圧動力盤      No.2                            
搬出費          1   

面
低圧電灯盤      No.1                            
搬出費          1   

面
低圧電灯盤      No.2                            
搬出費          1   

面
低圧電灯盤      No.3                            
搬出費          1   

面
非常動力電灯盤  No.4 MCDT共                     
搬出費          1   

面
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     1φ100kVA                       
搬出費          再使用しない                    3   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     3φ300kVA                       
搬出費          再使用しない                    1   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     3φ500kVA                       
搬出費          再使用しない                    2   

台



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

電気設備工事　別紙明細 53
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

搬出費          西棟受変電設備                  別紙 00-0230
1   

式
ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾄﾗﾝｽ     3φ3W 420V 200kVA               
搬出費          3φ3W 210V　1φ3W 210/105       1   

再使用しない                    台
計

電気設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0231
1   

式
CVTｹｰﾌﾞﾙ         14mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    76   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         14mm2 ﾗｯｸ                      
撤去            再使用しない                    84   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         22mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    25   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         22mm2 ﾗｯｸ                      
撤去            再使用しない                    241   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         30mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    136   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         38mm2 ﾗｯｸ                      
撤去            再使用しない                    400   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         60mm2 ﾗｯｸ                      
撤去            再使用しない                    254   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        150mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    24   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        150mm2 ﾗｯｸ                      
撤去            再使用しない                    62   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ         3.5mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    239   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ         5.5mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    16   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ           8mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    52   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    14   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ          38mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    47   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

電気設備工事　別紙明細 54
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0231
1   

式
CVｹｰﾌﾞﾙ         3.5mm2- 3C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    836   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ         5.5mm2- 2C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    11   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ         5.5mm2- 3C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    63   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ           8mm2- 3C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    169   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 2C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    11   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 3C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    27   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ          38mm2- 3C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    87   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ         3.5mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    96   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ           8mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    10   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    10   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          22mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    10   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          22mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    9   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          38mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    24   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ         3.5mm2- 3C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    291   

ｍ

電気設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0231
1   

式
FPｹｰﾌﾞﾙ          22mm2- 3C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    43   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          38mm2- 3C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    73   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          38mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    15   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          60mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    10   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ           8mm2- 2C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    4   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 2C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    4   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          22mm2- 2C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    64   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          38mm2- 2C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    106   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          60mm2- 2C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    10   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ         100mm2- 2C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    37   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

電気設備工事　別紙明細 55
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電線管撤去費    別紙 00-0232
1   

式
ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             
撤去            16   

ｍ
ねじなし電線管   (E25) 再使用しない             
撤去            593   

ｍ
ねじなし電線管   (E31) 再使用しない             
撤去            316   

ｍ
ねじなし電線管   (E39) 再使用しない             
撤去            96   

ｍ
ねじなし電線管   (E51) 再使用しない             
撤去            218   

ｍ
ねじなし電線管   (E75) 再使用しない             
撤去            24   

ｍ
厚鋼電線管       (G22)  再使用しない            
撤去            192   

ｍ
厚鋼電線管       (G54)  再使用しない            
撤去            16   

ｍ
計

電気設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ撤去費  別紙 00-0233
1   

式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   300㎜幅 1段目     再使用しない 

49   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   500㎜幅 1段目     再使用しない 
136   

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   800㎜幅 1段目     再使用しない 

37   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去  1000㎜幅 1段目     再使用しない 
50   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

電気設備工事　別紙明細 56
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0234
1   

式
CVTｹｰﾌﾞﾙ         14mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    15   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         22mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    10   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         60mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    8   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         14mm2 ﾗｯｸ                      
撤去            再使用しない                    69   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         22mm2 ﾗｯｸ                      
撤去            再使用しない                    44   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         60mm2 ﾗｯｸ                      
撤去            再使用しない                    37   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ           8mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    12   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ           8mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    5   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ           8mm2- 2C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    22   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          38mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    4   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          38mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    37   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          38mm2- 3C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    5   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          60mm2- 2C ﾗｯｸ                  
撤去            再使用しない                    12   

ｍ
計

電気設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電線管撤去費    別紙 00-0235
1   

式
ねじなし電線管   (E25) 再使用しない             
撤去            199   

ｍ
ねじなし電線管   (E31) 再使用しない             
撤去            103   

ｍ
ねじなし電線管   (E39) 再使用しない             
撤去            10   

ｍ
ねじなし電線管   (E51) 再使用しない             
撤去            17   

ｍ
ねじなし電線管   (E63) 再使用しない             
撤去            8   

ｍ
厚鋼電線管       (G28)  再使用しない            
撤去            12   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

電気設備工事　別紙明細 57
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

搬出費          がん検診センター受変電          別紙 00-0236
1   

式
高圧受電盤      
撤去            1   

面
低圧電灯盤      No1                             
撤去            1   

面
低圧電灯盤      No2                             
撤去            1   

面
非常動力盤      
撤去            1   

面
非常電灯盤      
撤去            1   

面
低圧動力盤      
撤去            1   

面
ﾚﾝﾄｹﾞﾝ盤        No1                             
撤去            1   

面
ﾚﾝﾄｹﾞﾝ盤        No2                             
撤去            1   

面
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     3φ200kVA                       
搬出費          再使用しない                    3   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     3φ150kVA                       
搬出費          再使用しない                    1   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     3φ 100kVA                      
搬出費          再使用しない                    1   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     3φ 30kVA                       
搬出費          再使用しない                    1   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     1φ100kVA                       
搬出費          再使用しない                    1   

台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器     ｽｺｯﾄ結線　3φ 50kVA             
搬出費          再使用しない                    1   

台

電気設備工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

搬出費          がん検診センター受変電          別紙 00-0236
1   

式
計

搬出費          がん検診センター発電機設備      別紙 00-0237
1   

式
発電機          200KVA                          
搬出費          1   

組
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

電気設備工事　別紙明細 58
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0238
1   

式
CVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    37   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2- 4C 管内                 
撤去            再使用しない                    335   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ         3.5mm2- 4C 管内                 
撤去            再使用しない                    83   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ           8mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    33   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ         100mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    54   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ         2.0mm - 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    7   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ         5.5mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    63   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    14   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          22mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    28   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          30mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    23   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          38mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    31   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          50mm2- 3C 管内                 
撤去            再使用しない                    75   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ         5.5mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    56   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ           8mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    81   

ｍ

電気設備工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0238
1   

式
FPｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    140   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          22mm2- 2C 管内                 
撤去            再使用しない                    111   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2-  4C 管内               
撤去            再使用しない                    221   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2-  5C 管内               
撤去            再使用しない                    326   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2- 15C 管内               
撤去            再使用しない                    90   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2- 20C 管内               
撤去            再使用しない                    50   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2- 25C 管内               
撤去            再使用しない                    51   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2- 30C 管内               
撤去            再使用しない                    502   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

電気設備工事　別紙明細 59
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電線管撤去費    別紙 00-0239
1   

式
ねじなし電線管   (E19) 再使用しない             
撤去            264   

ｍ
ねじなし電線管   (E25) 再使用しない             
撤去            699   

ｍ
ねじなし電線管   (E31) 再使用しない             
撤去            889   

ｍ
ねじなし電線管   (E39) 再使用しない             
撤去            183   

ｍ
ねじなし電線管   (E51) 再使用しない             
撤去            1,515   

ｍ
ねじなし電線管   (E63) 再使用しない             
撤去            59   

ｍ
ねじなし電線管   (E75) 再使用しない             
撤去            798   

ｍ
厚鋼電線管       (G22)  再使用しない            
撤去            37   

ｍ
厚鋼電線管       (G28)  再使用しない            
撤去            176   

ｍ
厚鋼電線管       (G36)  再使用しない            
撤去            176   

ｍ
計

電気設備工事　別紙明細
⑤緩和ケア病棟解体工事 緩和ｹｱ病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0240
1   

式
CVTｹｰﾌﾞﾙ         38mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    46   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         38mm2 ﾗｯｸ                      
撤去            再使用しない                    20   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               
撤去            再使用しない                    88   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        100mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    13   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        100mm2 ﾗｯｸ                      
撤去            再使用しない                    8   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               
撤去            再使用しない                    54   

ｍ
計

電線管撤去費    別紙 00-0241
1   

式
厚鋼電線管       (G54)  再使用しない            
撤去            4   

ｍ
薄鋼電線管       (C51) 再使用しない             
撤去            39   

ｍ
薄鋼電線管       (C75) 再使用しない             
撤去            12   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

電気設備工事　別紙明細 60
⑤緩和ケア病棟解体工事 緩和ｹｱ病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ撤去費  別紙 00-0242
1   

式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去   200㎜幅 1段目     再使用しない 

6   
ｍ

計

電気設備工事　別紙明細
⑥保育棟解体工事 保育棟 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0243
1   

式
CVTｹｰﾌﾞﾙ         22mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    5   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         38mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    5   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         60mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    11   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        100mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    5   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        150mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    5   

ｍ
FPTｹｰﾌﾞﾙ         22mm2　　管内                  
撤去            再使用しない                    5   

ｍ
計

電線管撤去費    別紙 00-0244
1   

式
ねじなし電線管   (E39) 再使用しない             
撤去            5   

ｍ
ねじなし電線管   (E51) 再使用しない             
撤去            11   

ｍ
ねじなし電線管   (E75) 再使用しない             
撤去            16   

ｍ
厚鋼電線管       (G92)  再使用しない            
撤去            5   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

電気設備工事　別紙明細 61
⑦管理棟解体工事 管理棟 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0245
1   

式
CVTｹｰﾌﾞﾙ         22mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    17   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         38mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    17   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         60mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    33   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        100mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    17   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        150mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    17   

ｍ
FPTｹｰﾌﾞﾙ         22mm2　　管内                  
撤去            再使用しない                    17   

ｍ
計

電線管撤去費    別紙 00-0246
1   

式
ねじなし電線管   (E39) 再使用しない             
撤去            17   

ｍ
ねじなし電線管   (E51) 再使用しない             
撤去            33   

ｍ
ねじなし電線管   (E75) 再使用しない             
撤去            50   

ｍ
厚鋼電線管       (G92)  再使用しない            
撤去            17   

ｍ
計

電気設備工事　別紙明細
⑧旧活性汚泥槽解体工事 旧活性汚泥槽 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0247
1   

式
CVTｹｰﾌﾞﾙ         14mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    25   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        100mm2 管内                     
撤去            再使用しない                    68   

ｍ
計

電線管撤去費    別紙 00-0248
1   

式
ねじなし電線管   (E39) 再使用しない             
撤去            25   

ｍ
ねじなし電線管   (E75) 再使用しない             
撤去            68   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

電気設備工事　別紙明細 62
⑨外構解体工事 外構解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0249
1   

式
CVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2- 3C PF管内               
撤去(外構)      再使用しない                    67   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ         3.5mm2- 3C 管内                 
撤去(外構)      再使用しない                    192   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ         3.5mm2- 3C PF管内               
撤去(外構)      再使用しない                    124   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ         3.5mm2- 4C PF管内               
撤去(外構)      再使用しない                    265   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ         5.5mm2- 3C 管内                 
撤去(外構)      再使用しない                    18   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ         5.5mm2- 3C PF管内               
撤去(外構)      再使用しない                    144   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ           8mm2- 3C 管内                 
撤去(外構)      再使用しない                    19   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ           8mm2- 3C PF管内               
撤去(外構)      再使用しない                    38   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 2C 管内                 
撤去(外構)      再使用しない                    132   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ          14mm2- 2C PF管内               
撤去(外構)      再使用しない                    445   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ          22mm2- 2C PF管内               
撤去(外構)      再使用しない                    38   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ          22mm2- 3C PF管内               
撤去(外構)      再使用しない                    19   

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ          22mm2- 3C 管内                 
撤去(外構)      再使用しない                    109   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         14mm2 PF管内                   
撤去(外構)      再使用しない                    61   

ｍ

電気設備工事　別紙明細
⑨外構解体工事 外構解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｹｰﾌﾞﾙ撤去費     別紙 00-0249
1   

式
CVTｹｰﾌﾞﾙ         22mm2 ﾗｯｸ                      
撤去(外構)      再使用しない                    300   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         38mm2 PF管内                   
撤去(外構)      再使用しない                    407   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ         60mm2 PF管内                   
撤去(外構)      再使用しない                    255   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        100mm2 PF管内                   
撤去(外構)      再使用しない                    282   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        200mm2 PF管内                   
撤去(外構)      再使用しない                    116   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ        250mm2 PF管内                   
撤去(外構)      再使用しない                    124   

ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ     22mm2 PF管内                   
撤去(外構)      再使用しない                    189   

ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ     60mm2 PF管内                   
撤去(外構)      再使用しない                    345   

ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ    200mm2 PF管内                   
撤去(外構)      再使用しない                    54   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          22mm2- 3C PF管内               
撤去(外構)      再使用しない                    136   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ          60mm2- 2C PF管内               
撤去(外構)      再使用しない                    179   

ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ         100mm2- 3C PF管内               
撤去(外構)      再使用しない                    116   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ           2mm2-  5C PF管内             
撤去(外構)      再使用しない                    379   

ｍ
計
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電気設備工事　別紙明細 63
⑨外構解体工事 外構解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電線管撤去費    別紙 00-0250
1   

式
ねじなし電線管   (E25) 再使用しない             
撤去            104   

ｍ
ねじなし電線管   (E39) 再使用しない             
撤去            62   

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管  (PE28)  再使用しない           
撤去            82   

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管  (PE36)  再使用しない           
撤去            264   

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管  (PE70)  再使用しない           
撤去            62   

ｍ
ｴﾌﾚｯｸｽ管         (FEP30) 再使用しない           
撤去(外構)      399   

ｍ
ｴﾌﾚｯｸｽ管         (FEP50) 再使用しない           
撤去(外構)      1,223   

ｍ
ｴﾌﾚｯｸｽ管         (FEP80) 再使用しない           
撤去(外構)      581   

ｍ
ｴﾌﾚｯｸｽ管         (FEP100) 再使用しない          
撤去(外構)      1,177   

ｍ
ｴﾌﾚｯｸｽ管         (FEP200) 再使用しない          
撤去(外構)      294   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0251
（冷熱源設備）  1   

式
R-1             容積品　500kg/m3未満            
吸収式冷凍機    1   
搬出費          台
R-2-N           容積品　500kg/m3未満            
ターボ冷凍機    1   
搬出費          台
R-3-N           容積品　500kg/m3未満            
ターボ冷凍機    1   
搬出費          台
R-4-N           容積品　500kg/m3未満            
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ     1   
搬出費          台
R-5-N           容積品　200kg/m3未満            
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ     1   
搬出費          台
CWP-2－Ｎ       重量品　800kg以下               
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ     1   
搬出費          台
CWP-3－Ｎ       重量品　800kg以下               
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ     1   
搬出費          台
CWP-4－Ｎ       重量品　800kg以下               
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ     1   
搬出費          台
CP-2-N          重量品　500kg以下               
冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ   1   
搬出費          台
CP-3-N          重量品　500kg以下               
冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ   1   
搬出費          台
CT-1,2          容積品　100kg/m3未満            
冷却塔          2   
搬出費          基
CT-4            容積品　100kg/m3未満            
冷却塔          1   
搬出費          基
CT-7            容積品　100kg/m3未満            
冷却塔          1   
搬出費          基
CT-8            容積品　100kg/m3未満            
冷却塔          1   
搬出費          基
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機械設備工事　別紙明細 64
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0251
（冷熱源設備）  1   

式
CT-9            容積品　100kg/m3未満            
冷却塔          1   
搬出費          基
CWP-1           重量品　3000kg以下              
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ     1   
搬出費          台
CWP-7           重量品　250kg以下               
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ     1   
搬出費          台
CWP-9           重量品　500kg以下               
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ     1   
搬出費          台
CH-1            重量品　3000kg以下              
冷水一次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
CH-2            重量品　3000kg以下              
冷水二次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
CH-3            重量品　3000kg以下              
冷水一次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
CH-4            重量品　3000kg以下              
冷水二次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
EXT-1           重量品　250kg以下               
膨張水槽        1   
搬出費          基
冷却水水処理 AF 容積品　400kg/m3未満            
急速濾過装置    1   
搬出費          台
CP-1            重量品　500kg以下               
冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ   1   
搬出費          台
CP-6～9N        重量品　500kg以下               
冷水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ   4   
搬出費          台
冷却水水処理 RT 容積品　200kg/m3未満            
原水ﾀﾝｸ         1   
搬出費          台
冷却水水処理 EP 容積品　300kg/m3未満            
水処理装置制御盤 1   
搬出費          面

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0251
（冷熱源設備）  1   

式
計
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機械設備工事　別紙明細 65
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0252
（温熱源設備）  1   

式
B-1             容積品　200kg/m3未満            
蒸気ﾎﾞｲﾗｰ撤去   1   
搬出費          基
B-2-N           容積品　400kg/m3未満            
貫流ﾎﾞｲﾗｰ       1   
搬出費          基
B-3-N           容積品　400kg/m3未満            
貫流ﾎﾞｲﾗｰ       1   
搬出費          基
BP-1            重量品　500kg以下               
ﾎﾞｲﾗｰ給水ﾎﾟﾝﾌﾟ  1   
搬出費          組
OST-1-1         容積品　300kg/m3未満            
ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ     1   
搬出費          基
HSS-1           容積品　300kg/m3未満            
硬水軟化装置    2   
搬出費          台
HEX-1,2         容積品　400kg/m3未満            
熱交換器        2   
搬出費          台
HEX-3           容積品　400kg/m3未満            
熱交換器        1   
搬出費          台
EXT-2           容積品　200kg/m3未満            
膨張水槽        1   
搬出費          基
HP-1,2          重量品　250kg以下               
温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ   2   
搬出費          台
HP-3            重量品　500kg以下               
温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ   1   
搬出費          台
HP-4～7N        重量品　500kg以下               
温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ   4   
搬出費          台
SH-1            重量品　800kg以下               
高圧蒸気ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
SH-2            重量品　500kg以下               
中圧蒸気ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0252
（温熱源設備）  1   

式
SH-3            重量品　3000kg以下              
低圧蒸気ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
HH-1            重量品　3000kg以下              
温水一次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
HH-2            重量品　3000kg以下              
温水二次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
HH-3            重量品　800kg以下               
温水一次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
HH-4            重量品　3000kg以下              
温水二次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
HEX-4-1-N       重量品　500kg以下               
熱交換器        1   
搬出費          台
HEX-4-2-N       重量品　500kg以下               
熱交換器        1   
搬出費          台
HEX-4-3-N       重量品　500kg以下               
熱交換器        1   
搬出費          台
SRH-1           重量品　250kg以下               
還水ﾍｯﾀﾞｰ       1   
搬出費          組

計
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機械設備工事　別紙明細 66
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0253
（空調機器設備） 1   

式
AC-1            容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-2            容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-3            容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-4            容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-5            容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-6            容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-7            容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-8            容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-9            容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-10           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-11           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-12           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-13           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-14           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0253
（空調機器設備） 1   

式
AC-15           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-16           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-17           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-18           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-19           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
PAC-1           容積品　300kg/m3未満            
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 1   
搬出費          組
PAC-2           容積品　200kg/m3未満            
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 1   
搬出費          組
PAC-4           容積品　300kg/m3未満            
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 1   
搬出費          組
MHP-1用室外機   容積品　200kg/m3未満            
空調機          1   
搬出費          台
MHP-2用室外機   容積品　200kg/m3未満            
空調機          1   
搬出費          台
AHP-5,6         容積品　300kg/m3未満            
室内外機共      2   
空調機 搬出費   組
AHP-7,8,9       容積品　300kg/m3未満            
室内外機共      3   
空調機 搬出費   組
C-1             容積品　300kg/m3未満            
除湿器          1   
搬出費          台
RF-1            容積品　300kg/m3未満            
還気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
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機械設備工事　別紙明細 67
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0253
（空調機器設備） 1   

式
RF-2            容積品　300kg/m3未満            
還気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
RF-3            容積品　200kg/m3未満            
還気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
RF-4            容積品　300kg/m3未満            
還気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
RF-5            容積品　300kg/m3未満            
還気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
RF-6            容積品　200kg/m3未満            
還気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
RF-7            容積品　300kg/m3未満            
還気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
BF-1            容積品　200kg/m3未満            
ﾌﾞｰｽﾀｰﾌｧﾝ       1   
搬出費          台
BF-3            容積品　300kg/m3未満            
ﾌﾞｰｽﾀｰﾌｧﾝ       1   
搬出費          台
BF-4            容積品　300kg/m3未満            
ﾌﾞｰｽﾀｰﾌｧﾝ       1   
搬出費          台
BF-5            容積品　200kg/m3未満            
ﾌﾞｰｽﾀｰﾌｧﾝ       1   
搬出費          台
BF-6            容積品　300kg/m3未満            
ﾌﾞｰｽﾀｰﾌｧﾝ       1   
搬出費          台

計

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 別紙 00-0254
費              1   

式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      PAC-1用室外機                   
(回収･運搬･破壊) 風量:3,000m3/h                  1   

冷却能力:13,500kcal/h           台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      PAC-2用室外機                   
(回収･運搬･破壊) 風量:6,900m3/h                  1   

冷却能力:6,500kcal/h            台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      PAC-4用室外機                   
(回収･運搬･破壊) 風量:2,400m3/h                  1   

冷却能力:28,000kcal/h           台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      MHP-1用室外機                   
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ                 1   

冷却能力:22,400kcal/h           台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      MHP-2用室外機                   
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ                 1   

冷却能力:44,800kcal/h           台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      MHP-3,4用室外機                 
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ                 1   

冷却能力:3,450kcal/h            台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-1                           
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            1   

冷却能力:2,500kcal/h            組
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-2                           
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            1   

冷却能力:1,600kcal/h            組
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-3                           
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            1   

冷却能力:1,600kcal/h            組
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-4                           
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            1   

冷却能力:3,050kcal/h            組
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-5,6                         
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            2   

冷却能力:2,050kcal/h            組
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-7,8,9                       
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            3   

冷却能力:2,050kcal/h            組
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-10                          
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            1   

冷却能力:3,150kcal/h            組
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-11                          
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            1   

冷却能力:3,150kcal/h            組
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機械設備工事　別紙明細 68
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 別紙 00-0254
費              1   

式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-12                          
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            1   

冷却能力:5,000kcal/h            組
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      
(回収･運搬･破壊) 空冷式　年間冷房運転　室外機    1   

冷房能力:12.500kcal/h           台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      PAC-1                           
(回収･運搬･破壊) 室外機                          1   

冷却能力:3.6kw                  台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AC-1                            
(回収･運搬･破壊) 室外機                          1   

冷却能力:2.8kw                  台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      PAC-1                           
(回収･運搬･破壊) 室外機                          1   

冷却能力:3.6kw                  台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      PAC-3                           
(回収･運搬･破壊) 室外機                          1   

冷却能力:16.8kw                 台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-13                          
(回収･運搬･破壊) 室外機                          1   

冷却能力:5kw                    台
計

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0255
（換気設備）    1   

式
SF-B301         容積品　300kg/m3未満            
送風機          1   
搬出費          台
SF-B302         容積品　300kg/m3未満            
送風機          1   
搬出費          台
SF-B303         容積品　300kg/m3未満            
送風機          1   
搬出費          台
SF-B304         容積品　300kg/m3未満            
送風機          1   
搬出費          台
SF-101          容積品　300kg/m3未満            
送風機          1   
搬出費          台
SF-302          容積品　300kg/m3未満            
送風機          1   
搬出費          台
SF-303          容積品　200kg/m3未満            
送風機          1   
搬出費          台
SF-802          容積品　300kg/m3未満            
送風機          1   
搬出費          台
EF-B301         容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B302         容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B303         容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B304         容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B307         容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B308         容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
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機械設備工事　別紙明細 69
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0255
（換気設備）    1   

式
EF-B309         容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B310         容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B201         容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B101         容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B102         容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B109         容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-101          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-102          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-103          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-105          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-201          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-301          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-302          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-303          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0255
（換気設備）    1   

式
EF-304          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-305          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-307          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-401          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-405          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-406          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-501          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-502          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-503          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-601          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-701          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-702          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-703          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-802          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
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機械設備工事　別紙明細 70
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0255
（換気設備）    1   

式
EF-P01          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-P02          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-P03          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-P04          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-P05          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台

計

機器搬出費      別紙 00-0256
（排煙設備）    1   

式
SMF-1           容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
SMF-2           容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
SMF-3           容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台

計

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0257
（給水設備）    1   

式
T-5             容積品　100kg/m3未満            
上水高置水槽    1   
搬出費          基
T-6             容積品　100kg/m3未満            
上水高置水槽    1   
搬出費          基
T-7             容積品　100kg/m3未満            
雑用水高置水槽  1   
搬出費          基
T-8             容積品　100kg/m3未満            
雑用水高置水槽  1   
搬出費          基
P-3             重量品　800kg以下               
雑用水揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1   
搬出費          台
P-4             重量品　800kg以下               
雑用水揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1   
搬出費          台

計

機器搬出費      別紙 00-0258
（給湯設備）    1   

式
ST-1            容積品　300kg/m3未満            
貯湯槽          1   
搬出費          基
ST-2            容積品　300kg/m3未満            
貯湯槽          1   
搬出費          基
ST-3            容積品　300kg/m3未満            
貯湯槽          1   
搬出費          基
ST-4            容積品　300kg/m3未満            
貯湯槽          1   
搬出費          基

計
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機械設備工事　別紙明細 71
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0259
（排水設備）    1   

式
T-13            容積品　200kg/m3未満            
水槽            1   
搬出費          基
PD-7            重量品　250kg以下               
汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ   1   
搬出費          台
PD-8            重量品　250kg以下               
汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ   1   
搬出費          台
PD-9            重量品　250kg以下               
汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ   1   
搬出費          台
PD-10           重量品　250kg以下               
汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ   1   
搬出費          台
PD-11           重量品　250kg以下               
汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ   1   
搬出費          台
PD-12           重量品　250kg以下               
汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ   1   
搬出費          台
PD-15           重量品　250kg以下               
厨房排水ﾎﾟﾝﾌﾟ   1   
搬出費          台
PD-16           重量品　250kg以下               
厨房排水ﾎﾟﾝﾌﾟ   1   
搬出費          台

計

家電リサイクル料 別紙 00-0260
金              1   

式
家電リサイクル料 エアコン                        
金              10   

台
計

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去費      別紙 00-0261
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

2,898   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     
1,763   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

1,226   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.6㎜ 再使用しない     
76   

㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    16   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 250㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    43   
撤去            ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

2,371   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     
806   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

1,352   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない     
75   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.6㎜ 再使用しない     

67   
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 100㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    1   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    187   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 175㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    1   
撤去            ｍ
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機械設備工事　別紙明細 72
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去費      別紙 00-0261
1   

式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 200㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    320   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 200㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    1   
撤去            ｍ
塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ  0.5ｍｍ                         
撤去            190   

ｍ2
塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ  0.6ｍｍ                         
撤去            25   

ｍ2
塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ  1.6ｍｍ                         
撤去            5   

ｍ2
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

152   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない     
145   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.2㎜ 再使用しない     

250   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.6㎜ 再使用しない     
3   

㎡
計

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

蒸気配管撤去費  別紙 00-0262
1   

式
高圧蒸気配管    STPG　20A                       
撤去            屋内一般                        157   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　25A                       
撤去            屋内一般                        136   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　32A                       
撤去            屋内一般                        15   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　40A                       
撤去            屋内一般                        5   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　50A                       
撤去            屋内一般                        12   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　150A                      
撤去            屋内一般                        18   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　25A                       
撤去            機械室                          159   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　32A                       
撤去            機械室                          7   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　40A                       
撤去            機械室                          26   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　65A                       
撤去            機械室                          69   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　100A                      
撤去            機械室                          21   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　125A                      
撤去            機械室                          78   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　200A                      
撤去            機械室                          3   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　250A                      
撤去            機械室                          3   

ｍ
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機械設備工事　別紙明細 73
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

蒸気配管撤去費  別紙 00-0262
1   

式
高圧蒸気配管    STPG　300A                      
撤去            機械室                          3   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　20A                   
撤去            屋内一般                        144   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　25A                   
撤去            屋内一般                        148   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　32A                   
撤去            屋内一般                        50   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　40A                   
撤去            屋内一般                        8   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　50A                   
撤去            屋内一般                        39   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　65A                   
撤去            屋内一般                        42   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　80A                   
撤去            屋内一般                        44   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　100A                  
撤去            屋内一般                        7   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　125A                  
撤去            屋内一般                        25   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　20A                   
撤去            機械室                          201   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　25A                   
撤去            機械室                          372   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　32A                   
撤去            機械室                          247   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　40A                   
撤去            機械室                          189   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

蒸気配管撤去費  別紙 00-0262
1   

式
低圧蒸気配管    SGP(黒）　50A                   
撤去            機械室                          294   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　65A                   
撤去            機械室                          86   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　80A                   
撤去            機械室                          137   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　100A                  
撤去            機械室                          103   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　125A                  
撤去            機械室                          74   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　150A                  
撤去            機械室                          3   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　200A                  
撤去            機械室                          19   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　300A                  
撤去            機械室                          3   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 74
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷温水配管撤去費 別紙 00-0263
1   

式
冷温水配管      SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        1,767   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        740   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        762   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        162   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        233   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        182   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        134   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        80   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)150A                     
撤去            屋内一般                        78   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          28   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)25A                      
撤去            機械室                          35   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)32A                      
撤去            機械室                          24   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          22   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          60   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷温水配管撤去費 別紙 00-0263
1   

式
冷温水配管      SGP(白)65A                      
撤去            機械室                          346   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)80A                      
撤去            機械室                          159   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)100A                     
撤去            機械室                          332   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)125A                     
撤去            機械室                          86   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)150A                     
撤去            機械室                          236   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 75
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

温水配管撤去費  別紙 00-0264
1   

式
温水配管        SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        353   

ｍ
温水配管        SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        18   

ｍ
温水配管        SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        67   

ｍ
温水配管        SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        83   

ｍ
温水配管        SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          159   

ｍ
温水配管        SGP(白)32A                      
撤去            機械室                          96   

ｍ
温水配管        SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          134   

ｍ
温水配管        SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          95   

ｍ
温水配管        SGP(白)65A                      
撤去            機械室                          19   

ｍ
温水配管        SGP(白)80A                      
撤去            機械室                          5   

ｍ
温水配管        SGP(白)100A                     
撤去            機械室                          166   

ｍ
温水配管        SGP(白)125A                     
撤去            機械室                          87   

ｍ
温水配管        SGP(白)150A                     
撤去            機械室                          84   

ｍ
温水配管        SGP(白)250A                     
撤去            機械室                          174   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

温水配管撤去費  別紙 00-0264
1   

式
温水配管        SGP(白)300A                     
撤去            機械室                          33   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 76
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷水配管撤去費  別紙 00-0265
1   

式
冷水配管        SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        96   

ｍ
冷水配管        SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        13   

ｍ
冷水配管        SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        37   

ｍ
冷水配管        SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        86   

ｍ
冷水配管        SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        69   

ｍ
冷水配管        SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        48   

ｍ
冷水配管        SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        21   

ｍ
冷水配管        SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        163   

ｍ
冷水配管        SGP(白)200A                     
撤去            屋内一般                        51   

ｍ
冷水配管        SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          29   

ｍ
冷水配管        SGP(白)25A                      
撤去            機械室                          31   

ｍ
冷水配管        SGP(白)32A                      
撤去            機械室                          109   

ｍ
冷水配管        SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          59   

ｍ
冷水配管        SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          210   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷水配管撤去費  別紙 00-0265
1   

式
冷水配管        SGP(白)65A                      
撤去            機械室                          279   

ｍ
冷水配管        SGP(白)80A                      
撤去            機械室                          274   

ｍ
冷水配管        SGP(白)100A                     
撤去            機械室                          384   

ｍ
冷水配管        SGP(白)125A                     
撤去            機械室                          119   

ｍ
冷水配管        SGP(白)150A                     
撤去            機械室                          22   

ｍ
冷水配管        SGP(白)200A                     
撤去            機械室                          482   

ｍ
冷水配管        SGP(白)250A                     
撤去            機械室                          235   

ｍ
冷水配管        SGP(白)400A                     
撤去            機械室                          33   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 77
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷却水配管撤去費 別紙 00-0266
1   

式
冷却水配管      SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        39   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        256   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        182   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        243   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        317   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        173   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)125A                     
撤去            屋内一般                        46   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)150A                     
撤去            屋内一般                        123   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)200A                     
撤去            屋内一般                        144   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)250A                     
撤去            屋内一般                        51   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)300A                     
撤去            屋内一般                        220   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          46   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)80A                      
撤去            機械室                          272   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)100A                     
撤去            機械室                          147   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷却水配管撤去費 別紙 00-0266
1   

式
冷却水配管      SGP(白)125A                     
撤去            機械室                          93   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)200A                     
撤去            機械室                          101   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)300A                     
撤去            機械室                          212   

ｍ
計

膨張管撤去費    別紙 00-0267
1   

式
膨張管          SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        112   

ｍ
膨張管          SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        54   

ｍ
膨張管          SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        62   

ｍ
膨張管          SGP(白)32A                      
撤去            機械室                          106   

ｍ
膨張管          SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          52   

ｍ
膨張管          SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          40   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 78
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0268
1   

式
給水配管        SGP-VA　20A                     
撤去            屋内一般                        27   

ｍ
給水配管        SGP-VA　25A                     
撤去            屋内一般                        10   

ｍ
給水配管        SGP-VA　32A                     
撤去            屋内一般                        10   

ｍ
給水配管        SGP-VA　40A                     
撤去            屋内一般                        5   

ｍ
給水配管        SGP-VA　50A                     
撤去            屋内一般                        22   

ｍ
給水配管        SGP-VA　65A                     
撤去            屋内一般                        25   

ｍ
給水配管        SGP-VA　80A                     
撤去            屋内一般                        7   

ｍ
給水配管        SGP-VA　100A                    
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
給水配管        SGP-VA　40A                     
撤去            機械室                          19   

ｍ
給水配管        SGP-VA　50A                     
撤去            機械室                          32   

ｍ
給水配管        SGP-VA　65A                     
撤去            機械室                          41   

ｍ
給水配管        SGP-VA　100A                    
撤去            機械室                          35   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　20A                     
撤去            屋内一般                        2,332   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　25A                     
撤去            屋内一般                        539   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0268
1   

式
給水(上水)配管  SGP-VB　32A                     
撤去            屋内一般                        354   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　40A                     
撤去            屋内一般                        161   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　50A                     
撤去            屋内一般                        85   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　65A                     
撤去            屋内一般                        38   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　80A                     
撤去            屋内一般                        102   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　100A                    
撤去            屋内一般                        396   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　125A                    
撤去            屋内一般                        136   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　150A                    
撤去            屋内一般                        28   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　20A                     
撤去            屋内一般                        369   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　25A                     
撤去            屋内一般                        320   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　32A                     
撤去            屋内一般                        128   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　40A                     
撤去            屋内一般                        247   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　50A                     
撤去            屋内一般                        71   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　65A                     
撤去            屋内一般                        131   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 79
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0268
1   

式
給水(雑用水)配管 SGP-VB　80A                     
撤去            屋内一般                        39   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　100A                    
撤去            屋内一般                        93   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　125A                    
撤去            屋内一般                        202   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　150A                    
撤去            屋内一般                        19   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給湯配管撤去費  別紙 00-0269
1   

式
給湯配管        ステンレス鋼管　20SU            
撤去            屋内一般                        3,019   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　25SU            
撤去            屋内一般                        511   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　30SU            
撤去            屋内一般                        862   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　40SU            
撤去            屋内一般                        329   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　50SU            
撤去            屋内一般                        162   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　60SU            
撤去            屋内一般                        215   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　80SU            
撤去            屋内一般                        102   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　100SU           
撤去            屋内一般                        117   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 80
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｵｲﾙ配管撤去費   別紙 00-0270
1   

式
ｵｲﾙ配管         SGP(黒）　40A                   
撤去            屋内一般                        18   

ｍ
ｵｲﾙ配管         SGP(黒）　40A                   
撤去            機械室                          246   

ｍ
ｵｲﾙ配管         SGP(黒）　50A                   
撤去            機械室                          5   

ｍ
ｵｲﾙ配管         SGP(黒）　65A                   
撤去            機械室                          20   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0271
1   

式
排水配管        SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        53   

ｍ
排水配管        SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        1,134   

ｍ
排水配管        SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        268   

ｍ
排水配管        SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        23   

ｍ
排水配管        SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        385   

ｍ
排水配管        SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
排水配管        SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        4   

ｍ
排水配管        SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          105   

ｍ
排水配管        SGP(白)25A                      
撤去            機械室                          17   

ｍ
排水配管        SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          24   

ｍ
排水配管        SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          281   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　50A               
撤去            屋内一般                        1   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　75A               
撤去            屋内一般                        15   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　100A              
撤去            屋内一般                        657   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 81
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0271
1   

式
排水配管        排水用鋳鉄管　125A              
撤去            屋内一般                        74   

ｍ
排水配管        SGP-W　32A                      
撤去            屋内一般                        46   

ｍ
排水配管        SGP-W　40A                      
撤去            屋内一般                        903   

ｍ
排水配管        SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        992   

ｍ
排水配管        SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        249   

ｍ
排水配管        SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        524   

ｍ
排水配管        SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        587   

ｍ
排水配管        SGP-W　125A                     
撤去            屋内一般                        90   

ｍ
排水配管        SGP-W　150A                     
撤去            屋内一般                        123   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　50A                 
撤去            便所                            35   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　65A                 
撤去            便所                            16   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　75A                 
撤去            便所                            103   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　100A                
撤去            便所                            31   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

熱水排水配管撤去 別紙 00-0272
費              1   

式
熱水排水配管    SGP-W　40A                      
撤去            屋内一般                        29   

ｍ
熱水排水配管    SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        16   

ｍ
熱水排水配管    SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        25   

ｍ
熱水排水配管    SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        113   

ｍ
計

熱水排水通気配管 別紙 00-0273
撤去費          1   

式
熱水排水通気配管 SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        5   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 82
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

化学排水配管撤去 別紙 00-0274
費              1   

式
化学排水配管    DVLP　50A                       
撤去            屋内一般                        163   

ｍ
化学排水配管    DVLP　65A                       
撤去            屋内一般                        32   

ｍ
化学排水配管    DVLP　100A                      
撤去            屋内一般                        44   

ｍ
計

化学排水通気配管 別紙 00-0275
撤去費          1   

式
化学排水通気配管 SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        25   

ｍ
化学排水通気配管 SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        18   

ｍ
計

現像定着排水配管 別紙 00-0276
撤去費          1   

式
現像定着排水配管 DVLP　50A                       
撤去            屋内一般                        194   

ｍ
現像定着排水配管 DVLP　65A                       
撤去            屋内一般                        56   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RI排水配管撤去費 別紙 00-0277
1   

式
RI排水配管      DVLP　40A                       
撤去            屋内一般                        51   

ｍ
RI排水配管      DVLP　50A                       
撤去            屋内一般                        47   

ｍ
RI排水配管      DVLP　65A                       
撤去            屋内一般                        30   

ｍ
RI排水配管      DVLP　100A                      
撤去            屋内一般                        52   

ｍ
計

RI排水通気配管撤 別紙 00-0278
去費            1   

式
RI排水通気配管  SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        9   

ｍ
RI排水通気配管  SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        21   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 83
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

通気配管撤去費  別紙 00-0279
1   

式
通気配管        SGP-W　40A                      
撤去            屋内一般                        728   

ｍ
通気配管        SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        564   

ｍ
通気配管        SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        104   

ｍ
通気配管        SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        96   

ｍ
通気配管        SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        336   

ｍ
通気配管        SGP-W　125A                     
撤去            屋内一般                        27   

ｍ
通気配管        SGP-W　150A                     
撤去            屋内一般                        4   

ｍ
ｵｲﾙ通気配管     SGP(黒）　50A                   
撤去            屋内一般                        50   

ｍ
通気配管        SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        35   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管撤 別紙 00-0280
去費            1   

式
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管   SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        21   

ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管   SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        14   

ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管   SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        86   

ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管   SGP-W　125A                     
撤去            屋内一般                        31   

ｍ
計

逃し配管撤去費  別紙 00-0281
1   

式
逃し配管        SGP(黒）　50A                   
撤去            屋内一般                        28   

ｍ
逃し配管        SGP(黒）　65A                   
撤去            屋内一般                        9   

ｍ
逃し配管        SGP(黒）　50A                   
撤去            機械室                          112   

ｍ
逃し配管        SGP(黒）　65A                   
撤去            機械室                          27   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 84
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排蒸管撤去費    別紙 00-0282
1   

式
排蒸管          SGP(黒）　20A                   
撤去            屋内一般                        7   

ｍ
排蒸管          SGP(黒）　40A                   
撤去            屋内一般                        157   

ｍ
排蒸管          SGP(黒）　40A                   
撤去            機械室                          37   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞｽ配管撤去費   別紙 00-0283
1   

式
中圧ｶﾞｽ配管     継目なし鋼管　50A               
撤去            屋内一般                        28   

ｍ
中圧ｶﾞｽ配管     被覆鋼管PL　100A                
撤去            屋内一般                        14   

ｍ
中圧ｶﾞｽ配管     被覆鋼管PLP　150A               
撤去            屋内一般                        99   

ｍ
中圧ｶﾞｽ配管     被覆鋼管PL　150A                
撤去            屋内一般                        45   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     被覆鋼管(PLP+LM）20A            
撤去            屋内一般                        10   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     被覆鋼管(PLP+LM）25A            
撤去            屋内一般                        13   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     被覆鋼管(PLP+LM）32A            
撤去            屋内一般                        21   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     被覆鋼管(PLP+LM）40A            
撤去            屋内一般                        23   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     被覆鋼管(PLP+LM）50A            
撤去            屋内一般                        11   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)15A                      
撤去            屋内一般                        13   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        527   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        155   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        8   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        89   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 85
①南病棟解体工事 南病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞｽ配管撤去費   別紙 00-0283
1   

式
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        85   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        86   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)150A                     
撤去            屋内一般                        56   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0284
（熱源設備）    1   

式
OT-1,2,3        容積品　100kg/m3未満            
ｵｲﾙﾀﾝｸ          3   
搬出費          基
HEX-4           重量品　500kg以下               
熱交換器        1   
搬出費          基

計
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機械設備工事　別紙明細 86
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0285
（空調機器設備） 1   

式
AC-20           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-21           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-22           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-23           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-24           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-25           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-26           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-27           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-28           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-29           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-30           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
AC-31           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          台
RF-8            容積品　200kg/m3未満            
ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
BF-7            容積品　300kg/m3未満            
ﾌﾞｰｽﾀｰﾝﾌｧﾝ      1   
搬出費          台

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0285
（空調機器設備） 1   

式
AHP-N-1         容積品　300kg/m3未満            
室内機          3   
搬出費          台
AHP-N-1         容積品　200kg/m3未満            
室外機          1   
搬出費          台
AHP-N-1         容積品　200kg/m3未満            
室外機          1   
搬出費          台

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 87
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 別紙 00-0286
費              1   

式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-16                          
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機)     1   

冷却能力:3,150kcal/h            台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-17                          
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機)     1   

冷却能力:3,150kcal/h            台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-18                          
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機)     1   

冷却能力:4,800kcal/h            台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-19                          
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機)     1   

冷却能力:2,500kcal/h            台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-20                          
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機)     1   

冷却能力:2,240kcal/h            台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-21                          
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機)     2   

冷却能力:3,550kcal/h            台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-22                          
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機)     8   

冷却能力:4,800kcal/h            台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-13                          
(回収･運搬･破壊) 室外機                          1   

冷却能力:4kw                    台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      PAC-1                           
(回収･運搬･破壊) 室外機                          1   

冷却能力:2.8kw                  台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-N-1～3                      
(回収･運搬･破壊) 室外機                          3   

冷却能力:10kw                   台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-N-1                         
(回収･運搬･破壊) 室外機                          1   

冷却能力:56kw                   台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-N-1                         
(回収･運搬･破壊) 室外機                          1   

冷却能力:28kw                   台
計

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0287
（換気機器設備） 1   

式
SF-B202         容積品　300kg/m3未満            
送風機          1   
搬出費          台
SF-B203         容積品　300kg/m3未満            
送風機          1   
搬出費          台
EF-B202         容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B203         容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B204         容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B205         容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B206         容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B207         容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-312          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-313          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-314          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-315          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-316          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-317          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
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機械設備工事　別紙明細 88
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0287
（換気機器設備） 1   

式
EF-318          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-319          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-320          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-407          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-507          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-508          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-509          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台

計

機器搬出費      別紙 00-0288
（排煙設備）    1   

式
SMF-4           容積品　200kg/m3未満            
排煙機          1   
搬出費          台

計

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去費      別紙 00-0289
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

2,000   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     
1,216   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

846   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.6㎜ 再使用しない     
52   

㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 100㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    1   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    11   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 175㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    1   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 250㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    30   
撤去            ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

1,636   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     
556   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

933   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない     
52   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.6㎜ 再使用しない     

46   
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 100㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    1   
撤去            ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 89
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去費      別紙 00-0289
1   

式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    129   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 175㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    1   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 200㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    221   
撤去            ｍ
塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ  0.5ｍｍ                         
撤去            131   

ｍ2
塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ  0.6ｍｍ                         
撤去            17   

ｍ2
塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ  1.6ｍｍ                         
撤去            3   

ｍ2
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

105   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない     
100   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.2㎜ 再使用しない     

173   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.6㎜ 再使用しない     
2   

㎡
計

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

蒸気配管撤去費  別紙 00-0290
1   

式
高圧蒸気配管    STPG　20A                       
撤去            屋内一般                        108   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　25A                       
撤去            屋内一般                        94   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　32A                       
撤去            屋内一般                        10   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　40A                       
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　50A                       
撤去            屋内一般                        8   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　150A                      
撤去            屋内一般                        12   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　25A                       
撤去            機械室                          110   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　32A                       
撤去            機械室                          5   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　40A                       
撤去            機械室                          18   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　65A                       
撤去            機械室                          48   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　100A                      
撤去            機械室                          14   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　125A                      
撤去            機械室                          54   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　200A                      
撤去            機械室                          2   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　250A                      
撤去            機械室                          2   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 90
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

蒸気配管撤去費  別紙 00-0290
1   

式
高圧蒸気配管    STPG　300A                      
撤去            機械室                          2   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　20A                   
撤去            屋内一般                        99   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　25A                   
撤去            屋内一般                        102   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　32A                   
撤去            屋内一般                        35   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　40A                   
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　50A                   
撤去            屋内一般                        27   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　65A                   
撤去            屋内一般                        29   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　80A                   
撤去            屋内一般                        30   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　100A                  
撤去            屋内一般                        5   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　125A                  
撤去            屋内一般                        17   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　20A                   
撤去            機械室                          139   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　25A                   
撤去            機械室                          257   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　32A                   
撤去            機械室                          170   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　40A                   
撤去            機械室                          130   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

蒸気配管撤去費  別紙 00-0290
1   

式
低圧蒸気配管    SGP(黒）　50A                   
撤去            機械室                          203   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　65A                   
撤去            機械室                          59   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　80A                   
撤去            機械室                          95   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　100A                  
撤去            機械室                          71   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　125A                  
撤去            機械室                          51   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　150A                  
撤去            機械室                          2   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　200A                  
撤去            機械室                          13   

ｍ
低圧蒸気配管    SGP(黒）　300A                  
撤去            機械室                          2   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 91
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷温水配管撤去費 別紙 00-0291
1   

式
冷温水配管      SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        1,219   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        511   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        526   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        112   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        161   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        126   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        92   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        55   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)150A                     
撤去            屋内一般                        54   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          19   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)25A                      
撤去            機械室                          24   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)32A                      
撤去            機械室                          17   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          15   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          41   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷温水配管撤去費 別紙 00-0291
1   

式
冷温水配管      SGP(白)65A                      
撤去            機械室                          239   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)80A                      
撤去            機械室                          110   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)100A                     
撤去            機械室                          229   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)125A                     
撤去            機械室                          59   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)150A                     
撤去            機械室                          163   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 92
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

温水配管撤去費  別紙 00-0292
1   

式
温水配管        SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        244   

ｍ
温水配管        SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        12   

ｍ
温水配管        SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        46   

ｍ
温水配管        SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        57   

ｍ
温水配管        SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          110   

ｍ
温水配管        SGP(白)32A                      
撤去            機械室                          66   

ｍ
温水配管        SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          92   

ｍ
温水配管        SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          66   

ｍ
温水配管        SGP(白)65A                      
撤去            機械室                          13   

ｍ
温水配管        SGP(白)80A                      
撤去            機械室                          3   

ｍ
温水配管        SGP(白)100A                     
撤去            機械室                          115   

ｍ
温水配管        SGP(白)125A                     
撤去            機械室                          60   

ｍ
温水配管        SGP(白)150A                     
撤去            機械室                          58   

ｍ
温水配管        SGP(白)250A                     
撤去            機械室                          120   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

温水配管撤去費  別紙 00-0292
1   

式
温水配管        SGP(白)300A                     
撤去            機械室                          23   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 93
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷水配管撤去費  別紙 00-0293
1   

式
冷水配管        SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        66   

ｍ
冷水配管        SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        9   

ｍ
冷水配管        SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        26   

ｍ
冷水配管        SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        59   

ｍ
冷水配管        SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        48   

ｍ
冷水配管        SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        33   

ｍ
冷水配管        SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        14   

ｍ
冷水配管        SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        112   

ｍ
冷水配管        SGP(白)200A                     
撤去            屋内一般                        35   

ｍ
冷水配管        SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          20   

ｍ
冷水配管        SGP(白)25A                      
撤去            機械室                          21   

ｍ
冷水配管        SGP(白)32A                      
撤去            機械室                          75   

ｍ
冷水配管        SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          41   

ｍ
冷水配管        SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          145   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷水配管撤去費  別紙 00-0293
1   

式
冷水配管        SGP(白)65A                      
撤去            機械室                          193   

ｍ
冷水配管        SGP(白)80A                      
撤去            機械室                          189   

ｍ
冷水配管        SGP(白)100A                     
撤去            機械室                          265   

ｍ
冷水配管        SGP(白)125A                     
撤去            機械室                          82   

ｍ
冷水配管        SGP(白)150A                     
撤去            機械室                          15   

ｍ
冷水配管        SGP(白)200A                     
撤去            機械室                          333   

ｍ
冷水配管        SGP(白)250A                     
撤去            機械室                          162   

ｍ
冷水配管        SGP(白)400A                     
撤去            機械室                          23   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 94
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷却水配管撤去費 別紙 00-0294
1   

式
冷却水配管      SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        27   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        177   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        126   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        168   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        219   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        119   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)125A                     
撤去            屋内一般                        32   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)150A                     
撤去            屋内一般                        85   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)200A                     
撤去            屋内一般                        99   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)250A                     
撤去            屋内一般                        35   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)300A                     
撤去            屋内一般                        152   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          32   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)80A                      
撤去            機械室                          188   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)100A                     
撤去            機械室                          101   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷却水配管撤去費 別紙 00-0294
1   

式
冷却水配管      SGP(白)125A                     
撤去            機械室                          64   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)200A                     
撤去            機械室                          70   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)300A                     
撤去            機械室                          146   

ｍ
計

膨張管撤去費    別紙 00-0295
1   

式
膨張管          SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        77   

ｍ
膨張管          SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        37   

ｍ
膨張管          SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        43   

ｍ
膨張管          SGP(白)32A                      
撤去            機械室                          73   

ｍ
膨張管          SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          36   

ｍ
膨張管          SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          28   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 95
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0296
1   

式
給水配管        SGP-VA　20A                     
撤去            屋内一般                        19   

ｍ
給水配管        SGP-VA　25A                     
撤去            屋内一般                        7   

ｍ
給水配管        SGP-VA　32A                     
撤去            屋内一般                        7   

ｍ
給水配管        SGP-VA　40A                     
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
給水配管        SGP-VA　50A                     
撤去            屋内一般                        15   

ｍ
給水配管        SGP-VA　65A                     
撤去            屋内一般                        17   

ｍ
給水配管        SGP-VA　80A                     
撤去            屋内一般                        5   

ｍ
給水配管        SGP-VA　100A                    
撤去            屋内一般                        4   

ｍ
給水配管        SGP-VA　40A                     
撤去            機械室                          13   

ｍ
給水配管        SGP-VA　50A                     
撤去            機械室                          22   

ｍ
給水配管        SGP-VA　65A                     
撤去            機械室                          28   

ｍ
給水配管        SGP-VA　100A                    
撤去            機械室                          24   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　20A                     
撤去            屋内一般                        1,609   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　25A                     
撤去            屋内一般                        372   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0296
1   

式
給水(上水)配管  SGP-VB　32A                     
撤去            屋内一般                        244   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　40A                     
撤去            屋内一般                        111   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　50A                     
撤去            屋内一般                        59   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　65A                     
撤去            屋内一般                        26   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　80A                     
撤去            屋内一般                        70   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　100A                    
撤去            屋内一般                        386   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　20A                     
撤去            屋内一般                        255   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　25A                     
撤去            屋内一般                        221   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　32A                     
撤去            屋内一般                        88   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　40A                     
撤去            屋内一般                        170   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　50A                     
撤去            屋内一般                        49   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　65A                     
撤去            屋内一般                        90   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　80A                     
撤去            屋内一般                        27   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　100A                    
撤去            屋内一般                        216   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 96
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0296
1   

式
計

給湯配管撤去費  別紙 00-0297
1   

式
給湯配管        ステンレス鋼管　20SU            
撤去            屋内一般                        2,083   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　25SU            
撤去            屋内一般                        353   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　30SU            
撤去            屋内一般                        595   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　40SU            
撤去            屋内一般                        227   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　50SU            
撤去            屋内一般                        112   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　60SU            
撤去            屋内一般                        148   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　80SU            
撤去            屋内一般                        70   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　100SU           
撤去            屋内一般                        81   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｵｲﾙ配管撤去費   別紙 00-0298
1   

式
ｵｲﾙ配管         SGP(黒）　40A                   
撤去            屋内一般                        12   

ｍ
ｵｲﾙ配管         SGP(黒）　40A                   
撤去            機械室                          170   

ｍ
ｵｲﾙ配管         SGP(黒）　50A                   
撤去            機械室                          3   

ｍ
ｵｲﾙ配管         SGP(黒）　65A                   
撤去            機械室                          14   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 97
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0299
1   

式
排水配管        SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        37   

ｍ
排水配管        SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        782   

ｍ
排水配管        SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        185   

ｍ
排水配管        SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        16   

ｍ
排水配管        SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        266   

ｍ
排水配管        SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        2   

ｍ
排水配管        SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
排水配管        SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          72   

ｍ
排水配管        SGP(白)25A                      
撤去            機械室                          12   

ｍ
排水配管        SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          17   

ｍ
排水配管        SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          194   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　50A               
撤去            屋内一般                        1   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　75A               
撤去            屋内一般                        10   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　100A              
撤去            屋内一般                        453   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0299
1   

式
排水配管        排水用鋳鉄管　125A              
撤去            屋内一般                        51   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　50A                 
撤去            便所                            24   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　65A                 
撤去            便所                            11   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　75A                 
撤去            便所                            71   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　100A                
撤去            便所                            21   

ｍ
排水配管        SGP-W　32A                      
撤去            屋内一般                        32   

ｍ
排水配管        SGP-W　40A                      
撤去            屋内一般                        623   

ｍ
排水配管        SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        684   

ｍ
排水配管        SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        172   

ｍ
排水配管        SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        362   

ｍ
排水配管        SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        405   

ｍ
排水配管        SGP-W　125A                     
撤去            屋内一般                        62   

ｍ
排水配管        SGP-W　150A                     
撤去            屋内一般                        85   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 98
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

逃し配管撤去費  別紙 00-0300
1   

式
逃し配管        SGP(黒）　50A                   
撤去            屋内一般                        19   

ｍ
逃し配管        SGP(黒）　65A                   
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
逃し配管        SGP(黒）　50A                   
撤去            機械室                          77   

ｍ
逃し配管        SGP(黒）　65A                   
撤去            機械室                          19   

ｍ
計

通気配管撤去費  別紙 00-0301
1   

式
ｵｲﾙ通気配管     SGP(黒）　50A                   
撤去            屋内一般                        35   

ｍ
通気配管        SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        24   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排蒸管撤去費    別紙 00-0302
1   

式
排蒸管          SGP(黒）　20A                   
撤去            屋内一般                        5   

ｍ
排蒸管          SGP(黒）　40A                   
撤去            屋内一般                        108   

ｍ
排蒸管          SGP(黒）　40A                   
撤去            機械室                          26   

ｍ
計

熱水排水配管撤去 別紙 00-0303
費              1   

式
熱水排水配管    SGP-W　40A                      
撤去            屋内一般                        20   

ｍ
熱水排水配管    SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        11   

ｍ
熱水排水配管    SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        17   

ｍ
熱水排水配管    SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        78   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 99
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

熱水排水通気配管 別紙 00-0304
撤去費          1   

式
熱水排水通気配管 SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
計

化学排水配管撤去 別紙 00-0305
費              1   

式
化学排水配管    DVLP　50A                       
撤去            屋内一般                        112   

ｍ
化学排水配管    DVLP　65A                       
撤去            屋内一般                        22   

ｍ
化学排水配管    DVLP　100A                      
撤去            屋内一般                        30   

ｍ
計

化学排水通気配管 別紙 00-0306
撤去費          1   

式
化学排水通気配管 SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        17   

ｍ
化学排水通気配管 SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        12   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

現像定着排水配管 別紙 00-0307
撤去費          1   

式
現像定着排水配管 DVLP　50A                       
撤去            屋内一般                        134   

ｍ
現像定着排水配管 DVLP　65A                       
撤去            屋内一般                        39   

ｍ
計

RI排水配管撤去費 別紙 00-0308
1   

式
RI排水配管      DVLP　40A                       
撤去            屋内一般                        35   

ｍ
RI排水配管      DVLP　50A                       
撤去            屋内一般                        32   

ｍ
RI排水配管      DVLP　65A                       
撤去            屋内一般                        21   

ｍ
RI排水配管      DVLP　100A                      
撤去            屋内一般                        36   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 100
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RI排水通気配管撤 別紙 00-0309
去費            1   

式
RI排水通気配管  SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
RI排水通気配管  SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        14   

ｍ
計

通気配管撤去費  別紙 00-0310
1   

式
通気配管        SGP-W　40A                      
撤去            屋内一般                        502   

ｍ
通気配管        SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        389   

ｍ
通気配管        SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        72   

ｍ
通気配管        SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        66   

ｍ
通気配管        SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        232   

ｍ
通気配管        SGP-W　125A                     
撤去            屋内一般                        19   

ｍ
通気配管        SGP-W　150A                     
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
②東病棟解体工事 東病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管撤 別紙 00-0311
去費            1   

式
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管   SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        14   

ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管   SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        10   

ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管   SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        59   

ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管   SGP-W　125A                     
撤去            屋内一般                        21   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 101
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0312
（冷熱源設備）  1   

式
CT-15           容積品　100kg/m3未満            
冷却塔          1   
搬出費          基
CWP-13          重量品　250kg以下               
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ     1   
搬出費          台
CWP-15          重量品　250kg以下               
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ     1   
搬出費          台
CP-13           重量品　250kg以下               
冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ   1   
搬出費          台
CP-14,15,16     重量品　500kg以下               
冷水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ   3   
搬出費          台
CH-5            重量品　800kg以下               
冷水一次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
CH-6            重量品　1000kg以下              
冷水二次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
CH-7            重量品　800kg以下               
冷水一次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
CH-8            重量品　800kg以下               
冷水二次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
HEX-7           重量品　500kg以下               
熱交換器        1   
搬出費          台
EXT-5           重量品　250kg以下               
膨張ﾀﾝｸ         1   
搬出費          基

計

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0313
（温熱源設備）  1   

式
HEX-5,6         容積品　300kg/m3未満            
熱交換器        2   
搬出費          台
HEX-8           重量品　500kg以下               
熱交換器        1   
搬出費          台
HEX-9           重量品　500kg以下               
熱交換器        1   
搬出費          台
EXT-4           容積品　400kg/m3未満            
膨張ﾀﾝｸ         1   
搬出費          基
HWT-2           容積品　300kg/m3未満            
還水槽          1   
搬出費          基
SH-4            重量品　500kg以下               
蒸気ﾍｯﾀﾞｰ       1   
搬出費          基
SH-5            重量品　250kg以下               
蒸気ﾍｯﾀﾞｰ       1   
搬出費          基
SH-6            重量品　500kg以下               
蒸気ﾍｯﾀﾞｰ       1   
搬出費          基
HH-5            重量品　800kg以下               
温水一次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
HH-6            重量品　800kg以下               
温水二次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
HH-7            重量品　800kg以下               
温水一次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
HH-8            重量品　800kg以下               
温水二次ﾍｯﾀﾞｰ   1   
搬出費          基
HP-10,11,12     重量品　250kg以下               
温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ   3   
搬出費          台
DP-1            重量品　250kg以下               
還水ﾎﾟﾝﾌﾟ       1   
搬出費          台



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 102
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0313
（温熱源設備）  1   

式
計

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0314
（空調機器設備） 1   

式
AC-32           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          基
AC-33           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          基
AC-34           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          基
AC-35           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          基
AC-36           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          基
AC-37           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          基
AC-38           容積品　200kg/m3未満            
空気調和機      1   
搬出費          基
PAC-5           容積品　200kg/m3未満            
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 1   
搬出費          台
AHP-28          容積品　300kg/m3未満            
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 1   
搬出費          台
AHP-31          容積品　300kg/m3未満            
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 1   
搬出費          台
PAC-6           容積品　200kg/m3未満            
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 1   
搬出費          台
AHP-33          容積品　200kg/m3未満            
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 1   
搬出費          組
WHP-1(水熱源ﾋｰﾄﾎ 容積品　200kg/m3未満            
ﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ)    2   
搬出費          台

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 103
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 別紙 00-0315
費              1   

式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      PAC-5                           
(回収･運搬･破壊) 水冷式ｵｰﾙﾌﾚｯｼｭ(室外機)          1   

冷却能力:48,500kcaal/h          台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      MHP-5                           
(回収･運搬･破壊) 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            1   

冷却能力:12,500kcaal/h室内機4台 ｾｯﾄ
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-27                          
(回収･運搬･破壊) 水冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            2   

冷却能力:2,180kcaal/h           台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-28                          
(回収･運搬･破壊) 水冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            2   

冷却能力:4,600kcaal/h           台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-29                          
(回収･運搬･破壊) 水冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            1   

冷却能力:3,550kcaal/h           台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-30                          
(回収･運搬･破壊) 水冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            1   

冷却能力:2,240kcaal/h           台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-31                          
(回収･運搬･破壊) 水冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            1   

冷却能力:4,800kcaal/h           台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      PAC-6                           
(回収･運搬･破壊) 水冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            1   

冷房能力:25,000kcaal/h          台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-32,34                       
(回収･運搬･破壊) 水冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            4   

冷却能力 3,550kcaal/h           台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      AHP-33                          
(回収･運搬･破壊) 水冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(室外機)            1   

冷却能力 4,800kcaal/h           台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      MHP-7                           
(回収･運搬･破壊) 屋外機                          1   

冷房能力　22.4kW                台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      PAC-4                           
(回収･運搬･破壊) 室外機                          1   

冷却能力:10kw                   台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      PAC-2                           
(回収･運搬･破壊) 室外機                          1   

冷却能力:2.8kw                  台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      WHP-1                           
(回収･運搬･破壊) 2   

冷却能力:2.2kw                  台

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 別紙 00-0315
費              1   

式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      WHP-1                           
(回収･運搬･破壊) 2   

冷却能力:5.0kw                  台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      MHP-6                           
(回収･運搬･破壊) 室外機                          1   

冷却能力:14kw                   台
計
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機械設備工事　別紙明細 104
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0316
（換気機器設備） 1   

式
SF-B205         容積品　200kg/m3未満            
送風機          1   
搬出費          台
SF-B206         容積品　200kg/m3未満            
送風機          1   
搬出費          台
SF-R02          容積品　300kg/m3未満            
送風機          1   
搬出費          台
EF-B212         容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B213         容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B219         容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B221         容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B116         容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-514          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-515          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-516          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-B210         容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
HFU-1           容積品　300kg/m3未満            
排気処理ﾕﾆｯﾄ    1   
搬出費          台
HFU-2           容積品　300kg/m3未満            
排気処理ﾕﾆｯﾄ    1   
搬出費          台

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0316
（換気機器設備） 1   

式
HFU-3           容積品　300kg/m3未満            
排気処理ﾕﾆｯﾄ    1   
搬出費          台
HFU-4           容積品　300kg/m3未満            
排気処理ﾕﾆｯﾄ    1   
搬出費          台
HFU-5           容積品　300kg/m3未満            
排気処理ﾕﾆｯﾄ    1   
搬出費          台
HFU-6           容積品　300kg/m3未満            
排気処理ﾕﾆｯﾄ    1   
搬出費          台
HFU-7           容積品　300kg/m3未満            
排気処理ﾕﾆｯﾄ    1   
搬出費          台
HFU-8           容積品　300kg/m3未満            
排気処理ﾕﾆｯﾄ    1   
搬出費          台
HFU-9           容積品　300kg/m3未満            
排気処理ﾕﾆｯﾄ    1   
搬出費          台
NS-1            重量品　3000kg以下              
燃焼滅菌装置    1   
搬出費          基
EF-R02          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-R03          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-R04          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-R05          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-R06          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-R07          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
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③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0316
（換気機器設備） 1   

式
EF-R08          容積品　200kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-R09          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台
EF-R11          容積品　300kg/m3未満            
排風機          1   
搬出費          台

計

機器搬出費      別紙 00-0317
（排煙設備）    1   

式
SMF-5           容積品　200kg/m3未満            
排煙機          1   
搬出費          台
SMF-6           容積品　200kg/m3未満            
排煙機          1   
搬出費          台

計

機器搬出費      別紙 00-0318
（給水設備）    1   

式
T-9,10          容積品　200kg/m3未満            
高置水槽        1   
搬出費          基

計

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0319
（給湯設備）    1   

式
ST-5,6          容積品　600kg/m3未満            
貯湯槽          2   
搬出費          基

計
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③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去費      別紙 00-0320
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

1,729   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     
156   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

8   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     
1,707   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     

338   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     
59   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.6㎜ 再使用しない     

287   
㎡

塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ  0.5ｍｍ                         
撤去            110   

ｍ2
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 100㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    76   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    207   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 200㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    90   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 250㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    15   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 300㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    19   
撤去            ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

196   
㎡

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去費      別紙 00-0320
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない     

274   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     
375   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     

154   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     
77   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない     

147   
㎡

塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ  0.5ｍｍ                         
撤去            654   

ｍ2
塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ  0.6ｍｍ                         
撤去            210   

ｍ2
塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ  0.8ｍｍ                         
撤去            35   

ｍ2
ｽﾃﾝﾚｽﾀﾞｸﾄ       0.5ｍｍ                         
撤去            104   

㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    3   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 200㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    40   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 250㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    22   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    64   
撤去            ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

71   
㎡
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機械設備工事　別紙明細 107
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去費      別紙 00-0320
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない     

97   
㎡

計

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷却水配管撤去費 別紙 00-0321
1   

式
冷却水配管      SGP(白)15A                      
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        18   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        73   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        14   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        17   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        178   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        45   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)200A                     
撤去            屋内一般                        105   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)15A                      
撤去            機械室                          14   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          5   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)65A                      
撤去            機械室                          63   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)80A                      
撤去            機械室                          32   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)200A                     
撤去            機械室                          248   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)15A                      
撤去            屋上外壁                        30   

ｍ
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機械設備工事　別紙明細 108
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷却水配管撤去費 別紙 00-0321
1   

式
冷却水配管      SGP(白)20A                      
撤去            屋上外壁                        1   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)25A                      
撤去            屋上外壁                        20   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)40A                      
撤去            屋上外壁                        17   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)65A                      
撤去            屋上外壁                        82   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)80A                      
撤去            屋上外壁                        1   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)200A                     
撤去            屋上外壁                        65   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0322
1   

式
排水配管        SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        535   

ｍ
排水配管        SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        360   

ｍ
排水配管        SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        503   

ｍ
排水配管        SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          111   

ｍ
排水配管        SGP(白)65A                      
撤去            機械室                          11   

ｍ
排水配管        SGP(白)25A                      
撤去            屋上外壁                        6   

ｍ
排水配管        SGP(白)40A                      
撤去            屋上外壁                        19   

ｍ
排水配管        SGP(白)80A                      
撤去            屋上外壁                        35   

ｍ
排水配管        SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        66   

ｍ
排水配管        SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        101   

ｍ
排水配管        SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          13   

ｍ
排水配管        SGP-W　125A                     
撤去            屋外                            7   

ｍ
排水配管        SGP-W　50A                      
撤去            地中                            3   

ｍ
排水配管        SGP-W　80A                      
撤去            地中                            5   

ｍ
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③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0322
1   

式
排水配管        SGP-W　100A                     
撤去            地中                            26   

ｍ
排水配管        SGP-W　40A                      
撤去            屋内一般                        276   

ｍ
排水配管        SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        741   

ｍ
排水配管        SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        377   

ｍ
排水配管        SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        242   

ｍ
排水配管        SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        284   

ｍ
排水配管        SGP-W　40A                      
撤去            便所                            207   

ｍ
排水配管        SGP-W　50A                      
撤去            便所                            322   

ｍ
排水配管        SGP-W　65A                      
撤去            便所                            151   

ｍ
排水配管        SGP-W　80A                      
撤去            便所                            34   

ｍ
排水配管        SGP-W　100A                     
撤去            便所                            20   

ｍ
排水配管        DVLP　80A                       
撤去            屋内一般                        11   

ｍ
排水配管        DVLP　100A                      
撤去            屋内一般                        2   

ｍ
排水配管        DVLP　100A                      
撤去            地中                            5   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0322
1   

式
排水配管        排水用鋳鉄管　100A              
撤去            地中                            5   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　125A              
撤去            地中                            3   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　50A               
撤去            便所                            14   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　75A               
撤去            便所                            107   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　100A              
撤去            便所                            661   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　125A              
撤去            便所                            33   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　50A                 
撤去            便所                            2   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　65A                 
撤去            便所                            5   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　75A                 
撤去            便所                            106   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　100A                
撤去            便所                            6   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　50A               
撤去            便所                            2   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　75A               
撤去            便所                            14   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　100A              
撤去            便所                            211   

ｍ
排水配管        SGP-W　40A                      
撤去            屋内一般                        95   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 110
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0322
1   

式
排水配管        SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        201   

ｍ
排水配管        SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        64   

ｍ
排水配管        SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        63   

ｍ
排水配管        SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        104   

ｍ
排水配管        SGP-W　100A                     
撤去            地中                            8   

ｍ
排水配管        SGP-W　40A                      
撤去            便所                            34   

ｍ
排水配管        SGP-W　50A                      
撤去            便所                            76   

ｍ
排水配管        SGP-W　65A                      
撤去            便所                            9   

ｍ
排水配管        SGP-W　80A                      
撤去            便所                            13   

ｍ
排水配管        SGP-W　100A                     
撤去            便所                            11   

ｍ
排水配管        VP　100A                        
撤去            地中                            32   

ｍ
排水配管        VP　125A                        
撤去            地中                            5   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　50A                 
撤去            便所                            4   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　75A                 
撤去            便所                            24   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0322
1   

式
排水配管        排水用鉛管　100A                
撤去            便所                            1   

ｍ
計

補給水配管撤去費 別紙 00-0323
1   

式
補給水配管      SGP-VA　32A                     
撤去            機械室                          8   

ｍ
補給水配管      SGP-VA　20A                     
撤去            屋上外壁                        34   

ｍ
補給水配管      SGP-VA　25A                     
撤去            屋上外壁                        5   

ｍ
補給水配管      SGP-VA　32A                     
撤去            屋上外壁                        6   

ｍ
補給水配管      SGP-VA　40A                     
撤去            屋上外壁                        7   

ｍ
補給水配管      SGP-VA　50A                     
撤去            屋上外壁                        4   

ｍ
補給水配管      SGP-VA　65A                     
撤去            屋上外壁                        5   

ｍ
補給水配管      SGP-VA　32A                     
撤去            機械室                          8   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 111
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

通気配管撤去費  別紙 00-0324
1   

式
通気配管        SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        111   

ｍ
通気配管        SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          12   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷温水配管撤去費 別紙 00-0325
1   

式
冷温水配管      SGP(白)15A                      
撤去            屋内一般                        7   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        2,034   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        286   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        413   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        572   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        396   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        119   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        17   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        125   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)15A                      
撤去            機械室                          8   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          37   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          62   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)65A                      
撤去            機械室                          33   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)80A                      
撤去            機械室                          6   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 112
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷温水配管撤去費 別紙 00-0325
1   

式
冷温水配管      SGP(白)100A                     
撤去            機械室                          48   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷水配管撤去費  別紙 00-0326
1   

式
冷水配管        SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        46   

ｍ
冷水配管        SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        59   

ｍ
冷水配管        SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        63   

ｍ
冷水配管        SGP(白)150A                     
撤去            屋内一般                        63   

ｍ
冷水配管        SGP(白)15A                      
撤去            機械室                          152   

ｍ
冷水配管        SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          26   

ｍ
冷水配管        SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          3   

ｍ
冷水配管        SGP(白)65A                      
撤去            機械室                          89   

ｍ
冷水配管        SGP(白)80A                      
撤去            機械室                          48   

ｍ
冷水配管        SGP(白)100A                     
撤去            機械室                          68   

ｍ
冷水配管        SGP(白)125A                     
撤去            機械室                          243   

ｍ
冷水配管        SGP(白)150A                     
撤去            機械室                          49   

ｍ
冷水配管        SGP(白)250A                     
撤去            機械室                          18   

ｍ
冷水配管        SGP(白)65A                      
撤去            屋上外壁                        8   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 113
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷水配管撤去費  別紙 00-0326
1   

式
冷水配管        SGP(白)15A                      
撤去            屋内一般                        12   

ｍ
冷水配管        SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        29   

ｍ
冷水配管        SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        57   

ｍ
冷水配管        SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        36   

ｍ
冷水配管        SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        34   

ｍ
冷水配管        SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        103   

ｍ
冷水配管        SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        104   

ｍ
冷水配管        SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        17   

ｍ
冷水配管        SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        15   

ｍ
冷水配管        SGP(白)125A                     
撤去            屋内一般                        60   

ｍ
冷水配管        SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          2   

ｍ
冷水配管        SGP(白)100A                     
撤去            機械室                          90   

ｍ
冷水配管        SGP(白)125A                     
撤去            機械室                          34   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

温水配管撤去費  別紙 00-0327
1   

式
温水配管        SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        45   

ｍ
温水配管        SGP(白)15A                      
撤去            機械室                          130   

ｍ
温水配管        SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          11   

ｍ
温水配管        SGP(白)25A                      
撤去            機械室                          17   

ｍ
温水配管        SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          3   

ｍ
温水配管        SGP(白)65A                      
撤去            機械室                          36   

ｍ
温水配管        SGP(白)100A                     
撤去            機械室                          188   

ｍ
温水配管        SGP(白)125A                     
撤去            機械室                          14   

ｍ
温水配管        SGP(白)65A                      
撤去            屋上外壁                        10   

ｍ
温水配管        SGP(白)15A                      
撤去            屋内一般                        10   

ｍ
温水配管        SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        112   

ｍ
温水配管        SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        64   

ｍ
温水配管        SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        59   

ｍ
温水配管        SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        63   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 114
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

温水配管撤去費  別紙 00-0327
1   

式
温水配管        SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        81   

ｍ
温水配管        SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        38   

ｍ
温水配管        SGP(白)65A                      
撤去            機械室                          104   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

蒸気配管撤去費  別紙 00-0328
1   

式
高圧蒸気配管    STPG　25A                       
撤去            屋内一般                        12   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　65A                       
撤去            屋内一般                        39   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　150A                      
撤去            屋内一般                        27   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　15A                       
撤去            機械室                          13   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　20A                       
撤去            機械室                          19   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　25A                       
撤去            機械室                          32   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　50A                       
撤去            機械室                          16   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　65A                       
撤去            機械室                          34   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　80A                       
撤去            機械室                          62   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　125A                      
撤去            機械室                          5   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　150A                      
撤去            機械室                          10   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　32A                       
撤去            屋内一般                        12   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　65A                       
撤去            屋内一般                        18   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　25A                       
撤去            機械室                          39   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 115
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

蒸気配管撤去費  別紙 00-0328
1   

式
高圧蒸気配管    STPG　50A                       
撤去            機械室                          1   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　65A                       
撤去            機械室                          15   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　80A                       
撤去            機械室                          39   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　150A                      
撤去            機械室                          6   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　200A                      
撤去            機械室                          6   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　25A                   
撤去            屋内一般                        35   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　32A                   
撤去            屋内一般                        17   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　40A                   
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　50A                   
撤去            屋内一般                        8   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　65A                   
撤去            屋内一般                        31   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　125A                  
撤去            屋内一般                        31   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　15A                   
撤去            機械室                          10   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　20A                   
撤去            機械室                          3   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　25A                   
撤去            機械室                          99   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

蒸気配管撤去費  別紙 00-0328
1   

式
蒸気配管        SGP(黒）　32A                   
撤去            機械室                          126   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　40A                   
撤去            機械室                          33   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　50A                   
撤去            機械室                          92   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　65A                   
撤去            機械室                          73   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　80A                   
撤去            機械室                          36   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　100A                  
撤去            機械室                          28   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　125A                  
撤去            機械室                          16   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　150A                  
撤去            機械室                          13   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　25A                       
撤去            屋内一般                        64   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　32A                       
撤去            屋内一般                        15   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　50A                       
撤去            屋内一般                        43   

ｍ
高圧蒸気配管    STPG　25A                       
撤去            機械室                          4   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　25A                   
撤去            屋内一般                        96   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　32A                   
撤去            屋内一般                        91   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 116
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

蒸気配管撤去費  別紙 00-0328
1   

式
蒸気配管        SGP(黒）　40A                   
撤去            屋内一般                        31   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　80A                   
撤去            屋内一般                        27   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　100A                  
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　15A                   
撤去            機械室                          4   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　25A                   
撤去            機械室                          7   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　32A                   
撤去            機械室                          3   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　40A                   
撤去            機械室                          20   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　65A                   
撤去            機械室                          1   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　80A                   
撤去            機械室                          20   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　100A                  
撤去            機械室                          3   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排蒸管撤去費    別紙 00-0329
1   

式
排蒸管          SGP(黒）　40A                   
撤去            屋内一般                        25   

ｍ
排蒸管          SGP(黒）　50A                   
撤去            屋内一般                        41   

ｍ
排蒸管          SGP(黒）　65A                   
撤去            屋内一般                        54   

ｍ
排蒸管          SGP(黒）　150A                  
撤去            屋内一般                        96   

ｍ
排蒸管          SGP(黒）　50A                   
撤去            機械室                          6   

ｍ
排蒸管          SGP(黒）　65A                   
撤去            機械室                          9   

ｍ
排蒸管          SGP(黒）　150A                  
撤去            機械室                          90   

ｍ
排蒸管          SGP(黒）　40A                   
撤去            屋内一般                        47   

ｍ
排蒸管          SGP(黒）　50A                   
撤去            屋内一般                        25   

ｍ
排蒸管          SGP(黒）　65A                   
撤去            屋内一般                        39   

ｍ
排蒸管          SGP(黒）　50A                   
撤去            機械室                          9   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 117
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

通気配管撤去費  別紙 00-0330
1   

式
通気配管        SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        33   

ｍ
通気配管        SGP-W　40A                      
撤去            屋内一般                        545   

ｍ
通気配管        SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        306   

ｍ
通気配管        SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        137   

ｍ
通気配管        SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        35   

ｍ
通気配管        SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        245   

ｍ
通気配管        SGP-W　40A                      
撤去            便所                            32   

ｍ
通気配管        SGP-W　50A                      
撤去            便所                            152   

ｍ
通気配管        SGP-W　40A                      
撤去            屋内一般                        144   

ｍ
通気配管        SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        98   

ｍ
通気配管        SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        62   

ｍ
通気配管        SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        94   

ｍ
通気配管        SGP-W　50A                      
撤去            便所                            15   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0331
1   

式
給水(上水)配管  SGP-VB　20A                     
撤去            屋上外壁                        48   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　25A                     
撤去            屋上外壁                        36   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　65A                     
撤去            屋上外壁                        6   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　100A                    
撤去            屋上外壁                        116   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　125A                    
撤去            屋上外壁                        4   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　150A                    
撤去            屋上外壁                        1   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　20A                     
撤去            地中                            29   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　25A                     
撤去            地中                            18   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　20A                     
撤去            屋内一般                        1,000   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　25A                     
撤去            屋内一般                        365   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　32A                     
撤去            屋内一般                        138   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　40A                     
撤去            屋内一般                        21   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　50A                     
撤去            屋内一般                        108   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　65A                     
撤去            屋内一般                        104   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 118
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0331
1   

式
給水(上水)配管  SGP-VB　80A                     
撤去            屋内一般                        75   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　100A                    
撤去            屋内一般                        144   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　125A                    
撤去            屋内一般                        65   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　20A                     
撤去            機械室・便所                    648   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　25A                     
撤去            機械室・便所                    65   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　32A                     
撤去            機械室・便所                    23   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　40A                     
撤去            機械室・便所                    13   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　50A                     
撤去            機械室・便所                    7   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　65A                     
撤去            機械室・便所                    20   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　80A                     
撤去            機械室・便所                    3   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　100A                    
撤去            機械室・便所                    33   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　20A                     
撤去            屋内一般                        26   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　25A                     
撤去            屋内一般                        267   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　40A                     
撤去            屋内一般                        61   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0331
1   

式
給水(雑用水)配管 SGP-VB　50A                     
撤去            屋内一般                        104   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　65A                     
撤去            屋内一般                        80   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　80A                     
撤去            屋内一般                        77   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　100A                    
撤去            屋内一般                        110   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　20A                     
撤去            便所                            68   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　25A                     
撤去            便所                            336   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　32A                     
撤去            便所                            17   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　40A                     
撤去            便所                            22   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　50A                     
撤去            便所                            48   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　65A                     
撤去            便所                            22   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 119
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給湯配管撤去費  別紙 00-0332
1   

式
給湯配管        ステンレス鋼管　20SU            
撤去            屋内一般                        1,454   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　25SU            
撤去            屋内一般                        630   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　30SU            
撤去            屋内一般                        300   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　40SU            
撤去            屋内一般                        73   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　50SU            
撤去            屋内一般                        101   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　60SU            
撤去            屋内一般                        159   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　20SU            
撤去            シンダー                        71   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　25SU            
撤去            屋上                            1   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　30SU            
撤去            屋上                            16   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　50SU            
撤去            屋上                            2   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　20SU            
撤去            地中                            46   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　25SU            
撤去            地中                            19   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　20SU            
撤去            機械室・便所                    562   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　25SU            
撤去            機械室・便所                    73   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給湯配管撤去費  別紙 00-0332
1   

式
給湯配管        ステンレス鋼管　30SU            
撤去            機械室・便所                    58   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　40SU            
撤去            機械室・便所                    13   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　60SU            
撤去            機械室・便所                    22   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 120
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

低圧ｶﾞｽ配管撤去 別紙 00-0333
費              1   

式
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)15A                      
撤去            屋内一般                        4   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        7   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        54   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        8   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        39   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        70   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     被覆鋼管(PLS+PCM）50A           
撤去            屋内一般                        30   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     カラー鋼管20A                   
撤去            屋内一般                        127   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     カラー鋼管32A                   
撤去            屋内一般                        30   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     カラー鋼管50A                   
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     カラー鋼管50A                   
撤去            屋内一般                        31   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0334
1   

式
給水(上水)配管  SGP-VB　20A                     
撤去            屋内一般                        309   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　25A                     
撤去            屋内一般                        61   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　32A                     
撤去            屋内一般                        8   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　40A                     
撤去            屋内一般                        65   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　50A                     
撤去            屋内一般                        22   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　20A                     
撤去            地中                            47   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　20A                     
撤去            機械室・便所                    110   

ｍ
給水(上水)配管  SGP-VB　25A                     
撤去            機械室・便所                    3   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　25A                     
撤去            屋内一般                        97   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　32A                     
撤去            屋内一般                        5   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　40A                     
撤去            屋内一般                        13   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　50A                     
撤去            屋内一般                        13   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　65A                     
撤去            屋内一般                        84   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　20A                     
撤去            便所                            1   

ｍ



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 121
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0334
1   

式
給水(雑用水)配管 SGP-VB　25A                     
撤去            便所                            54   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　32A                     
撤去            便所                            4   

ｍ
給水(雑用水)配管 SGP-VB　40A                     
撤去            便所                            1   

ｍ
計

給湯配管撤去費  別紙 00-0335
1   

式
給湯配管        ステンレス鋼管　20SU            
撤去            屋内一般                        334   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　25SU            
撤去            屋内一般                        67   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　30SU            
撤去            屋内一般                        108   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　40SU            
撤去            屋内一般                        37   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　20SU            
撤去            シンダー                        19   

ｍ
給湯配管        ステンレス鋼管　20SU            
撤去            機械室・便所                    86   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
③西病棟解体工事 西病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

熱水排水配管撤去 別紙 00-0336
費              1   

式
熱水排水配管    SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        5   

ｍ
熱水排水配管    SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        27   

ｍ
熱水排水配管    SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        33   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 122
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0337
（空調機器設備） 1   

式
A-1             容積品　200kg/m3未満            
ﾕﾆｯﾄ型空気調和機 1   
搬出費          台
A-2             容積品　200kg/m3未満            
ﾕﾆｯﾄ型空気調和機 1   
搬出費          台
A-3             容積品　200kg/m3未満            
ﾕﾆｯﾄ型空気調和機 1   
搬出費          台
A-4             容積品　200kg/m3未満            
ﾕﾆｯﾄ型空気調和機 1   
搬出費          台
A-5             容積品　200kg/m3未満            
ﾕﾆｯﾄ型空気調和機 1   
搬出費          台
A-6             容積品　200kg/m3未満            
ﾕﾆｯﾄ型空気調和機 1   
搬出費          台
A-7             容積品　300kg/m3未満            
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型       1   
搬出費          組
A-25            容積品　200kg/m3未満            
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型       1   
搬出費          組

計

機械設備工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0338
（換気機器設備） 1   

式
V-1             容積品　300kg/m3未満            
給気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
V-2             容積品　200kg/m3未満            
給気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
V-5             容積品　200kg/m3未満            
排気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
V-6             容積品　200kg/m3未満            
排気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
V-7             容積品　300kg/m3未満            
排気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
V-8             容積品　200kg/m3未満            
排気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
V-9             容積品　200kg/m3未満            
排気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
V-10            容積品　200kg/m3未満            
排気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
V-11            容積品　200kg/m3未満            
排気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
V-14            容積品　200kg/m3未満            
排気ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台
V-39            容積品　200kg/m3未満            
RI排気用        1   
搬出費          台

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 123
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0339
（排煙設備）    1   

式
SV-1            容積品　200kg/m3未満            
排煙ﾌｧﾝ         1   
搬出費          台

計

機器搬出費      別紙 00-0340
（給水設備）    1   

式
P-2             容積品　200kg/m3未満            
高置水槽        1   
搬出費          基
P-7             重量品　500kg以下               
給水ﾍｯﾀﾞｰ       1   
搬出費          基

計

機械設備工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去費      別紙 00-0341
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

725   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     
441   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

307   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.6㎜ 再使用しない     
19   

㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    4   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 250㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    11   
撤去            ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

593   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     
202   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

338   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない     
19   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.6㎜ 再使用しない     

17   
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    47   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 200㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    80   
撤去            ｍ
塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ  0.5ｍｍ                         
撤去            48   

ｍ2



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 124
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去費      別紙 00-0341
1   

式
塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ  0.6ｍｍ                         
撤去            6   

ｍ2
塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ  1.6ｍｍ                         
撤去            1   

ｍ2
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

38   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない     
36   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.2㎜ 再使用しない     

63   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.6㎜ 再使用しない     
1   

㎡
計

機械設備工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

蒸気配管撤去費  別紙 00-0342
1   

式
蒸気配管        SGP(黒）　20A                   
撤去            屋内一般                        75   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　25A                   
撤去            屋内一般                        71   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　32A                   
撤去            屋内一般                        17   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　40A                   
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　50A                   
撤去            屋内一般                        48   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　20A                   
撤去            機械室                          50   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　25A                   
撤去            機械室                          133   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　32A                   
撤去            機械室                          64   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　40A                   
撤去            機械室                          54   

ｍ
蒸気配管        SGP(黒）　50A                   
撤去            機械室                          227   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 125
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷温水配管撤去費 別紙 00-0343
1   

式
冷温水配管      SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        601   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        196   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        256   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        129   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        167   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        133   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        182   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        303   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)150A                     
撤去            屋内一般                        300   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          7   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)25A                      
撤去            機械室                          9   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)32A                      
撤去            機械室                          6   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          6   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          15   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷温水配管撤去費 別紙 00-0343
1   

式
冷温水配管      SGP(白)65A                      
撤去            機械室                          87   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)80A                      
撤去            機械室                          40   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)100A                     
撤去            機械室                          83   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)125A                     
撤去            機械室                          22   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)150A                     
撤去            機械室                          59   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 126
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷却水配管撤去費 別紙 00-0344
1   

式
冷却水配管      SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        10   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        64   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        46   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        330   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          12   

ｍ
冷却水配管      SGP(白)65A                      
撤去            機械室                          206   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

膨張管撤去費    別紙 00-0345
1   

式
膨張管          SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        28   

ｍ
膨張管          SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        14   

ｍ
膨張管          SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        16   

ｍ
膨張管          SGP(白)32A                      
撤去            機械室                          27   

ｍ
膨張管          SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          13   

ｍ
膨張管          SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          10   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 127
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0346
1   

式
給水配管        SGP-VA　20A                     
撤去            屋内一般                        7   

ｍ
給水配管        SGP-VA　25A                     
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
給水配管        SGP-VA　32A                     
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
給水配管        SGP-VA　40A                     
撤去            屋内一般                        1   

ｍ
給水配管        SGP-VA　50A                     
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
給水配管        SGP-VA　65A                     
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
給水配管        SGP-VA　80A                     
撤去            屋内一般                        2   

ｍ
給水配管        SGP-VA　100A                    
撤去            屋内一般                        2   

ｍ
給水配管        SGP-VA　40A                     
撤去            機械室                          5   

ｍ
給水配管        SGP-VA　50A                     
撤去            機械室                          8   

ｍ
給水配管        SGP-VA　65A                     
撤去            機械室                          10   

ｍ
給水配管        SGP-VA　100A                    
撤去            機械室                          9   

ｍ
給水配管        SGP-VA　20A                     
撤去            屋内一般                        675   

ｍ
給水配管        SGP-VA　25A                     
撤去            屋内一般                        215   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0346
1   

式
給水配管        SGP-VA　32A                     
撤去            屋内一般                        121   

ｍ
給水配管        SGP-VA　40A                     
撤去            屋内一般                        102   

ｍ
給水配管        SGP-VA　50A                     
撤去            屋内一般                        39   

ｍ
給水配管        SGP-VA　65A                     
撤去            屋内一般                        43   

ｍ
給水配管        SGP-VA　80A                     
撤去            屋内一般                        36   

ｍ
給水配管        SGP-VA　100A                    
撤去            屋内一般                        219   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 128
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0347
1   

式
排水配管        SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        13   

ｍ
排水配管        SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        284   

ｍ
排水配管        SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        67   

ｍ
排水配管        SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        151   

ｍ
排水配管        SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        96   

ｍ
排水配管        SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        1   

ｍ
排水配管        SGP(白)100A                     
撤去            屋内一般                        1   

ｍ
排水配管        SGP(白)20A                      
撤去            機械室                          26   

ｍ
排水配管        SGP(白)25A                      
撤去            機械室                          4   

ｍ
排水配管        SGP(白)40A                      
撤去            機械室                          6   

ｍ
排水配管        SGP(白)50A                      
撤去            機械室                          70   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　75A               
撤去            屋内一般                        4   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　100A              
撤去            屋内一般                        164   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　125A              
撤去            屋内一般                        19   

ｍ

機械設備工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0347
1   

式
排水配管        SGP-W　32A                      
撤去            屋内一般                        12   

ｍ
排水配管        SGP-W　40A                      
撤去            屋内一般                        226   

ｍ
排水配管        SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        248   

ｍ
排水配管        SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        62   

ｍ
排水配管        SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        131   

ｍ
排水配管        SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        147   

ｍ
排水配管        SGP-W　125A                     
撤去            屋内一般                        23   

ｍ
排水配管        SGP-W　150A                     
撤去            屋内一般                        31   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　50A                 
撤去            便所                            9   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　65A                 
撤去            便所                            4   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　75A                 
撤去            便所                            26   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　100A                
撤去            便所                            8   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 129
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

逃し配管撤去費  別紙 00-0348
1   

式
逃し配管        SGP(黒）　50A                   
撤去            屋内一般                        7   

ｍ
逃し配管        SGP(黒）　65A                   
撤去            屋内一般                        2   

ｍ
逃し配管        SGP(黒）　50A                   
撤去            機械室                          28   

ｍ
逃し配管        SGP(黒）　65A                   
撤去            機械室                          7   

ｍ
計

給湯配管撤去費  別紙 00-0349
1   

式
給湯配管        銅管　20CU                      
撤去            屋内一般                        755   

ｍ
給湯配管        銅管　25CU                      
撤去            屋内一般                        128   

ｍ
給湯配管        銅管　32CU                      
撤去            屋内一般                        216   

ｍ
給湯配管        銅管　40CU                      
撤去            屋内一般                        82   

ｍ
給湯配管        銅管　50CU                      
撤去            屋内一般                        150   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

熱水排水配管撤去 別紙 00-0350
費              1   

式
熱水排水配管    SGP-W　40A                      
撤去            屋内一般                        7   

ｍ
熱水排水配管    SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        4   

ｍ
熱水排水配管    SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
熱水排水配管    SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        28   

ｍ
熱水排水通気配管 SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        1   

ｍ
計

化学排水配管撤去 別紙 00-0351
費              1   

式
化学排水配管    DVLP　50A                       
撤去            屋内一般                        41   

ｍ
化学排水配管    DVLP　65A                       
撤去            屋内一般                        8   

ｍ
化学排水配管    DVLP　100A                      
撤去            屋内一般                        11   

ｍ
化学排水通気配管 SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
化学排水通気配管 SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        5   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 130
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

現像定着排水配  別紙 00-0352
管撤去費        1   

式
現像定着排水配管 DVLP　50A                       
撤去            屋内一般                        49   

ｍ
現像定着排水配管 DVLP　65A                       
撤去            屋内一般                        14   

ｍ
計

RI排水配管撤去費 別紙 00-0353
1   

式
RI排水配管      DVLP　40A                       
撤去            屋内一般                        13   

ｍ
RI排水配管      DVLP　50A                       
撤去            屋内一般                        12   

ｍ
RI排水配管      DVLP　65A                       
撤去            屋内一般                        8   

ｍ
RI排水配管      DVLP　100A                      
撤去            屋内一般                        13   

ｍ
RI排水通気配管  SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        2   

ｍ
RI排水通気配管  SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        5   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RI排水通気配管撤 別紙 00-0354
去費            1   

式
RI排水通気配管  SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        2   

ｍ
RI排水通気配管  SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        5   

ｍ
計

通気配管撤去費  別紙 00-0355
1   

式
通気配管        SGP-W　40A                      
撤去            屋内一般                        182   

ｍ
通気配管        SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        141   

ｍ
通気配管        SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        26   

ｍ
通気配管        SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        24   

ｍ
通気配管        SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        84   

ｍ
通気配管        SGP-W　125A                     
撤去            屋内一般                        7   

ｍ
通気配管        SGP-W　150A                     
撤去            屋内一般                        1   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 131
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管撤 別紙 00-0356
去費            1   

式
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管   SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        5   

ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管   SGP-W　80A                      
撤去            屋内一般                        4   

ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管   SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        22   

ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ配管   SGP-W　125A                     
撤去            屋内一般                        8   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
④がん検診センター解体工事 がん検診ｾﾝﾀｰ解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

低圧ｶﾞｽ配管撤去 別紙 00-0357
費              1   

式
低圧ｶﾞｽ配管     被覆鋼管(PLP+LM）20A            
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     被覆鋼管(PLP+LM）25A            
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     被覆鋼管(PLP+LM）32A            
撤去            屋内一般                        5   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     被覆鋼管(PLP+LM）40A            
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     被覆鋼管(PLP+LM）50A            
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)15A                      
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        132   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        39   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        2   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        139   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 132
⑤緩和ケア病棟解体工事 緩和ｹｱ病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0358
（空調機器設備） 1   

式
ACP-1           容積品　200kg/m3未満            
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 1   
搬出費          台
ACP-2           容積品　200kg/m3未満            
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 1   
搬出費          台
ACP-3           容積品　200kg/m3未満            
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 1   
搬出費          台
ACP-4           容積品　200kg/m3未満            
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 1   
搬出費          台

計

冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 別紙 00-0359
費              1   

式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      ACP-1                           
(回収･運搬･破壊) ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型 屋外機(20馬力相当)   1   

冷房能力　56.0kW                台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      ACP-2                           
(回収･運搬･破壊) ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型 屋外機(8馬力相当)    1   

冷房能力　22.4kW                台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      ACP-3                           
(回収･運搬･破壊) ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型 屋外機(10馬力相当)   1   

冷房能力　28.0kW                台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      ACP-4                           
(回収･運搬･破壊) ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型 屋外機(12馬力相当)   1   

冷房能力　33.5kW                台
計

機械設備工事　別紙明細
⑤緩和ケア病棟解体工事 緩和ｹｱ病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0360
（排煙設備）    1   

式
SMF-1           容積品　200kg/m3未満            
排煙機          1   
搬出費          台

計

機器搬出費      別紙 00-0361
（給湯設備）    1   

式
GH-2            容積品　500kg/m3未満            
ｶﾞｽ業務用給湯器 1   
搬出費          台

計

ﾀﾞｸﾄ撤去費      別紙 00-0362
1   

式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 100㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    123   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    502   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 200㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    156   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 250㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    3   
撤去            ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

26   
㎡

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 133
⑤緩和ケア病棟解体工事 緩和ｹｱ病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷媒配管撤去費  別紙 00-0363
1   

式
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　6.35φ液管      
撤去            83   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　9.52φ液管      
撤去            120   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　15.88φ液管     
撤去            13   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　12.7φｶﾞｽ管     
撤去            83   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　15.88φｶﾞｽ管    
撤去            73   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　19.05φｶﾞｽ管    
撤去            23   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　22.22φｶﾞｽ管    
撤去            24   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　28.58φｶﾞｽ管    
撤去            13   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
⑤緩和ケア病棟解体工事 緩和ｹｱ病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0364
1   

式
排水配管        VP　25A                         
撤去            屋内一般                        66   

ｍ
排水配管        VP　30A                         
撤去            屋内一般                        5   

ｍ
排水配管        VP　40A                         
撤去            屋内一般                        41   

ｍ
排水配管        VP　50A                         
撤去            屋内一般                        16   

ｍ
排水配管        VP　50A                         
撤去            外壁                            4   

ｍ
排水配管        VP　50A                         
撤去            地中                            2   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 134
⑤緩和ケア病棟解体工事 緩和ｹｱ病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0365
1   

式
給水配管        SGP-VA　20A                     
撤去            屋内一般                        26   

ｍ
給水配管        SGP-VA　20A                     
撤去            屋内一般                        216   

ｍ
給水配管        SGP-VA　25A                     
撤去            屋内一般                        13   

ｍ
給水配管        SGP-VA　25A                     
撤去            屋内一般                        38   

ｍ
給水配管        SGP-VA　32A                     
撤去            屋内一般                        23   

ｍ
給水配管        SGP-VA　40A                     
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
給水配管        SGP-VA　50A                     
撤去            屋内一般                        16   

ｍ
給水配管        SGP-VA　65A                     
撤去            屋内一般                        19   

ｍ
給水配管        SGP-VA　80A                     
撤去            屋内一般                        14   

ｍ
給水配管        SGP-VB　25A                     
撤去            屋外架空                        7   

ｍ
給水配管        SGP-VB　80A                     
撤去            屋外架空                        9   

ｍ
給水配管        SGP-VD　20A                     
撤去            地中                            6   

ｍ
給水配管        SGP-VD　80A                     
撤去            地中                            16   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
⑤緩和ケア病棟解体工事 緩和ｹｱ病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給湯配管撤去費  別紙 00-0366
1   

式
給湯配管        SGP-HVA　20A                    
撤去            屋内一般                        35   

ｍ
給湯配管        SGP-HVA　20A                    
撤去            屋内一般                        199   

ｍ
給湯配管        SGP-HVA　25A                    
撤去            屋内一般                        135   

ｍ
給湯配管        SGP-HVA　32A                    
撤去            屋内一般                        15   

ｍ
給湯配管        SGP-HVA　40A                    
撤去            屋内一般                        89   

ｍ
給湯配管        SGP-HVA　25A                    
撤去            屋外架空                        23   

ｍ
給湯配管        SGP-HVA　40A                    
撤去            屋外架空                        9   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 135
⑤緩和ケア病棟解体工事 緩和ｹｱ病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0367
1   

式
排水配管        DVLP　40A                       
撤去            屋内一般                        15   

ｍ
排水配管        DVLP　40A                       
撤去            屋内一般                        145   

ｍ
排水配管        DVLP　50A                       
撤去            屋内一般                        29   

ｍ
排水配管        DVLP　50A                       
撤去            屋内一般                        85   

ｍ
排水配管        DVLP　65A                       
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
排水配管        DVLP　65A                       
撤去            屋内一般                        1   

ｍ
排水配管        DVLP　100A                      
撤去            屋内一般                        55   

ｍ
排水配管        DVLP　80A                       
撤去            屋内一般                        132   

ｍ
排水配管        DVLP　100A                      
撤去            屋内一般                        56   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
⑤緩和ケア病棟解体工事 緩和ｹｱ病棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

通気配管撤去費  別紙 00-0368
1   

式
通気配管        SGP(白)　50A                    
撤去            屋内一般                        7   

ｍ
通気配管        SGP(白)　65A                    
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
通気配管        SGP(白)　80A                    
撤去            屋内一般                        46   

ｍ
通気配管        SGP(白)　100A                   
撤去            屋内一般                        4   

ｍ
計

ｶﾞｽ配管撤去     別紙 00-0369
費              1   

式
低圧ｶﾞｽ配管     SGP(白)80A                      
撤去            屋内一般                        38   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     カラー鋼管32A                   
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     カラー鋼管50A                   
撤去            屋内一般                        8   

ｍ
低圧ｶﾞｽ配管     カラー鋼管80A                   
撤去            屋内一般                        15   

ｍ
ｶﾞｽ配管         PE管　75A                       
撤去            屋内一般                        26   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 136
⑥保育棟解体工事 保育棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去費      別紙 00-0370
1   

式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 200㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    3   
撤去            ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     

14   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     
24   

㎡
計

給水配管撤去費  別紙 00-0371
1   

式
給水配管        SGP-VA　20A                     
撤去            屋内一般                        96   

ｍ
給水配管        SGP-VA　25A                     
撤去            屋内一般                        22   

ｍ
給水配管        SGP-VA　32A                     
撤去            屋内一般                        13   

ｍ
給水配管        SGP-VA　40A                     
撤去            屋内一般                        34   

ｍ
給水配管        SGP-VA　50A                     
撤去            屋内一般                        3   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
⑥保育棟解体工事 保育棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給湯配管撤去費  別紙 00-0372
1   

式
給湯配管        銅管　20CU                      
撤去            屋内一般                        76   

ｍ
給湯配管        銅管　25CU                      
撤去            屋内一般                        15   

ｍ
給湯配管        銅管　32CU                      
撤去            屋内一般                        4   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 137
⑥保育棟解体工事 保育棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0373
1   

式
排水配管        排水用鋳鉄管　50A               
撤去            屋内一般                        24   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　75A               
撤去            屋内一般                        24   

ｍ
排水配管        排水用鋳鉄管　100A              
撤去            屋内一般                        37   

ｍ
排水配管        SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        28   

ｍ
排水配管        SGP-W　65A                      
撤去            屋内一般                        11   

ｍ
排水配管        SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        9   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　50A                 
撤去            便所                            2   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　65A                 
撤去            便所                            2   

ｍ
排水配管        排水用鉛管　75A                 
撤去            便所                            6   

ｍ
排水配管        SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        38   

ｍ
排水配管        SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        47   

ｍ
排水配管        SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        30   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
⑥保育棟解体工事 保育棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

通気配管撤去費  別紙 00-0374
1   

式
通気配管        SGP-W　50A                      
撤去            屋内一般                        31   

ｍ
通気配管        SGP-W　100A                     
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
計

冷温水配管撤去費 別紙 00-0375
1   

式
冷温水配管      SGP(白)20A                      
撤去            屋内一般                        98   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)25A                      
撤去            屋内一般                        47   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)32A                      
撤去            屋内一般                        69   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)40A                      
撤去            屋内一般                        96   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)50A                      
撤去            屋内一般                        24   

ｍ
冷温水配管      SGP(白)65A                      
撤去            屋内一般                        30   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 138
⑦管理棟解体工事 管理棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0376
（空調機器設備） 1   

式
ACP-1           容積品　200kg/m3未満            
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 1   
搬出費          台
ACP-2           容積品　200kg/m3未満            
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 1   
搬出費          台
ACP-3           容積品　200kg/m3未満            
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 1   
搬出費          台

計

冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 別紙 00-0377
費              1   

式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      ACP-1                           
(回収･運搬･破壊) ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型 屋外機               1   

冷房能力　73.0kW                台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      ACP-2                           
(回収･運搬･破壊) ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型 屋外機               1   

冷房能力　84.0kW                台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ処分      ACP-3                           
(回収･運搬･破壊) ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型 屋外機               1   

冷房能力　73.0kW                台
計

機器搬出費      別紙 00-0378
（排煙設備）    1   

式
FSM-1           容積品　200kg/m3未満            
排煙機          1   
搬出費          台

計

機械設備工事　別紙明細
⑦管理棟解体工事 管理棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄ撤去費      別紙 00-0379
1   

式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

16   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     
12   

㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 100㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    8   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    192   
撤去            ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 200㎜  再使用しない             
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    170   
撤去            ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない     

19   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない     
10   

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 1.6㎜ 再使用しない     

18   
㎡

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 139
⑦管理棟解体工事 管理棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷媒配管撤去費  別紙 00-0380
1   

式
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　6.35φ液管      
撤去            38   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　9.52φ液管      
撤去            109   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　15.88φ液管     
撤去            121   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　12.7φｶﾞｽ管     
撤去            95   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　15.88φｶﾞｽ管    
撤去            121   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　19.05φｶﾞｽ管    
撤去            94   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　25.40φｶﾞｽ管    
撤去            18   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　31.75φｶﾞｽ管    
撤去            19   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　38.10φｶﾞｽ管    
撤去            3   

ｍ
冷媒配管        冷媒用被覆銅管　44.45φｶﾞｽ管    
撤去            44   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
⑦管理棟解体工事 管理棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0381
1   

式
排水配管        VP　25A                         
撤去            屋内一般                        116   

ｍ
排水配管        VP　30A                         
撤去            屋内一般                        33   

ｍ
排水配管        VP　40A                         
撤去            屋内一般                        35   

ｍ
排水配管        VP　50A                         
撤去            屋内一般                        34   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 140
⑦管理棟解体工事 管理棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0382
1   

式
給水配管        SGP-VB　65A                     
撤去            屋外架空                        12   

ｍ
給水配管        SGP-VA　20A                     
撤去            屋内一般                        114   

ｍ
給水配管        SGP-VA　25A                     
撤去            屋内一般                        56   

ｍ
給水配管        SGP-VA　32A                     
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
給水配管        SGP-VA　40A                     
撤去            屋内一般                        27   

ｍ
給水配管        SGP-VA　50A                     
撤去            屋内一般                        16   

ｍ
給水配管        SGP-VA　65A                     
撤去            屋内一般                        11   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
⑦管理棟解体工事 管理棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水配管撤去費  別紙 00-0383
1   

式
排水配管        VP　50A                         
撤去            屋内一般                        17   

ｍ
排水配管        VP　75A                         
撤去            屋内一般                        28   

ｍ
排水配管        VP　100A                        
撤去            屋内一般                        26   

ｍ
排水配管        耐火二層管　100A                
撤去            屋内一般                        32   

ｍ
排水配管        VP　40A                         
撤去            屋内一般                        51   

ｍ
排水配管        VP　50A                         
撤去            屋内一般                        43   

ｍ
排水配管        VP　65A                         
撤去            屋内一般                        21   

ｍ
排水配管        VP　75A                         
撤去            屋内一般                        28   

ｍ
排水配管        VP　100A                        
撤去            屋内一般                        10   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 141
⑦管理棟解体工事 管理棟解体工事 機器、器具撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

通気配管撤去費  別紙 00-0384
1   

式
通気配管        VP　40A                         
撤去            屋内一般                        18   

ｍ
通気配管        VP　50A                         
撤去            屋内一般                        10   

ｍ
通気配管        VP　65A                         
撤去            屋内一般                        32   

ｍ
通気配管        VP　75A                         
撤去            屋内一般                        11   

ｍ
通気配管        VP　100A                        
撤去            屋内一般                        14   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
⑧旧活性汚泥槽 旧活性汚泥槽解体工事 機器撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

機器搬出費      別紙 00-0385
（給水設備）    1   

式
T-1             容積品　200kg/m3未満            
上水用受水槽    1   
搬出費          基
T-2             容積品　200kg/m3未満            
上水用受水槽    1   
搬出費          基
P-1・2          重量品　500kg以下               
南･東病棟用揚水 2   
ﾎﾟﾝﾌﾟ搬出費     台
P-1・2          重量品　250kg以下               
西病棟用揚水    2   
ﾎﾟﾝﾌﾟ搬出費     台
P-1・2          重量品　250kg以下               
がん検棟用揚水  2   
ﾎﾟﾝﾌﾟ搬出費     台

計

給水配管撤去費  別紙 00-0386
1   

式
給水配管        SGP-VA　20A                     
撤去            屋内一般                        6   

ｍ
給水配管        SGP-VA　65A                     
撤去            屋内一般                        40   

ｍ
給水配管        SGP-VA　80A                     
撤去            屋内一般                        45   

ｍ
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 142
⑨外構解体工事 外構解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水配管撤去費  別紙 00-0387
1   

式
給水配管        VLP-VD　100A                    
撤去            地中配管                        63   

ｍ
給水配管        VLP-VB　100A                    
撤去            屋内一般                        29   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
⑨外構解体工事 外構解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋外排水配管撤去 別紙 00-0388
費              1   

式
屋外排水配管    VP　100A                        
撤去            地中配管                        43   

ｍ
屋外排水配管    VP　125A                        
撤去            地中配管                        21   

ｍ
屋外排水配管    VP　150A                        
撤去            地中配管                        90   

ｍ
屋外排水配管    VP　200A                        
撤去            地中配管                        93   

ｍ
屋外排水配管    VP　250A                        
撤去            地中配管                        80   

ｍ
屋外排水配管    VP　300A                        
撤去            地中配管                        4   

ｍ
屋外排水配管    VP　350A                        
撤去            地中配管                        119   

ｍ
屋外排水配管    VP　400A                        
撤去            地中配管                        8   

ｍ
屋外排水配管    遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　250A        
撤去            地中配管                        28   

ｍ
屋外排水配管    遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　400A        
撤去            地中配管                        79   

ｍ
屋外排水配管    遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　450A        
撤去            地中配管                        79   

ｍ
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-2                            
撤去            450×450×500                   1   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-2                            
撤去            450×450×600                   2   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-3                            
撤去            600×600×700                   3   

組



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 143
⑨外構解体工事 外構解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋外排水配管撤去 別紙 00-0388
費              1   

式
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-3                            
撤去            600×600×800                   3   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-3                            
撤去            600×600×900                   17   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-3                            
撤去            600×600×1000                  5   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-3                            
撤去            600×600×1100                  17   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-3                            
撤去            600×600×1200                  9   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-4                            
撤去            900φ×1300                     6   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-4                            
撤去            900φ×1400                     5   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-4                            
撤去            900φ×1500                     4   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-4                            
撤去            900φ×1600                     5   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-4                            
撤去            900φ×1700                     7   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-4                            
撤去            900φ×1800                     3   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-4                            
撤去            900φ×1900                     4   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-4                            
撤去            900φ×2000                     3   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-4                            
撤去            900φ×2100                     5   

組

機械設備工事　別紙明細
⑨外構解体工事 外構解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋外排水配管撤去 別紙 00-0388
費              1   

式
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-4                            
撤去            900φ×2200                     4   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-4                            
撤去            900φ×2300                     4   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-4                            
撤去            900φ×2400                     4   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-4                            
撤去            900φ×2500                     1   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-5                            
撤去            1200φ×2600                    4   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-5                            
撤去            1200φ×2800                    1   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-5                            
撤去            1200φ×3000                    2   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-5                            
撤去            1200φ×3100                    1   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-5                            
撤去            1200φ×3400                    1   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-5                            
撤去            1200φ×3500                    3   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        1000×700×3230                 
撤去            1   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        1000×700×3430                 
撤去            1   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        1000×2000×1800                
撤去            1   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-5                            
撤去            1200φ×3600                    2   

組



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

機械設備工事　別紙明細 144
⑨外構解体工事 外構解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋外排水配管撤去 別紙 00-0388
費              1   

式
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-5                            
撤去            1200φ×3700                    1   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-5                            
撤去            1200φ×4100                    1   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-5                            
撤去            1200φ×4400                    1   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ枡        SC-5                            
撤去            1200φ×4500                    1   

組
計

ｶﾞｽ配管撤去費   別紙 00-0389
1   

式
ｶﾞｽ配管         PLP　150A                       
撤去            地中配管                        213   

ｍ
計

機械設備工事　別紙明細
⑨外構解体工事 外構解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋内消火栓配管撤 別紙 00-0390
去費            1   

式
屋外排水配管    VP　125A                        
撤去            地中配管                        8   

ｍ
屋外排水配管    VP　150A                        
撤去            地中配管                        68   

ｍ
屋外排水配管    VP　300A                        
撤去            地中配管                        107   

ｍ
計

土工事          別紙 00-0391
1   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      120.17
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      120.17

ｍ3
盛土(B種)       発生土                          

120.17
ｍ3

計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

共通仮設費  共通費別紙明細 145

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

特別安全対策費  交通整理員                      別紙 00-0392
1      

式
特別安全対策費  交通整理員（Ｂ） 諸経費等含む   

1,322      
人

計

家屋調査費      打合せ協議、現地調査、事前調査、 別紙 00-0393
事後調査                        1      

式
直接原価        直接人件費、直接経費            別紙 00-0393/00-001

1      
式

間接原価        その他原価                      
1      

式
一般管理費      

1      
式

計

共通仮設費  共通費別紙明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

直接原価        直接人件費、直接経費            別紙 00-0393/00-001
1      

式
（直接人件費）  

打合せ協議      業務着手時、中間打合せ、成果品納
入時                            1      

式
現地踏査        

1      
式

事前調査        木造建物Ａ:                     
 70㎡以上130㎡未満 19棟、       
非木造(S)用途区分イ:            
 200㎡未満 10棟、               
 200㎡以上400㎡未満 3棟、       
 600㎡以上1000㎡未満 3棟、      
 5000㎡以上7000㎡未満 1棟       
非木造(RC)用途区分イ:           1      
 200㎡未満 1棟、                式
 400㎡以上600㎡未満 2棟、       
 1500㎡以上2000㎡未満 1棟、     
区分所有建物:                   
 住戸 (76㎡)   35戸             
 住戸 (56㎡)　 28戸             
 住戸 (55㎡)   19戸             
  　　　　合計 82戸             

事後調査        木造建物Ａ:                     
 70㎡以上130㎡未満 19棟、       
非木造(S)用途区分イ:            
 200㎡未満 10棟、               
 200㎡以上400㎡未満 3棟、       
 600㎡以上1000㎡未満 3棟、      
 5000㎡以上7000㎡未満 1棟       
非木造(RC)用途区分イ:           1      
 200㎡未満 1棟、                式
 400㎡以上600㎡未満 2棟、       
 1500㎡以上2000㎡未満 1棟、     
区分所有建物:                   
 住戸 (76㎡)   35戸             
 住戸 (56㎡)　 28戸             
 住戸 (55㎡)   19戸             



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

共通仮設費  共通費別紙明細 146

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

  　　　　合計 82戸             

（直接経費）    

材料費等        
1      

式
計

石綿粉塵濃度測定 作業前・作業中・作業後測定      別紙 00-0394
費              報告書作成含む                  1      

式
①南病棟        作業前・作業中・作業後測定      
石綿粉塵濃度測定 測定数95回                      1      
費              報告書作成含む                  式
②東病棟        作業前・作業中・作業後測定      
石綿粉塵濃度測定 測定数95回                      1      
費              報告書作成含む                  式
③西病棟        作業前・作業中・作業後測定      
石綿粉塵濃度測定 測定数95回                      1      
費              報告書作成含む                  式
④がん検診ｾﾝﾀｰ  作業前・作業中・作業後測定      
石綿粉塵濃度測定 測定数35回                      1      
費              報告書作成含む                  式
⑥保育棟        作業前・作業中・作業後測定      
石綿粉塵濃度測定 測定数15回                      1      
費              報告書作成含む                  式
⑦管理棟        作業前・作業中・作業後測定      
石綿粉塵濃度測定 測定数15回                      1      
費              報告書作成含む                  式
⑧旧活性化汚泥槽 作業前・作業中・作業後測定      
石綿粉塵濃度測定 測定数25回                      1      
費              報告書作成含む                  式

計

共通仮設費  共通費別紙明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

西側斜面維持管理 別紙 00-0395
費              1      

式
敷地の維持管理費 草刈り 計4回                    

2,157      
㎡

敷地の維持管理費 高木剪定 幹周60以上120cm未満    
集積共                          10      
計2回                           本

敷地の維持管理費 高木剪定 幹周60cm未満           
集積共                          20      
計2回                           本

敷地の維持管理費 低木刈込                        
集積共                          500      
計2回                           ㎡

（発生材積込）  

積込み          機 械                           
142      

ｍ3
（発生材運搬）  

発生材運搬      
1      

式
（発生材処分）  

処分費          
（確認処分）    1      

式
計



医療局病院経営本部病院経営課　旧横浜市立市民病院解体工事

共通仮設費  共通費別紙明細 147

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

揚重機械器具費  ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ                      別紙 00-0396
1      

式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  45t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 長期                            225      

日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 長期                            225      

日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 長期                            225      

日
計


