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1．総則 

本要求水準書の位置づけ 

本要求水準書（以下「本書」という。）は、横浜市（以下「市」という。）が、（仮称）

豊岡町複合施設再編整備事業（以下「本事業」という。）を実施する事業者を募集及び選

定するに当たり、応募者を対象に公表する入札説明書と一体のものとして提示するもの

である。 

本事業に関して前提とする条件や、本事業のうち「民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号 以下「PFI 法」という。）に基

づく事業における統括管理業務、設計業務、工事監理業務、建設業務、開業準備業務、維

持管理業務及び運営業務（以下「個別業務」という。）に関して、市が要求するサービス

の最低水準を示すとともに、事業及び業務内容についての理解を深め、より具体的な検討

を加えるための技術資料を提供するものである。 

応募者は、本書の内容を十分に確認したうえで提案を行うこと。 

事業の目的 

豊岡小学校は、大正時代に現在の場所に設置され、100年間の長い期間をかけて地域に

根差し、地域の方々の思い入れがある施設である。 

現在の豊岡小学校の学校施設は、老朽化が進み、教室数の確保などの課題もあることか

ら、建替えにより、教育環境の向上を図ることとしている。 

この機会を捉え、豊岡小学校の周辺の鶴見図書館、鶴見保育園、つるみ区民活動センタ

ー、鶴見区地域子育て支援拠点と併せて再編整備することで、新たに、子育て世代の皆様

がこの地域で安心して子育てができると感じる場、年齢、国籍、障害の有無等を問わずど

なたでも子どもから高齢者まで安心してつどい、豊かな時間を過ごすことができる場、生

涯学習や地域活動を行うことができる魅力的な場、地域の方々の多様な思いが込められ

た新しいコミュニティの場の提供を目指す。 

また、豊岡小学校が立地する場所は、駅や商店街に近接する利便性の高い場所にあるた

め、公共施設の複合化に加え、民間事業者のアイデアやノウハウを活用することや、一部

民間機能等も導入することで、より良い市民サービスの提供や、将来にわたる地域の活力

向上、賑わい形成に寄与する施設を整備する。 

本事業では、各公共施設の機能を高め、効率的な整備運営を進めつつ、小学校単独の建

替えでは成しえない相乗効果や新たな価値を生み出し、地域の活性化や魅力向上を図る

ことを事業の目的とする。 

事業の基本的な枠組み 

1.3.1.施設構成の概要 

本事業では、事業敷地において以下に示す複合棟、体育館棟及び校庭を整備する。また、

東側校舎の解体及び東側敷地を整地する。（以下、本事業により事業敷地に整備する複合

棟、体育館棟、校庭、駐輪場及び駐車場を総称して「本施設」という。） 

削除: グラウンド

削除: し、民間機能棟敷地部分を整地

削除: グラウンド
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e 利便性や安全性への配慮 

・ 各施設の配置は、利用者の利便性に留意した配置とするとともに、それぞれに専

用の出入口を確保することで安全にも配慮した計画とする。

・ 特に配慮が必要となる小学校及び保育所は、市民利用施設エリアの利用動線と児

童や園児の登下校等の動線を分け、各エリアは施錠等で行き来を制限するなど、

必要なセキュリティを確保（下図参照）する。ただし、保育所エリアは消防法上

独立させて、行き来ができないようにすること。

・ また、車両動線との分離にも配慮するなど、安全安心に過ごせる環境を整える。

・ 小学校児童・園児等子どものプライバシーや安全を守れるよう、視認性や覗き見

防止、セキュリティ等に十分配慮すること。

図表 10 各エリアのセキュリティ 

f 地域防災拠点の機能 

・ 豊岡小学校は、地域防災拠点として位置づけられているため、地域防災拠点の機

能（①避難所、②食料・飲料水・資機材などの備蓄場所、③情報・支援物資の拠

点）を備え、建物の耐震性を確保して整備する。

g インクルーシブ社会の実現 

・ 多様な主体の連携、支えあいにより、年齢、国籍、障害の有無等を問わず、子ど

もからお年寄りまですべての人の交流・コミュニティが創出されるような空間と

する。そのため、多様な方々が安心して使いやすい施設となるよう、ユニバーサ

ルデザインに配慮した施設とする。

・ 加えて、人々がつどい、様々なつながりを促すため、「鶴見区多文化共生基本指針」

等を踏まえ、発信方法の工夫や「やさしい日本語」 の活用を推進するなど、あら

ゆる国籍の方にも分かりやすく、情報にアクセスできるような環境づくりを行う。 

h 環境への配慮 

削除: 

保育所

グラウンド
小学校

校舎

図書館

区民活動センター

地域子育て支援拠点

体育館

セキュリティライン

出入口

施錠等（連携時のみ通行可）
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・ 「横浜市地球温暖化対策実行計画（市役所編）」や「横浜市の公共建築物における

環境配慮基準」、「横浜市建築物における木材の利用の促進に関する方針」等に基

づき、環境性能の高い施設整備、木材利用の促進、再生可能エネルギーの導入等

を検討する。

2.1.2.民間ノウハウの発揮 

機能の要求水準は 2.4「複合棟の要求水準」、2.5「体育館棟の要求水準」、2.6「校庭の

要求水準」に示すが、施設の設置の趣旨を満たした上で、本書で示した各機能のほかにも、

利用者利便施設など需要動向を勘案した PFI事業者からの提案も可能とする。ただし、本

要求水準書で規定された要求水準及び各機能の利便性・投資対効果・スケジュール等を優

先し、PFI事業者からの提案を実施しない場合あるいは行政負担が発生しない場合でも成

立する計画とする。加えて PFI事業者からの提案は東側敷地を含めて提案可能とする。 

PFI事業者のノウハウや創意を生かした積極的な提案に期待するものである。 

削除: 校庭の要求
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敷地条件 

2.2.1.敷地概要 

本事業の事業敷地は次のとおりである。なお、「別紙 4 現況平面図」を参照すること。 

図表 11 事業敷地概要 

事業敷地概要 

所在地・アクセス 横浜市鶴見区豊岡町 27番 1号 

ＪＲ京浜東北線・鶴見線鶴見駅下車 西口より徒歩 7分 

京浜急行電鉄京急鶴見駅下車 西口より徒歩 9分 

土地所有者 横浜市 

土地面積 西側敷地 約 9,658 ㎡ 

東側敷地 約 534㎡ 

接道（道路幅員） 西側敷地 北東側：20.0ｍ、東側：4.5ｍ、南側：4.2ｍ、西側：11.0ｍ 

東側敷地 北側：4.0ｍ、南側：4.0ｍ、西側：4.5ｍ 

用途地域等 商業地域（建ぺい率 80％、容積率 400％） 

高度地区 第７種高度地区 

防火・準防火地域 防火地域 

駐車場条例の附置義務区域 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域 

街づくり協議地区 鶴見駅周辺地区街づくり協議地区 

西側敷地

東側敷地

事業敷地
（西側敷地＋東側敷地）

削除: 750

削除: 530
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2.2.2.周辺インフラ整備状況 

(1)上下水道 

・ 上水道は「別紙５ 上水道施設平面図」を参照のこと

・ 下水道は「別紙６ 下水道施設平面図」を参照のこと

(2)電気 

・ 電気は「別紙７ 電気関係現況図」を参照のこと

(3)通信 

・ 通信は「別紙８ 通信関係現況図」を参照のこと

(4)ガス 

・ ガスは都市ガスを使用すること

・ 「別紙９ ガス関係現況図」を参照のこと

※ なお、接続位置及び方法等については、関係官署等との協議によるものとする。

2.2.3.地盤状況等 

・ 地盤状況等については、「別紙 10-1 地質調査図（土質ボーリング柱状図・地層断

面図）」「別紙 10-2 地質調査図（近隣土質柱状図）」「別紙 10-3 地質調査図（既

存資料_H13ボーリングデータ柱状図）」を参照のこと

建築計画の要求水準 

2.3.1.配置・ボリューム計画 

(1)配置計画 

本事業は、設計・建設期間中においても現豊岡小学校の学校運営を継続しながら施設

整備を進める必要があること、現体育館を活用した地域防災拠点機能を維持することが

できること、仮設校舎を整備する必要がない（仮設家庭科室等を除く）こと、早期に新

校舎の供用を開始できることの観点から、新たに整備する本施設は以下のとおり配置す

ること。 

・ 現豊岡小学校の校庭部分（西側敷地南側）に複合棟を配置すること。

・ 現豊岡小学校のうち本館棟、北校舎及び給食棟部分（西側敷地北側）に校庭を配

置すること。 

・ 現豊岡小学校のうち管理棟部分（西側敷地東側）に体育館棟を配置すること。

・ 現体育館部分（西側敷地南東側）は、将来、市が現体育館を解体し、民間機能棟

を整備することを予定している。本事業においては、民間機能棟が計画できるよ

う、「参考資料３ 横浜市小・中学校標準図プール 95 型」に示す屋内の 25m プー

ル（5 レーン以上）及び更衣室が含まれる施設整備を想定していることを考慮し

た配置計画とすること。 

・ 小学校児童等が小学校エリアから民間機能棟内の屋内プールへ通り抜けることが

できる通路を考慮すること。 

削除: ４

削除: ５

削除: ６

削除: ７

削除: ８

削除: ９ 

削除: 」

削除: 一部普通教室及び

削除: 現小学校

削除: グラウンド

削除: 現小学校の校舎部分

削除: グラウンド

削除: 現小学校のプール

削除: 現小学校の体育館部分

削除: しているため、更地として整備すること。な

お…

削除: として

削除: １

削除: し、敷地を更地として整備すること。更地部

分については、屋内プールとなった場合の通り抜け

られる通路を考慮し、更衣室等も含まれることを考

慮…

削除: 現小学校の家庭科室（以下「
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・ 豊岡通りから民間機能棟までの動線を確保すること。

・ 本施設の建物はすべて西側敷地に配置し、東側敷地は、東側校舎を解体し、駐車

場や倉庫等の軽微なものを除き建築物の建築をしないこと。 

・ 東側敷地の利用は、本施設の利便性向上、魅力向上など付加価値の創出に寄与す

る提案とすること。 

・ 現在、校庭に配置されているプレハブ校舎（現家庭科室）について、工事期間中

も家庭科室機能を維持すること。仮設家庭科室を設置する場合は、小学校の運営

に支障とならない配置かつローリング計画を踏まえた配置計画とすること。

・ 複合棟完成までの間に児童数増加により普通教室が必要となる場合は、上記仮設

家庭科室と併せて仮設普通教室を計画すること。 

・ 仮設家庭科室及び仮設普通教室（以下「仮設家庭科室等」という。）を新たに設置

する場合は、利用終了後速やかに解体を完了すること。

・ 仮設家庭科室等に必要な規模は下表に示すとおりとし、引越しが完了した後には

解体撤去すること。なお、教室の配置、昇降口・トイレ等の共用部の詳細と併せ

て市と協議すること。

諸室 規模 

仮設家庭科室 約 128㎡ 

仮設普通教室 約 128㎡（64㎡×２室） 

削除: 及び児童数増加により必要となる普通教室に

ついては、複合棟における小学校の供用が開始され

るまでの間、下表に示す仮設の教室等…

削除: すること。設置時期

削除: 複合棟の新築

削除: 際して現家庭科室

削除: 解体撤去

削除: 直前とし、複合棟が完成し

削除: 設置の場所や

削除: は

削除: 仮設家庭科室
...
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図表 12 想定配置計画図 

(2)施設配置における留意点 

・ 本施設に導入する各機能は、規模及び利用形態を勘案して、小学校エリア、保育

所エリア及び市民利用施設エリアの利用を効率的かつ効果的に行うことができ、

かつ、緊急時の避難がスムーズに行える適正な動線・配置計画とすること。

・ 初めて本施設を訪れる利用者等にとって、目的とする施設の場所が容易に理解で

きる、分かりやすい施設配置・空間構成とすること。

・ 本施設の整備によって近隣への日照障害を発生させない規模・配置とすること。

また、近隣への電波障害を発生させないように規模・配置を検討し、障害等が発

生した場合、適切な処置を行うこと。

・ 周辺住民のプライバシー保護や騒音対策に配慮した計画とすること。

・ 安全で分かりやすい施設配置とし、避難誘導や救助活動が容易な計画とすること。 

・ 内部に吹抜け空間を設ける場合は、ガラス破損や転落防止等の安全対策を十分に

考慮した配置計画とすること。

・ 冷暖房設備のある空間に吹抜けを設ける場合は、室温の不均一さへの対応やラン

ニングコストを十分に考慮した配置計画とすること。

(3)想定施設規模 

本事業で整備する各機能の想定規模は下表のとおりである。各機能の想定規模は目安

とし、各機能間における会議室・スタッフラウンジ等の共有化等により、必要な機能を

複合棟

体育館棟

校庭

（グラウンド）

（更地）

西側敷地

東側敷地

削除: 

複合棟

体育館棟

グラウンド

（更地）

PFI契約
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確保したうえで、想定規模と合致しない提案も認めるものとする。ただし、共有化によ

る効率的な設計を目指すものとするが、専有部面積に「別紙 11 必要諸室及び仕様」と

差異がある場合は、別紙の数値を優先すること。 

図表 13 本事業で整備する各機能の想定規模 

区分 棟構成・エリア区分 機能区分 想定規模（㎡） 

建物 複合棟 小学校 

エリア 

小学校 約 7,350 

放課後キッズクラブ 約 130 

日本語教室 約 130 

保育所 

エリア 

保育所 約 900 

園庭 約 380 

市民利用施

設エリア 

図書館 約 5,000 

区民活動センター 約 270 

地域子育て支援拠点 約 270 

体育館棟 小学校 約 1,100 

外構 校庭（グラウンド） 小学校 約 3,800 

駐輪場 市民利用施設内各施設 提案による 

他 駐車場 保育所 

市民利用施設内各施設 

提案による 

 

(4)ボリューム計画 

本事業で整備する各施設の配置及び階高については、周辺の住環境への影響に配慮し

て可能な限りボリューム感を押さえた圧迫感の少ない計画とすること。 

・ 校庭は事業敷地の地上レベルに配置すること。 

・ 各諸室の適切な天井高さを確保した上で全体高さを抑えつつ、特に豊岡通りに向

けて圧迫感を与えず、開放的な印象を持たせる計画とすること。 

2.3.2.動線計画 

・ 動線に係る詳細事項「別紙 12 動線の考え方」を踏まえた計画とすること。 

・ 動線計画は適切なセキュリティ対策を施し「別紙 13 セキュリティゾーンの考え

方」を踏まえた計画とすること。 

・ 本施設の利用者動線と、給食室への食材等の搬出入車両動線や、駐車場を利用す

る車両動線ができるだけ交わらないように、歩車分離に配慮した動線計画とし、

荒天でも書類等が濡れないよう屋根を設置すること。 

・ 複合棟に整備する小学校機能と、体育館棟は、渡り廊下等でつなぎ、直接行き来

できる計画とすること。 

・ 体育館棟は地域防災拠点として災害時等に地域の人々が利用することを考慮し、

削除: 10

削除: <#>複合棟は 7 階建又は 8 階建程度として計画

すること。

体育館棟は 1 階建又は 2 階建程度として計画するこ

と。

グラウンド…

削除: 11

削除: 12
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事業敷地の外部から直接出入りできる動線を確保すること。 

・ 小学校エリアを利用する児童等の出入口、保育所エリアを利用する園児等の出入

口、市民利用施設エリアの利用者の出入口はそれぞれ別に設け、利用動線を分離

して計画すること。 

・ 小学校エリア、保育所エリア、市民利用施設エリアには、それぞれ適宜エレベー

ター等を設置すること。 

2.3.3.平面計画 

・ 施設機能ごとの運営形態、使用状況及び管理区分を踏まえた明確なゾーニングと

すること。 

・ 平面計画及び階構成に当たっては、各部門、諸室の特性を把握し、利用者の利便

性、安全性、防災性、プライバシー確保、遮音性能などを考慮し、各部門を適切

に配置すること。 

2.3.4.内装・仕上げ計画 

・ 清掃や補修、点検等、日常的な維持管理に配慮した計画とすること。 

・ 仕上げ材は、各部門、諸室の用途、利用内容や形態など各部署の特性に配慮した

組み合わせとすること。 

・ 外装材で木質材を利用する場合は、耐久性に考慮したものを使用すること。 

・ ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物等、人体に害を及ぼす恐れのある化学物質

の削減や、改修時・解体時における環境汚染防止についても十分に配慮すること。 

・ 危険な凹凸を避けるなど、怪我をしない素材を使用し、利用者、特に弱者への安

全性に配慮すること。 

・ 快適で明るい施設となるよう、色彩計画に十分に配慮すること。 

・ 市民の眼に触れる機会が多いと考えられる部分を中心に、内装等の木質化など木

材の積極的活用を図ること。 

2.3.5.外観計画 

・ 「つながる学び舎」という基本コンセプトのもと、「つながり」と「学び」の相乗

効果をもたらす学校・図書館等の複合施設として、本施設を利用する方々の心に

残る、また、鶴見駅周辺の新たなランドマークに相応しい施設としてデザインす

ること。 

・ 商業地であることを考慮して、周辺地域へ賑わいが広がるよう、豊岡通りに面し

たデザインに配慮すること。 

・ 市民利用施設エリアに係る入口は、極力豊岡通り沿いの視認性がよい場所に配置

し、気軽に入ってみたくなる開放的な設えとなるよう留意すること。 

・ 外装等の仕上げは、構造躯体の保護を考慮すること。落下による歩行者への危険

の回避にも留意すること。 

削除: 可能な限り
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2.3.6.安全・防災・防犯計画  

(1)防災 

・ 本施設の計画にあたっては、津波浸水予測や液状化に関する検討を行うこと。 

・ 大規模災害時において、地域防災拠点（指定緊急避難場所、指定避難所）として

の機能を果たせる計画とすること。 

・ 本施設又は周辺地域において火災等の災害が発生した際には、容易かつ安全に避

難することができる計画とし、特に障害者、子ども、高齢者、外国人など自力で

避難することや臨機に対応をとることが困難な利用者（要援護者）には十分に配

慮すること。 

・ 災害時に体育館を避難所として使用することを考慮した配置とし、工事期間中も、

継続して地域防災拠点機能を維持できるようにすること。 

・ 避難誘導のためのサインを適切に設置すること。 

・ 非常放送設備を設置すること。 

・ 大規模災害時のライフライン（水・電力等）の確保に配慮した設備計画とするこ

と。 

・ 建物内外について災害時の避難動線を確保し利用者の安全を守るとともに、緊急

車両の動線や寄付きにも配慮すること。 

・ 地形、地質、気象等の自然的条件による災害を防ぐため、建築構造部材、非構造

部材、設備機器等の総合的な安全性を確保した施設とすること。 

(2)安全 

・ 吹き抜け、バルコニー、階段等については、落下防止に配慮した計画とすること。 

・ 転落防止（利用者、施設点検者等）のためトップライト（天窓）は採用しないこ

と。 

・ 建具等のガラスについては原則として強化ガラスとすること。なお人体衝突に対

する安全性を確保すべき箇所については、「ガラスを用いた開口部の安全設計指針

（建設省住宅局監修）」によること。 

・ 人の触れる部分の間仕切壁については、事故防止に配慮するとともに、破損防止

のため、衝撃に対する十分な強度を有する工法・材料を採用すること。 

・ 子どもの安全確保を図るため、多様な行動に対して十分な安全性を確保し、事故

の危険性を排除する安全重視の計画とすること。 

・ 窓の開口は安全を考慮し、転落防止策を講じること。なお、保育所エリアにおい

ては、窓を全開とできる仕様としたうえで、その対策を講じること。 

・ 避難階段は建築基準法施行令第 23条に基づいて設計すること。また、小学校エリ

アや保育所エリアにおける児童等の利用を考慮し、避難時の安全等も考慮した計

画とすること。 
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(3)防犯 

・ 施設の防犯については、不法侵入の防止、危険の予防、検知、避難の観点等から

安全管理に配慮した施設とすること。 

・ 外部からの来訪者を視認でき、不審者の侵入を抑止できる計画とすること。 

2.3.7.福祉計画 

・ 「横浜市福祉のまちづくり条例」の指定施設であることを踏まえ、あらゆる利用

者が本施設を円滑に利用できるよう、当該条例等に基づき計画すること。 

・ 「横浜市福祉のまちづくり条例」に従い点字誘導や点字プレートを設けること。 

・ 諸室内も車いすでの移動や杖での歩行が可能とすること。 

・ スライドドアを設ける場合は、高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構

造とすること。 

・ 施設設計に当たっては、視認性及び誘導性の高いサイン表示を行い、外国人をは

じめ、誰もがわかりやすく利用しやすい施設とすること。 

・ 子どもから高齢者、障害者、性的マイノリティなど、インクルーシブデザインの

考え方に基づき、誰もが心身の負担が小さく、利用しやすい施設を目指すこと。 

2.3.8.環境配慮計画 

(1)省エネ・自然環境 

・ 省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出抑制を図るとともに、廃棄物の発生抑

制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理に努め、木材利用の促進や再生可能エ

ネルギーの導入について検討し、環境性能の高い施設整備を目指すこと。また、

木材を利用する場合は、県産材の使用に努めること。 

・ 「環境への負荷の低減に関する指針（事業所の配慮すべき事項）」（横浜市生活環

境の保全等に関する条例（平成 14年 12月横浜市条例第 58号。））に基づき、環境

に配慮すること。 

・ 「横浜市環境配慮指針」（平成 23年６月策定）における事業別の配慮事項「10 開

発行為に係る事業」を参考に、環境の保全について十分に配慮し、事業計画を立

案すること。 

・ 二酸化炭素排出量に関しては、「官庁施設の環境保全性に関する基準（グリーン庁

舎基準）」に基づき、ライフサイクル CO2の削減を図ること。 

・ 太陽光発電や地中熱利用などの再生可能エネルギーの利用などへの配慮を行うと

ともに、維持管理経費節減にも考慮すること。 

・ 廃棄物の発生を抑制するとともに、資源の再使用、再生利用を促進する資源循環

型社会の構築に向けて、建設工事においてもリサイクル資材の活用を配慮すると

ともに、コスト縮減も含め配慮すること。 

・ ノンアスベスト材料を使用すること。 

・ 熱源及び燃料については、電気又は良質な気体燃料を使用するなど、硫黄酸化物、
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窒素酸化物、ばいじん等の発生量が少なくなるよう努めること。 

・ 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年法律第100号。

グリーン購入法）に基づく環境負荷の低減に配慮した物品等の調達に努めること。 

・ 事業期間内において、総合的な環境性能として、CASBEE 横浜（横浜市建築物環境

配慮制度）による評価を行い、A ランクの確保が確認できるようにすること。ま

た、省エネルギー性能 BELS として BEI≦0.6 の確保が確認できるようにするこ

と。 

(2)景観 

・ 建築計画の検討に当たっては、横浜市公共事業景観ガイドラインに則った計画と

し、施設の機能や役割、立地条件や周辺特性を把握し、周辺景観と調和するデザ

インとすること。また、周囲への日影や圧迫感の低減に配慮すること。 

(3)騒音・振動・公衆災害 

・ 遮音性能は、日本建築学会による建物・室用途別性能基準２級相当を確保するこ

と。 

・ 騒音又は振動の発生源となる施設又は機器類は、より低騒音又は低振動のものを

採用し遮音性の高い建物内に設置するとともに、消音器、防音カバー、防音壁の

設置、防振ゴムの採用、基礎を堅固なものにする等の対策を講ずること。 

・ 騒音又は振動の発生源となる施設又は機器類は、周辺地域への騒音又は振動を減

衰するため、事業敷地境界から離れた位置に配置すること。 

・ 駐車場・駐輪場の設置に当たっては、周辺住宅等隣地への騒音低減のため離隔距

離を確保するなど、防音に努めること。 

・ 駐車場の排気の影響を考慮すること。周辺環境に影響を及ぼすおそれのある事項

や、低周波音、光害等にあっても、その施設等の配置、形状等について配慮する

こと。 

・ 風害による歩行者、周辺住宅などへの影響にも配慮すること。 

・ 建物からの日光の反射による周辺環境への影響に配慮すること。 

・ PFI 事業者の責めにより、周辺環境に問題が生じたときは、周辺住民と十分に話

し合い、相互に協力して円満に解決するよう努めること。 

2.3.9.維持管理計画 

・ 公共施設の設計耐用年数 70年以上にわたる建物利用を考慮し、長期修繕計画に基

づいたライフサイクルコスト低減効果の高い施設とすること。 

・ 修繕工事の施工性を鑑み、建築・設備の更新、改修・修繕の容易性に配慮した施

設計画とすること。 

・ 建物の冷暖房負荷（W／㎡）の低減を図り、電気、ガス、水道等の光熱水費を極力

抑えた計画とすること。 

・ 設備更新における搬出入経路の確保を行うとともに、維持管理を容易に行うこと
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ができるものとすること。 

・ 太陽光パネル設置予定の屋上はパネル設置後の長期間防水性能を確保する必要が

あるため、原則アスファルト防水等とすること。 

2.3.10.外構計画 

(1)敷地境界 

・ 施設利用者のセキュリティを確保する上で必要な囲障を計画すること。 

・ 事業敷地内の各出入口は段差を設けずに容易に施設内に入れるようにすること。 

図表 14 敷地境界のセキュリティ 

 

※ 小学校エリアと保育所エリアの出入口は、セキュリティ上必要な囲障が確保され

ていれば敷地境界ではなく、敷地内に設けることも可能 

(2)敷地内の歩道 

・ 事業敷地周辺の道路環境の安全性を向上させるため、事業敷地内（西側敷地）の

東側及び南側に連続した歩道を設けること。 

・ 事業敷地内の歩道の幅員は、既存の道路幅員と併せて 6ｍ以上になるように整備

すること。 

(3)駐輪場 

・ 市民利用施設エリアの利用者用として、「横浜市自転車駐車場の附置等に関する条

例」に基づき必要台数を確保すること。 

・ 駐輪場は、駅利用者などが駐輪するなどの不正利用を防ぐこと。 

(4)植栽 

・ 緑化については、「緑の環境をつくり育てる条例」第４条に基づき、規定の緑化を

行うこと。また、「緑の環境をつくり育てる条例第４条の施行に関する基準（横浜

市）」に基づき、緑化地域制度に加えて 10%以上の緑化率を満たすこと。 

小学校
校庭

（グラウンド） 市民利用施設
エリア

保育所
エリア

民間機能
（プール等）

(体育館)

複合棟

体育館棟 民間機能棟

小学校
エリア

体育館

小学校エリア出入口 市民利用施設エリア出入口 保育所エリア出入口

敷地への出入口 敷地のセキュリティ
（必要な囲障）

削除: 敷地内
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・ 樹種の配置・選定にあたっては、管理・メンテナンスを考慮すること。 

・ 樹種の配置・選定にあたっては、周辺地域へ支障をきたすことのないものとする

こと。 

・ 樹種の選定にあたっては、学校の教材であることを考慮し樹種を豊富にすること

とし、四季のうつろいを感じられる樹種を選定すること。 

・ 区のシンボルになるようなものに配慮すること。 

・ 屋上緑化の場合、防水層の保護や、防水改修時の対応ができる構造となっている

こと。 

(5)ごみ置き場 

・ 位置や規模を工夫し、賑わいの連続性を阻害しない形態意匠とすること。 

・ 歩道や歩道状空地から容易に望めないよう、植栽や建築物等で遮蔽するなど、配

置等を工夫すること。 

・ ごみ置き場は居室として設け、ごみは管理形態の異なる施設ごとに管理できるよ

う仕切り板等を設けること。 

・ 燃やすごみ、その他の一般廃棄物、産業廃棄物ごとの保管場所を設け、スムーズ

に回収ができるよう動線等に配慮すること。 

・ ごみ置き場は、犬、猫、カラスなどの小動物により荒らされないよう、適切な対

策を行い、清潔に維持されるよう配慮すること。また、生ごみ等の保管について

は臭気対策を講じること。 

・ ごみ置き場周辺に、ごみ計量スペースを設け、照明及び電源を整備すること。 

(6)サイン計画 

・ 屋外サインは「横浜市公共サインガイドライン」に合致した統一デザインとする

こと。 

・ 障害者や子ども、高齢者、外国人などすべての人に配慮したユニバーサルなサイ

ンデザインとすること。 

・ ピクトグラムやイラスト等も活用したわかりやすく、視認性に優れたサインとす

ること。 

・ 言語は日本語、やさしい日本語を基本とし、３か国語（英語、中国語（簡体字）、

ハングル）に対応すること。 

・ 小学校の出入り口の門には、学校名のサインを設置すること。 

・ 保育所の出入り口には、保育園名のサインを設置すること。 

・ 市民利用施設エリアには、それぞれの出入り口に施設名のサインを設置すること。 

・ 市民利用施設エリアは、利用者が円滑に施設を利用できるよう、どなたにもわか

りやすい案内サインを適切に配置すること。 

市民利用施設エリアのうち、図書館の書架のサインは、NDC 分類による配架を基

本としたサインとすること。テーマ別配架をする際には、別置による管理を想定

削除: コンテナなどで

削除: すること

削除: サイン計画
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したサイン計画とすること。書架の脇や上部、見出し版など、利用者が見やすく

探しやすいサインを作成し、サインの中身は差し替え可能なものとすること。 

(7)移設物・残置物 

・ 「別紙 14 移設物・残置物」に示す像等については、移設又は残置とし保存する

こと。移設物・残置物以外の記念碑等は撤去を行い、事業敷地内の整理を行うこ

と。なお、豊岡小学校西側正門を移設する際には、事前に市と協議すること。 

(8)その他外構 

・ 保育所エリアの玄関前に、送迎用の自転車などを一時置きできるスペース（子ど

も乗せ自転車 12台程度を一時置きできるスペース）を確保すること。 

・ 構内舗装・排水の設計にあたっては、「構内舗装・排水設計基準（国土交通大臣官

房官庁営繕部監修）」に記載されるものと同等以上にあることを原則とすること。 

・ 舗装の種類の選定にあたっては、アメニティ・景観等への配慮、排水負担の軽減

などに考慮すること。 

・ 構内排水は、管きょ等による雨水の敷地外排水とあわせて、雨水流出量の抑制と

平滑化及び自然環境対策として地下水の涵養を図るため、透水性舗装や浸透管、

浸透桝等雨水の浸透式排水を提案すること。 

・ 歩行者の安全性を考慮した敷地内外灯を計画すること。 

・ 死角が極力生じない外構計画を行うこと。 

・ 民間機能棟の看板の設置余地を残すこと。 

2.3.11.関連工事 

(1)民間機能棟整備 

民間機能棟敷地に整備する民間機能棟は、定期借地権設定事業として、本事業とは別

に事業者を公募する方向で検討中であるため、本施設の計画において、以下の対応をと

ること。 

・ 本事業の本施設と民間機能棟は同一敷地内で計画できるよう、「一の建築物」とす

ること。「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例 2022 年度版 日本建

築行政会議編集」に倣うこと。 

・ 本施設及び民間機能棟それぞれの計画が双方の計画に影響を及ぼすことを最小限

にするため、消防法上は別棟として扱えるよう、配置計画等を検討すること。 

・ 電気、ガス、水道の引き込みは、「参考資料 14 民間機能棟想定容量」を参考に、

民間機能棟の容量も踏まえた計画とすること。 

・ 本施設の計画にあたって、要求水準に定める駐車施設や駐輪施設は、民間機能棟

敷地内には設けないこと。 

(2)下水直結式仮設トイレ(災害用ハマッコトイレ) 

本事業に合わせて、地域防災拠点として、下水直結式仮設トイレ（災害用ハマッコト

イレ）用の排水設備を本市において再整備するため、本施設の計画において、以下の対

削除: 13
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応をとること。 

なお、既存の下水直結式仮設トイレ（災害用ハマッコトイレ）用の排水設備は、事業

の撤去範囲に含まれるものとする。 

a 設置位置の検討 

・ 「参考資料７ 管路配管図」を参照し、耐震化された管路に接続できる位置とす

ること。 

・ 「参考資料４ 災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事特記仕様書」を

参照し、周囲の建物等によりハマッコトイレ上屋設置の支障にならないようにす

ること。 

・ 原則校庭以外の配置とし、構造および運営上、最適な設置位置を検討した上で市

と協議を行うこと。 

・ 上記事項について検討した上で、地域防災拠点運営委員会等と協議し、承諾を得

られた場所であること。 

b 事前協議 

・ 新設・解体に際して市から国へ申請が必要なため、設計段階で、下水道河川局管

路保全課と事前協議を行うこと。 

c 施工時 

・ 下記の期間、施工場所が重複する場合は、双方協力し支障の無いように実施する

こと。 

貯水槽埋設 現場実働 1.5～２か月 

下水配管 距離により１～1.5か月 

(3)防火水槽 

・ 事業敷地の南西端に設置されている既存防火水槽（昭和 14 年設置、約 40 ㎥）は

老朽化しているため、別途市が契約する工事で、新たに豊岡通り沿いに、100 ㎥の

防火水槽を設置する。 

・ 本事業の設計段階で、既存防火水槽の撤去と新たに設置される防火水槽について、

消防局警防課と事前調整を行うこと。 

・ 施工場所が重複する場合は、双方協力し支障の無いように実施すること。 

・ 既存防火水槽の撤去に伴う届出を鶴見消防署に提出するため、PFI 事業者は書類

作成等に協力すること。 

・ なお、既存防火水槽は、事業の撤去範囲に含まれるものとする。 

(4)緊急給水栓 

・ 事業敷地内の緊急給水栓（災害などで断水したときに、だれでも飲料水を得られ

る場所である「災害時給水所」に必要な設備）は、現在の位置を変更しないこと。 

・ 地域住民の方が参加する防災訓練の実施を可能とすること。 

・ 緊急給水栓及び応急給水装置の点検等のため、年に数回程度、本市職員等が事業

削除: ５
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敷地内に立ち入ることを可能とすること。 

・ 計画上やむを得ない場合は、市と協議のうえ、移設することを認める。 

・ 移設を行う場合は、PFI 事業者の責において水道局水部北部方面配水管理課と協

議し、対応すること。 

(5)防災スピーカー等 

地域防災拠点用の設備である防災スピーカー等は、別途市が契約する事業者が移設す

るため、本施設の計画において、以下の対応をとること。 

・ 防災スピーカーの受信機は小学校エリアの職員室付近に、また防災スピーカー及

びアンプは屋上に設置するため、受信機から防災スピーカー及びアンプまでの経

路に、露出しない空の配管を整備すること。配管ルートについては、設計時に市

と協議すること。 

・ 受信機のアンテナの位置は、設計後に市と協議の上決定し、必要に応じてアンテ

ナから受信機までの経路に、露出しない空の配管を整備すること。 

・ 屋上に設置する防災スピーカー用アンプ（幅約 50cm×奥行約 50cm×高さ約 150cm）

の設置場所を確保すること。 

・ 施工場所が重複する場合は、双方協力し支障の無いように実施すること。 

(6)プレハブ校舎（現家庭科室） 

・ 校庭内のプレハブ校舎（現家庭科室）は、リース契約で設置したものであるから、

PFI 事業者による仮設家庭科室等の代替機能が確保できた後、別途市が契約する

事業者が撤去する。 

・ PFI事業者は、円滑な工事の実施に協力すること。 

(7)図書館業務専用 WAN回線 

図書館情報システムのための図書館業務専用 WAN回線は、別途市が契約する事業者が

設置するため、本施設の計画において、以下の対応をとること。 

・ 市民利用施設エリアに、図書館業務専用 WAN 回線の PT 盤・PD 盤を設置すること

ができる MDF 又は EPS を整備すること。なお、設置場所は本市と協議の上決定す

ること。 

・ 図書館情報システム利用居室（「別紙 15 構内情報通信設備」参照）までの EPS 及

び天井内配管を整備すること。 

・ 別途市が契約する事業者から支給される光ケーブルを配線すること。 

・ 本事業の設計段階で、庁内調整に必要な資料の提供などに協力すること。 

・ 施工場所が重複する場合は、双方協力し支障の無いように実施すること。 

複合棟の要求水準 

2.4.1.小学校エリア 

(1)基本的な考え方 

小学校エリアには、小学校、放課後キッズクラブ及び日本語教室の各機能を整備する。 

削除: 仮設

削除: グラウンド内
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小学校は、学習指導要領や「横浜教育ビジョン 2030」を踏まえ、「別紙 16-1 横浜市

立小・中学校施設の建替え等に関する基本方針」及び「別紙 16-2 横浜市立小・中学校

施設の建替えに関する計画・設計の考え方」等に基づき整備すること。 

放課後キッズクラブは、原則として、本小学校に通う児童が利用する施設であり、遊

びの場と生活の場を兼ね備えた安全で快適な放課後の居場所とするための施設である。 

日本語教室は、日本語の初期指導が必要な児童生徒に対して、日本語指導資格をもっ

た講師が指導を行うための施設である。 

(2)導入機能及び想定規模 

小学校エリアに整備する各機能の想定規模は下表のとおりである。各機能の想定規模

は目安とし、必要な機能を確保したうえで、想定規模と合致しない提案も認めるものと

する。 

なお、「別紙 11 必要諸室及び仕様」への記載内容と齟齬がある場合、別紙の記載事

項を優先する。 

 

図表 15 小学校エリアへの導入機能及び想定規模 

機能区分 想定諸室 
想定規模

（㎡） 
摘要 

小学校 教室 普通教室、個別支援教室、 

特別支援教室 

1,790程度 ・４階以下に配置 

特別教室 理科教室、音楽教室、 

家庭科教室、図画工作教室、 

学校図書館、教育相談室 

660程度 ・原則４階以下に配置 

・やむを得ない場合は５階

の配置も可 

多目的室 多目的室（水廻り学習等）、 

多目的室（集会・発表等）、 

多目的室（少人数指導）、 

多目的室（学校指定） 

480程度 ・原則４階以下に配置 

・やむを得ない場合は５階

の配置も可 

管理諸室 校長室、職員室、事務室、 

保健室、保健相談室、 

放送スタジオ室、会議室、 

印刷室、職員更衣室 

耐火書庫、倉庫等 

840程度  

給食室  350程度  

その他 児童更衣室、昇降口、 

地域交流室、PTA会議室 等 

3,230程度  

放課後キッズクラブ 専用のキッズルーム 115程度  

事務・給湯室 15程度 ・専用のキッズルームと同

室で確保する 

日本語教室 教室 100程度  

削除: 15
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職員室 30程度 ・教室と同室で確保する 

 

(3)各機能の配置方針 

a 小学校 

・ 普通教室及び個別支援教室は南面（東面から南西面も含む）に配置させることを

原則とするが、教室の日照・採光・通風等を十分に考慮したうえで、南面以外に

配置することも可とする。 

・ 教職員が執務を行う管理諸室は、良好な執務環境の確保や作業効率の向上を目指

し、コンパクトな動線計画とすること。 

・ 管理諸室は、自然光を十分に取り入れた執務環境の実現、遮音性が高い快適な執

務空間の創出、ゆとりのある作業スペースの確保に留意して計画すること。 

・ 教職員が外部からの侵入者を監視する業務を担うことも考慮し、職員室からの死

角をできる限り少なくすること。 

・ 文書類の個人情報保護及びコンピュータ等の情報セキュリティ管理の観点から、

管理諸室内に明確なセキュリティラインを定め、適切なゾーニング計画とするこ

と。 

・ 夜間における教職員の退所に配慮し、職員室等から職員用玄関までの動線に適切

に照明を設けるとともに、施錠や消灯がしやすいように計画すること。 

・ 児童や教職員のプライバシーに鑑み、校庭や校舎内がみだりに視認できないよう

配慮し計画すること。 

・ 小学校授業で屋上を利用するため、教職員及び児童が利用可能な屋上空間を設け

ること。屋上空間は必要な安全対策を講じ、極力全方位を見渡すことができ、よ

り高い位置に配置できるよう配慮し計画すること。ただし、屋上空間は小学校エ

リア以外に設けても構わない。 

・ 音楽室は、児童が使用する時間帯を除く放課後、休日や長期休業中に学校開放事

業※で利用できるような配置を検討すること。また、小学校休業時においても小

学校とは別に管理できるような配置を検討すること。 

※「学校開放事業」とは 

学校開放事業とは、学校教育に支障のない範囲で、地域の身近なスポーツ・

レクリエーション・文化活動などの場として、地域の方々が利用している。学

校開放は、市民利用施設エリア内の各施設とは異なり、地域の皆様や登録団体

が中心となって「文化・スポーツクラブ」を組織し、自主・自立的に運営して

いる。 

・ PTA会議室、地域交流室、防災備蓄庫は、地域の人々が利用しやすい配置を検討す

ること。 

・ 小学校でも図書館の本を活用できるよう、学校図書館と図書館は、本の運搬を安

削除: グラウンド
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全かつ円滑に行うなど動線に留意し、連携しやすい配置を検討すること。 

・ なお、学校図書館を図書館と併設する配置を提案する場合には、各館の設置目的

が異なることから、それぞれの目的の両立を前提としたうえで、以下について遵

守すること。 

○ 学校図書館が一般利用者により児童の利用が妨げられないこと。 

○ 低学年から高学年まですべての児童が学校図書館に移動しやすい動線とす

ること。 

・ 学校図書館と図書館では蔵書やシステムを共有していないため、各管理下での運

営を妨げないこと。 

・ 本事業の提案において、市民利用施設エリアの活動場所として多目的室等を活用

する場合には、可能な限り市民利用施設エリアと近接させるなど、小学校休業時

においても小学校とは別に管理できるような配置を検討すること。ただし、上記

諸室の配置はあくまでも授業等小学校利用における利便性を優先すること。 

b 放課後キッズクラブ 

・ 専用のキッズルームは、子どもたちの活動場所となる校庭や体育館等を利用しや

すい配置を検討すること。 

・ 放課後キッズクラブでは、多目的室や音楽教室などの特別教室をキッズルームと

して利用することもあるため、専用のキッズルームには多目的室や特別教室を隣

接させる等、動線を意識した配置を検討すること。 

・ 専用のキッズルームの近くに共用のトイレ（大人・子ども兼用・多目的）を設置

すること。 

c 日本語教室 

・ 日本語教室は他校の生徒（市立中学生）も使用するため、出入口付近のわかりや

すい場所への配置を検討すること。 

・ 多目的室（学校指定・国際教室）との連携に配慮して配置することが望ましい。 

(4)動線計画の考え方 

・ 小学校エリアの利用者と、市民利用施設エリア・保育所エリアの利用者の移動動

線が交わらないように計画すること。 

・ 児童が授業等で市民利用施設エリアに直接行くことや、放課後キッズクラブの活

動で市民利用施設エリアを利用することを想定し、小学校エリア側から市民利用

施設エリアに移動できる動線を確保すること。なお、市民利用施設エリア側から

小学校エリアに移動する場合、小学校エリアの利用者以外が許可なく移動できな

いようセキュリティラインを確保すること。 

・ 小学校エリアから市民利用施設エリアへの動線について、児童が授業等で利用す

る動線と放課後キッズクラブの活動で利用する動線は別に設けることが望ましい。 

・ 児童が授業等で利用する動線及び放課後キッズクラブの活動で利用する動線は、

削除: グラウンド
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市民利用施設エリアの管理諸室を経由せずに設けること。 

・ 放課後キッズクラブの活動で利用する動線は、小学校の管理諸室を経由せずに設

けること。 

・ 市民利用施設エリアの活動場所として多目的室等を活用する場合には、時間帯に

よって区切られたセキュリティゾーンの中に移動動線を設けること。 

 

図表 16 想定している動線の考え方（小学校エリア及び市民利用施設エリア） 

  

 

【複合棟】小学校エリア 【複合棟】市民利用施設エリア

各教室 各機能

施錠管理

多目的室 各機能

施錠管理

①授業等で市民利用施設を利用する場合

③イベント等で学校の多目的室を利用

②放課後キッズクラブの活動で利用する場合

各機能

施錠管理

放課後キッズ
クラブ

セキュリティゾーン
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図表 17 禁止する動線の考え方（小学校エリア及び市民利用施設エリア） 

  

 

・ 放課後キッズクラブは、土曜日及び小学校の長期休業中等も開所するため、小学

校の昇降口とは別に、放課後キッズクラブ専用の出入口を設け、放課後キッズク

ラブ利用者用の靴箱を設けること。 

・ 日本語教室は他校の生徒（市立中学生）も利用するため、小学校の昇降口とは別

に、日本語教室専用の出入口を設け、日本語教室利用者用の靴箱を設けること。 

・ 放課後キッズクラブ及び日本語教室の出入口は、市民利用施設エリアの出入口と

は可能な限り分けること。 

・ 給食室への食材搬入を行う運搬車（トラック）の搬出入経路を考慮して各施設を

配置し、運搬車の搬出入動線を確保すること。 

・ 学校開放事業及び地域活動で利用する範囲とそれ以外の範囲は、管理シャッター

等によりセキュリティゾーンを明確に区分すること。 

・ 放課後及び土日祝日等小学校利用時以外における学校開放事業等の施設利用者の

動線を以下のように想定すること。 

図表 18 児童及び職員以外の動線の考え方 

利用 区分 児童及び職員以外の想定動線 

体育館 学校開放事業 体育館棟の出入り口を原則とする 

音楽室 

職員室

事務室

【複合棟】小学校エリア 【複合棟】市民利用施設エリア

各教室 各機能

多目的室 各機能

施錠管理

①授業等で市民利用施設を利用する場合

③イベント等で学校の多目的室を利用

各機能

施錠管理

放課後キッズ
クラブ

②放課後キッズクラブの活動で利用する場合

施錠管理

時間帯のセキュリティゾーンがない
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PTA会議室 地域活動 

地域交流室 

防災備蓄庫 

多目的室 本事業の提案において、市民利用施設エリアの活動場所と

して多目的室等を活用する場合、市民利用施設エリアから

の出入りも可能とする。 

理科教室 

図画工作教室 

・ 通常の活動において、児童と地域活動の動線が錯綜せず、管理しやすい動線を計

画すること。 

・ 小学校においては、教員の引率のもとセキュリティを開錠・施錠するが、将来的

には、運用開始後の利用状況やセキュリティ確保方法を考慮したうえで、児童だ

けで市民利用施設を利用することもできる提案とすること。 

2.4.2.保育所エリア 

(1)基本的な考え方 

保育所エリアには、児童福祉法第 39条の規定に基づき、保育を必要とする乳児・幼児

の保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とし、「別紙 17 保育所整備の

手引き＜別紙１＞＜別紙２＞」に基づき保育室等及び園庭を整備すること。 

(2)導入機能及び想定規模 

保育所エリアに整備する各機能の想定規模は下表のとおりである。各機能の想定規模

は目安とし、必要な機能を確保したうえで、想定規模と合致しない提案も認めるものと

する。 

なお、「別紙 11 必要諸室及び仕様」への記載内容と齟齬がある場合、別紙の記載事

項を優先する。 

 

図表 19 保育所エリアへの導入機能及び想定規模 

機能区分 想定諸室 
想定規模

（㎡） 
摘要 

保育所 

保育室 285程度 

３～５歳児の保育室はまと

めて配置し、園庭へのアク

セスに配慮する 

遊戯室 50程度  

相談室等 
相談室、育児支援室、一時保

育室 
85程度 

 

調理室 調乳室含む 55程度  

事務室等 
休憩室・更衣室・医務室含む 

85程度 
医務室内に医ケア児の居室

を確保 

その他 
玄関・廊下・ 

倉庫・トイレ等 
340程度 

 

削除: 

削除: 16

削除: 10
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園庭 380程度  

 

(3)各機能の配置方針 

・ 保育所エリアは複合棟の２階以下に配置すること。 

・ 保育室を２階に設ける場合、避難階段の設置など、防災上必要な措置を講じるこ

と。 

・ 保育所エリアは、小学校エリア及び市民利用施設エリアとは日常的な利用方法、

利用形態、利用者層が異なるため、園児の安全性及びセキュリティを確保できる

よう、配置や動線に配慮し、個別の出入口を計画すること。 

・ 保育所の出入口にはフェンス及び門扉を設け、園児の道路への飛び出し防止やセ

キュリティ措置を講じること。 

(4)動線計画の考え方 

・ 動線計画は「2.3.2動線計画」に基づいて計画すること。 

(5)園庭 

・ 「別紙 17 保育所整備の手引き＜別紙１＞＜別紙２＞」に記載の建造物、園庭、

園庭附帯設備の設置を行う。 

・ 園庭は合計 380 ㎡以上を複合棟の２階以下に配置することとし、このうち 260 ㎡

以上を青空で確保すること。 

・ 周辺住宅や通行人等への影響を鑑み、防塵性能に優れたグラウンド仕上げ材の採

用や防球・防砂ネット等の対策を十分に施すこと。 

・ プール遊び、水遊びの場所やその前後のシャワーの場所について、目隠しができ

るような工夫した環境を作ること。 

・ 次のような約８ｍ×６ｍの組立プールを設置するスペース及び直線距離約 10ｍ

のトラックを確保とすること。なお、約７ｍ×5.5ｍが内包されるトラックと約２

ｍのクリアランスを確保することが望ましい。 

 

図表 20 園庭の形状 

 

削除: 16
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図表 21 園庭の形状（望ましい整備） 

 

 

2.4.3.市民利用施設エリア 

(1)基本的な考え方 

・ 市民利用施設エリアには、図書館、区民活動センター及び地域子育て支援拠点の

各機能を整備するものとし、可能な限り、施設間の機能連携を考慮した施設配置

とすること。また、各機能の情報や活動に触れることで目的外の発見や体験がし

やすい空間となるよう留意すること。 

・ 複合施設の多様な活動を支え、図書館の蔵書を市民利用施設内のどこでも利用で

きるよう、書架や貸出等機器の配置に留意すること。また、利用者によるセルフ

貸出機器やＩＣタグ等を活用した持ち出し防止ゲートを、導入予定であるが、効

率的に設置できるよう、各機能の配置や利用者動線に留意すること。 

・ 本施設では、各施設の機能を重ねて連携することで、新たな出会いや、豊かな学

び・体験・活動の機会を創出し、教育環境の向上及び市民サービスの充実を図る

ことを目指しており、各機能の配置についてもそれを実現するための工夫を期待

するものである。 

・ 各機能の配置や連携の考え方については、「別紙３ 施設の連携による相乗効果」

を参照したうえで提案すること。 

・ 図書館は、適宜「参考資料 11 横浜市図書館ビジョン」を参照すること。 

(2)市民利用施設のゾーニング 

市民利用施設エリアは、大きく次の５つのゾーンで形成する。 
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図表 22 市民利用施設の５つのゾーン 

① 親子ゾーン

乳幼児が元気に過ごせ、保護者がくつろぎ、交流する場所

② こどもゾーン

小学校から高校生までの児童・生徒を対象に、子どもが、学び、交わり、遊び、過

ごす場所

③ 賑わいゾーン

地域に賑わいにつながるような、開放的な設えや居心地よく滞在できる場所

④ 多世代交流ゾーン

多世代・多文化が交わり、活動する場所

⑤ 集中・静寂ゾーン

知的な活動を支える、読書・学習・仕事のための場所

この５つのゾーニングを念頭に置いて、市民利用施設エリアとして必要な機能が有機

的に連携するように配置し、必要な機能が実現できるよう、諸室を整備するとともに、

必要な設備や備品等を備えるものとする。 

(3)導入機能及び想定規模 

市民利用施設エリアに整備する各機能の想定規模は下表のとおりである。各機能の想

定規模は目安とし、各機能間における会議室・スタッフラウンジ等の共有化等により、

必要な機能を確保したうえで、想定規模と合致しない提案も認めるものとする。 

なお、「別紙 11 必要諸室及び仕様」への記載内容と齟齬がある場合、別紙の記載事

項を優先する。 

削除: 10
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図表 23 市民利用施設エリアへの導入機能及び想定規模 

ゾーン 

※１

機能 

区分 
想定諸室 

想定規模 

（㎡） 

親子 

ゾーン 

図書館 親子のくつろぎ・

交流スペース 

読み聞かせスペース、親子の飲

食スペース等 

300程度 

地域子育て支援拠点 遊び場、乳幼児フリースペー

ス、相談室、研修スペース 等

270程度 

こども 

ゾーン 

図書館 こども・ティーン

ズのための学び・

体験スペース 

こどもラボ室、こども学習スペ

ース、こどもリビング 等 

300程度 

賑わい 

ゾーン 

図書館 飲食スペース カフェ等、飲食するスペース 100以上 

図書館 つどい・交流、賑わ

いスペース 

多目的スペース、ラウンジ、ラ

ーニングコモンズ等 

500程度 

多世代 

交流 

ゾーン 

区民活動センター 会議室、ミーティングスペース 

等 

270程度 

集中静寂 

ゾーン 

図書館 閲覧スペース等 閲覧席、集中・静寂室、学習・

仕事スペース、対面朗読室、録

音室 等 

600程度 

各ゾーン

※ 

図書館 開架書架、貸出カ

ウンター等

児童書コーナー、ティーンズコ

ーナー、一般書コーナー、地域

資料コーナー、地域活動の関連

図書コーナー、貸出カウンタ

ー、相談カウンター 等 

1,800程度 

その他 共用※２ 総合受付 市民利用施設エリア全体の総

合案内 

50程度 

共用※２ 事務管理、市民利

用施設エリアの共

用機能等 

廊下・エレベーター・倉庫・ト

イレ・職員用休憩室、ロッカー

ルーム（兼更衣室）・授乳室・ベ

ビーカー置き場 等 

900程度 

図書館 その他 閉架書庫、蔵書選定・整理のた

めのスペース、返却ポスト室 

等 

500程度 

※１：開架書架は、対象者、活動等に応じ、各ゾーンに配置

※２：共用スペースは図書館の面積（内数）とする

削除: 赤ちゃんの部屋、手洗い消毒エリア、

削除: 可能な

削除: 静寂

削除: （カームスペース）

削除: 各ゾー

ン…

削除: ・
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(4)各機能の配置方針 

・ 市民利用施設エリア全体の機能連携・賑わい創出に寄与する諸室配置を提案する

こと。

・ 小学校児童等による展示や発表等で利用可能な空間を図書館内のいずれかにおい

て確保すること。ただし、時間帯によって空間の利用方法が可変できるなど、異

なる利用用途を兼務することも可とする。

・ 総合受付は、本施設全体の案内のために、市民利用施設エリアの入口のある階に

配置すること。

・ 複合施設内の多様な活動を支えるため、デジタルインフラなどを適切かつ効率的

に配置し、市民利用施設内のどこでも自由に図書を持ち歩くことができる環境を

整備すること。 

a 図書館 

・ 静寂性や独立性を求める諸室（図書館静寂室、カームスペース、学習・仕事スペ

ース、対面朗読室、録音室、こどもラボ室、こども学習スペース、市民利用施設

エリア内の授乳室）以外は、シームレスで開放的な空間を形成できるように配置

すること。 

・ 図書館の本は、NDC 分類を用いた配架計画とすること。テーマ配架による提案も

可能であるが、分類は NDC のままとし、別置シールの貼付や別置場所を付与する

ことで実現させること。 

・ 図書館が複数階にわたる場合、児童書コーナーは「こども・ティーンズのための

学び・体験スペース」と近接階に設置するなど相互施設間の円滑な移動に配慮し

た配置とすること。

・ 地域資料コーナーを置くとともに、付近にデジタル展示・実物展示ができる設備

を整備し、地域の文化や歴史やまちの魅力に触れられるようにすること。

・ 地域活動の関連図書コーナーを区民活動センター付近への配置や、「親子のくつろ

ぎ・交流スペース」の絵本・紙芝居コーナーを地域子育て支援拠点の付近とする

など、施設の一体的な利用を促すこと。

・ 図書館の貸出・相談カウンターは、図書館の開架書架、閲覧席のあるフロアに置

くこと。ただし、開架書架・閲覧席が複数階に配置される場合は、動線を考慮し

て配置すること。

b 区民活動センター 

・ 市民利用施設エリアの相互の往来や回遊性を意識し、誰もが気軽に立ち寄れるフ

ロア構成とすること。

・ 市民利用施設エリア内各機能と一体的かつスケールメリットを生かした企画展示

や講座を開催できるよう、区民活動センターは、市民利用施設エリア内の多目的

スペース付近に配置すること。

削除: したうえで、１か所の

削除: とする

削除: とすること
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・ 区民活動センターの利用者が、まちづくりや郷土資料に関する図書を利用するこ

とが想定されることから、図書館における地域活動の関連図書コーナーを区民活

動センター付近に配置し、施設の一体的な利用と区民による地域活動を促すこと。 

c 地域子育て支援拠点 

・ 市民利用施設エリアを訪れる図書館などの利用者が、子育てに関する相談や情報

提供を受けやすいようなフロア構成とすること。

・ 図書館の「親子のくつろぎ・交流スペース」の付近に設けるなど、施設間の交流

が促進できる配置とすること。

(5)動線計画の考え方 

・ 市民利用施設エリアの各機能が複数階に及ぶ場合、円滑な垂直移動に支障がない

よう、適切な台数のエレベーター等を適切な場所に設置すること。

・ 小学校エリア側から市民利用施設エリアへの小学校児童等の円滑な利用を確保す

る一方で、市民利用施設エリアの利用者が、小学校エリアに許可なく移動できな

いようセキュリティラインを確保すること。

・ 図書館においては、市内各図書館との間での書籍の搬出入を、ほぼ毎日、午前午

後各１回実施することを想定している。このため、荷捌き駐車場から荷捌きスペ

ースまで、雨天時においても雨に濡れず、円滑に書籍を搬出入でき、利用者の安

全な通行を妨げない動線を確保すること。

体育館棟の要求水準 

(1)基本的な考え方 

体育館棟には、体育館、防災備蓄庫を整備する。体育館棟は、屋内運動施設に加え、

地域住民が生涯学習やスポーツ等の場として利用できるよう、適切に配置・計画するこ

と。 

また、体育館棟は災害時に地域防災拠点としての役割を果たすよう、建物の耐震性を

確保すること。 

(2)導入機能及び想定規模 

体育館棟に整備する各機能の想定規模は下表のとおりである。各機能の想定規模は目

安とし、必要な機能を確保したうえで、想定規模と合致しない提案も認めるものとする。 

なお、「別紙 11 必要諸室及び仕様」への記載内容と齟齬がある場合、別紙の記載事

項を優先する。 

図表 24 体育館棟への導入機能及び想定規模 

機能区分 想定諸室 
想定規模

（㎡） 
摘要 

小学校 体育館 体育場、舞台、器具庫、更衣

室、トイレ、バスケット板等 

1,100程度 ・２階以下に配置

削除: できる

削除: し、備蓄する救助物資及び防災備蓄庫を具備

し、適切に保守管理を行うこと…

削除: 10

削除: 原則、
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防災備蓄庫 

図表 24 に掲げる施設のほか、現小学校の体育館の下階にある特別教室や新たな機能

など、複合棟の供用開始時に複合棟に設けなくても、ローリング計画を工夫することで

学校運営に支障がない「図表 235 体育館棟に導入可能な複合棟の施設」に掲げる施設

については、体育館棟に設けることができるものとする。 

また、市民利用施設エリアについても体育館棟に設けることができるものとするが、

以下の条件を満たすこと。 

○ 現在の鶴見図書館、区民活動センター及び地域子育て支援拠点から本施設へ

の引越しが複合棟供用開始日までに完了することを前提とする。 

○ 複合棟の市民利用施設エリアと一体的な空間とすること、複合棟の供用開始

時において、2.4.3 「図表 22 市民利用施設の５つのゾーン」「図表 23 市

民利用施設エリアへの導入機能及び想定規模」に掲げる機能について、機能

間での室の共用等により充足させること。 

○ 複合棟の供用開始時のレイアウトから体育館棟供用開始時のレイアウトに

変更する際に追加で市の負担が生じないようにすること。 

図表 25 体育館棟に導入可能な複合棟の施設 

機能区分 想定諸室 

小学校 特別教室 理科教室、音楽教室、家庭科教室、図画工作教室 

多目的室 多目的施設（学校指定）※ 

その他 地域交流室、PTA会議室 

市民利用施設 

エリア

提案による 

※ 多目的室（学校指定）のうち、多目的室（国際教室）を除く

(3)各機能の配置方針 

a 体育館 

・ 2 階以下に配置すること。

・ 「別紙 16-1 横浜市立小・中学校施設の建替え等に関する基本方針」及び「別紙

16-2 横浜市立小・中学校施設の建替えに関する計画・設計の考え方」等に基づ

き整備すること。加えて、「別紙 16-3 横浜市小・中学校標準図屋内運動場」を参

照すること。 

・ 体育館は、児童が使用する時間帯を除く放課後、休日や長期休業中に学校開放事

業で利用できるような配置を検討すること。また、小学校休業時においても小学

校とは別に管理できるような配置を検討すること。 

削除: 原則

削除: 15

削除: 15

削除: 15
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・ 地域防災拠点としての利用に鑑み、被災時においても障害者や高齢者等が不自由

なく使えるように各設備の配置を考慮すること。

・ 男女トイレ及びバリアフリートイレを車いす等でも容易にアクセスできる場所に

設けること。

・ トイレは放課後や休校日等にも開放できるよう、バリアフリー動線、男女トイレ・

バリアフリートイレへの動線もセキュリティゾーン内で完結できるよう配慮する

こと。

・ 体育館を 2 階に設ける場合には、停電等でエレベーターが利用できない場合に、

車いす使用者等が利用できる代替避難場所を確保する必要がある。代替避難場所

となる教室（多目的室、特別教室等）の配置を考慮すること。 

b 防災備蓄庫 

・ 防災備蓄庫はいずれも被災時に有効に使えるよう校庭、アリーナの近くに配置す

ること。ただし、必要面積を確保していれば配置は任意とする。

・ アリーナを 2 階に配置する場合、校庭等で使用する物品を 1 階、アリーナで使用

する物品を 2階に置けるよう、2か所に分けて設置すること。

・ 防災備蓄庫へ備蓄する物資は「横浜市地域防災拠点防災備蓄庫等管理要綱」を参

照し、十分備蓄できるスペースを確保すること。

・ 防災備蓄庫の設置場所については、地域防災拠点運営委員会との協議に協力する

こと。

c 屋上 

・ 上空からヘリコプター等が視認できるよう小学校名を明記すること。ただし、以

下を留意すること。

・ 文字は、漢字、ひらがな、またはカタカナ等を使用し、横書きとする。

・ 一文字の大きさは、縦４メートル、横４メートル程度とし、文字の間隔は１メー

トル程度とする。

・ 文字の色は、白色、オレンジ色または黄色等の明るい色を用いるものとする。

(4)動線計画の考え方 

・ 小学校の授業で利用しやすい動線を確保すること。

・ 小学校の行事、放課後キッズクラブの活動場所、学校開放事業等で利用すること

を想定し、体育館棟の出入口はアクセスしやすい位置に設けること。

・ 災害時に、小学校エリアとの間にセキュリティラインを設け、小学校の授業を行

いながら防災拠点としても運営できるような配置とすること。

校庭の要求水準 

(1)基本的な考え方 

・ 「別紙 16-5 校庭整備（設計・工事）の手引き」等に基づき、整備すること。

・ グラウンドは水はけを考慮して計画すること。

削除: グラウンド

削除: グラウンド

削除: 屋外施設（グラウンド）

削除: 15-4

削除: に記載の建造物、グラウンド、グラウンド附

帯設備の設置を行う…

下へ移動 [3]: <#>グラウンドにおいて各競技のレイ

アウトが重複する場合は、危険が少なくなるよう配

置すること。

削除: <#>グラウンドは学校開放事業で利用すること

を前提としているため、利用者の利便性に配慮し管

理上支障のないようにすること。
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・ 周辺への砂塵の影響及び周辺住宅や通行人等への影響を鑑み、防塵性能（ビル風

の影響などを含む）に優れたグラウンド仕上げ材の採用や防球・防砂ネット等の

対策を十分に施すこと。

・ 国旗掲揚塔（ポール 3 本）及び朝礼台を設けること。

・ 遊具は、固定式の鉄棒、雲梯、のぼり棒、ジャングルジム、砂場（陸上用）、造形

砂場、ヘチマ棚、百葉箱を設けることとし、一般社団法人 日本公園施設業協会

（JPFA）の基準に準拠したものとすること。 

(2)導入機能 

・ グラウンドは 120ｍトラック及び 50ｍ直走路（前後の余長を含み 80ｍ）を確保し、

トラックに対するクリアランス（安全域）７ｍを確保することすること。ただし、

クリアランス（安全域）については、安全性に十分考慮したうえで７ｍ未満のク

リアランスとすることも可とする。

・ グラウンドは 120ｍトラック及び 50ｍ直走路（前後の余長を含み 80ｍ）は青空で

整備すること。ただし、クリアランス（安全域）については、柱などがなく安全

性に十分配慮し、球技等の実施にも支障のない範囲で、青空で整備しないことも

可とする。 

・ 小学校の生活科や理科で活用できる学校ファームや花壇・観察池等を設けること。 

・ 学校ファーム及び花壇・観察池等は、PFI事業者の提案により校庭以外（例：屋上

等）に設けることを認めるが、西側敷地を優先とし、日当たりに考慮すること。 

・ 児童が親しみを持って小動物（ウサギ 2，3 匹程度）を飼育できる小屋を設置す

ること。なお、児童の利便性及び安全性に考慮したえうで、校庭に設けることも

認める。 

・ 屋外器具庫を設け、用具の用途や種類別に整理が可能な構造とし、学校開放事業

で利用する用具（競技器具・清掃用具）を入れるスペースを確保すること（学校

備品との共有も可とする）。外壁には屋外用コンセントを設けること。  

・ 学校開放事業の利用者が使用するトイレを設置すること。なお、屋外利用者が下

足で利用するものとし、設置箇所（体育館棟のトイレ等と共用化、校舎と一体化

又は外トイレとするか）は PFI事業者の提案による。  

・ 「別紙 14 移設物・残置物」を確認し、移設物・残置物が指定されている場合は

別紙に従うこと。なお、移設場所は、PFI事業者の提案により校庭以外に設けるこ

とを認めるが、小学校利用者の目に留まる位置に設置すること。 

(3)配置方針 

・ 学習及び運動施設（遊具等）、造園施設（樹木等）は、安全性に十分考慮して配置

すること。 

・ グラウンドにおいて各競技のレイアウトが重複する場合は、危険が少なくなるよ

う配置すること。 

削除: <#>屋外器具庫は、用具の用途や種類別に整理

が可能な構造とし、学校開放事業で利用する用具

（競技器具・清掃用具）を入れるスペースを確保す

ること（学校備品との共有も可とする）。外壁に屋

外用コンセントを設けること。 

小学校の生活科や理科で活用できる学校ファームを

設けること。花壇・観察池等、緑化の推進に配慮す

ること。学校ファームの配置は事業敷地内（西側敷

地を優先とする）とし、日当たりを考慮すること。

観察池及び学校ファームについては、PFI 事業者の

提案によりグラウンド以外（例：屋上等）に設ける

ことを認める。

グラウンドの水はけや周辺への砂塵の影響を考慮し

て計画すること。

削除: <#>イベント開催時や災害時等において大型車

両（大型バスやはしご車等の大型緊急車両等）がグ

ラウンドに進入できるように計画すること。

教職員による見通しなどの安全管理、児童のグラウ

ンドから教室への移動等の動線に配慮し計画するこ
...

下へ移動 [4]: <#>なお、不審者等への対策について

も考慮すること。 

下へ移動 [5]: <#>学校開放事業の利用者が使用する

トイレを設置すること。なお、屋外利用者が下足で

削除: <#>なお、屋外利用者が下足で利用するものと

し、設置箇所（校舎と一体化するか、外トイレとす

るか）は PFI 事業者の提案による。 

下へ移動 [6]: <#>児童が親しみを持って小動物（ウ

サギ 2，3 匹程度）を飼育できる小屋を設置するこ

と。

削除: <#>

「別紙 13 移設物・残置物」を確認し、移設物・残

置物が指定されている場合は別紙に従うこと。

移動 (挿入) [6]

移動 (挿入) [5]

移動 (挿入) [3]
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(4)動線計画の考え方 

・ グラウンドは、児童が使用する時間帯を除く放課後、休日や長期休業中に学校開

放事業で利用することを前提としているため、児童の出入口とは別に、事業敷地

の外部から直接出入りできる動線を確保するなど、学校開放事業等の利用者の利

便性に配慮し管理上支障のないようにすること。 

・ イベント開催時や災害時等において大型車両（大型バスやはしご車等の大型緊急

車両等）が校庭に進入できるように計画すること。 

・ 教職員による見通しなどの安全管理、児童の校庭から教室への移動等の動線に配

慮し計画すること。なお、不審者等への対策についても考慮すること。

駐車場の要求水準 

必要な駐車場を以下に示す。 

図表 26 駐車場の定義 

駐車場 主に市民利用施設及び保育所の利用者用の駐車場 

車いす使用者用駐車場 

荷捌き駐車場 小学校、放課後キッズクラブ、保育所、図書館等へ

の食材や図書等の搬出入用の駐車場 

(1)駐車場 

・ 駐車場は、横浜市駐車場条例に基づき、市民利用施設エリア及び保育所エリアの

面積に相当する附置義務駐車施設の台数以上又は 13 台以上のいずれか多い台数

を設けること。

・ 駐車場は、時間貸し駐車場とし、必要に応じて車両の安全運行と入出庫・料金管

理ができる管制設備を設け、事業者の独立採算事業として運営すること。なお、

荷捌き駐車場は、独立採算事業には含めない。

・ 駐車場は平面駐車で整備すること。

・ 駐車場は、施設の利用者が利用しやすく、かつ、敷地内車路と歩行者動線が交差

しないよう配置すること。

・ 本事業で整備する設備等を除き、駐車場運営に必要な設備は事業者において整備

すること。本事業で整備する予定の設備を以下に示す。 

図表 27 駐車場の財産区分 

設備等 財産区分 

市 PFI 

事業者 

建築 躯体 ○ 

仕上げ ○ 

移動 (挿入) [4]

削除: 、荷捌き駐車施設を除き

削除: <#>小学校、放課後キッズクラブ、保育所、図

書館等への食材や図書等の搬出入のための荷捌き駐

車施設を設けること。

荷捌き駐車施設は、給食室（小学校・保育所）、荷

捌きスペース（市民利用施設エリア）へのアクセス

を考慮した配置とすること。

削除: <#>は「図表 22 駐車場の財産区分」にて
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看板 （任意設置） ○ 

衛生換気設備 換気 ○ 

排水 ガソリントラップ ○ 

電気設備 電灯設備 電気室→スペース付近の手元開閉器 ○ 

手元開閉器以降、メーター設置必須 ○ 

動力設備 電気室→スペース付近の手元開閉器 ○ 

手元開閉器以降、メーター設置必須 ○ 

消防用設備 既存 ○ 

駐車場機能のために新設したもの 

（泡消火設備等） 

○ 

※PFI事業者の財産区分の施設整備費及び維持管理費は、サービス対価に含みません。 

(2)車いす使用者用駐車場 

・ 西側敷地に車いす使用者用駐車場を１台以上設けること。

・ 車いす使用者用駐車場は、バリアフリー動線に配慮し、移動経路の長さができる

だけ短くなる位置に設けること。 

・ 車いす使用者用駐車場は、雨天時においても可能な限り雨に濡れることがないよ

う配慮すること。 

(3)荷捌き駐車場 

・ 荷捌き駐車場は、西側敷地内に設け、給食室（小学校・保育所）、荷捌きスペース

（市民利用施設エリア）に可能な限り近づけるなどのアクセスを考慮した配置と

すること。 

・ 荷捌き駐車場は、食材を搬入するための３トントラック（長さ 802 ㎝、幅 249 ㎝、

高さ 335㎝）を標準とし、計画すること。 

・ 荷捌き駐車場は、雨天時においても雨に濡れることがないような場所に設けるこ

と。 

構造計画の要求水準 

2.8.1.共通事項 

本施設の構造計画は次の適用基準に基づき計画し、建築基準法による他、日本建築学会

諸基準「2020年版 建築物の構造関係技術基準解説書」及び「官庁施設の総合耐震・対津

波計画基準」に準拠すること。なおこれらの基準等の見直しが行われた場合には、変更後

の基準に準拠すること。 

2.8.2.耐震性能 

・ 構造設計に当たっては、「建築基準法」による他、「公共建築物構造設計の用途係

数基準」に基づき、自重、積載荷重、その他の荷重及び地震荷重、風荷重に対し

て、構造耐力上十分に安全な計画とすること。
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・ 複合棟、体育館棟の構造体については、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリ

ート造、鉄骨造またはこれと同等以上の性能を有するものとすること。 

・ 公共建築物構造設計の用途係数基準による用途係数区分について、体育館棟は

1.5とし、複合棟は 1.25 とすること。 

・ 本施設に関する構造計算は、設計ルート 3 により行うこと。ただし、設計ルート

3 と同等以上の構造性能を有することを検証することが可能な方法による場合は、

この限りではない。 

・ 構造計画上、複雑な形状となる場合は、適切にエキスパンションジョイントを設

け、明解なモデル化により構造解析を行うこと。 

・ 免震構造を採用する場合は、免震層より上部の構造体については、在来型の構造

計画による場合と同等以上の耐震性能（耐震安全性）を確保することを検証する

ことにより、用途係数による割り増しを適用しないことができるものとする。 

2.8.3.耐久性能 

・ 要求水準書に記載のない事項は、「日本建築学会諸基準」を参考にすること。なお、

適用基準に示す性能等を満たすことを条件に、適用基準以外の仕様・方法等を選

定することを認めるものとする。 

・ 振動を伴う機器・器具・什器備品に関しては、振動障害を検討し、構造体と絶縁

する等必要に応じて十分な対策を講じること。 

・ 外部にさらされる鉄筋コンクリート部分は、耐久性に配慮すること。 

2.8.4.基礎構造 

・ 基礎構造は良質な地盤に支持させることとし、不同沈下等により建築物に有害な

支障を与えることのない基礎形式及び工法を定めること。 

設備計画の要求水準 

2.9.1.共通事項 

・ 設備計画は「建築設備計画基準 令和６年度版」に準拠したうえで、電気設備、

給排気衛生設備、空気調和・換気設備の計画を行うこと。 

・ 市民利用施設エリアに本施設を対象とする管理室を設け、防災設備・防犯管理設

備・監視設備を設置すること。また、小学校及び保育所に副操作盤を設置するこ

と。 

・ 設備の配置にあたっては「別紙 18 設備関係 系統図」を参照すること。また、将

来的に民間機能棟が整備された際に支障の無い計画とすること。 

2.9.2.電気設備計画の要求水準 

(1)一般事項（構内配電線路・通信線路設備） 

・ 受変電設備は、屋内設置とすること。 

・ 将来の更新を考慮した機器の搬入出ルートを確保すること。 

・ 各室、共有部等に設ける照明器具、コンセント等の配線工事及び幹線配線工事を

削除: 。基本的に鉄骨造は不可とするが、小屋組の

みの鉄骨造は可とする…

削除: 17
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行うこと。 

・ トイレ・給湯室等の水を使用する室の下階には原則として電気室等の室を計画し

ないこと。 

・ 電力、電話回線の引込み及び外構に供する設備を設けること。 

・ 各種光回線の光ケーブルを分配できるよう、MDF室内に通信事業者が PD盤を設置

できるようにすること。 

(2)受変電設備 

・ 受変電室及び電気室は、施設管理者（電気主任技術者）が出入可能なエリア（各

施設のセキュリティエリア外）に配置すること。 

・ 高圧引込線は、敷地境界から建物までの区間において地中化を図った引込経路と

すること。 

・ 負荷系統に適した変圧器構成とすること。 

・ 保守停電時のバックアップ送電に留意すること。 

・ 点検等による停電が短時間ですむ工夫をすること。１施設の点検で、他施設に停

電が波及しないこと。 

・ 受変電設備は閉鎖型とし受変電室内に設置すること。 

・ 受変電室及び電気室は保守性や将来の負荷の拡張性も考慮すること。 

・ 受変電室及び電気室は津波、大雨による浸水・冠水対策等に配慮した配置・構造

とすること。 

・ 省エネルギーを考慮した機器を選定すること。 

・ 電源設備は、通信・情報・音響等に高調波等の影響を及ぼさないこと。 

・ 経済的な電気契約のため深夜電力の利用などを検討すること。 

・ 「消防法」、「火災予防条例」及び「所轄消防指導」等に従って設置すること。 

・ 本事業に必要な容量の設備を設けると共に、将来増築が見通されている民間機能

棟へのインフラ供給を想定して、本事業においても必要な容量の受変電室内のス

ペースを整備しておくこと。 

(3)電灯設備（コンセント設備、幹線設備） 

・ 照明器具、コンセント等の配管配線工事及び幹線工事を行うこと。 

・ 設計照度は、JIS 基準の照度基準にもとづき計画すること。 

・ 非常用照明、誘導灯（バッテリー内蔵型）は関連法規に基づき設置すること。 

・ 高効率型器具、省エネルギー型器具等の採用を積極的に行うこと。 

・ 各種センサ－を利用した、省エネルギー制御を積極的に採用すること。 

・ 高所に配置された器具は、容易に保守管理できることとすること。 

・ 外灯は自動点滅及び時間点滅が可能な方式とすること。 

・ 各室の照明は事務室においても管理できるようにすること。 

削除: <#>本施設供用開始後に、防災無線等の配線が

追加される可能性に鑑みて、露出しない空の配管を

想定し確保しておくこと。また配線ルートについて

は市と事前に協議すること。
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(4)動力設備 

・ 熱源機器、空調機、ポンプ類等動力機器の制御盤製作、配管配線、幹線配管配線

等を行うこと。 

・ 動力制御盤は原則として機械室内に設置すること。 

・ 動力盤配置計画は、保守性や将来の拡張性も考慮すること。 

(5)幹線設備 

・ 利用形態に合わせ、エリア別に幹線系統を明確化し、維持管理を容易に行えるよ

うにすること。また、各系統別に消費電力量を把握できるようにすること。 

・ 幹線設備は本事業に必要な容量の設備を設けると共に、将来増築が見通されてい

る民間機能棟へのインフラ供給を想定して整備しておくこと。 

・ 将来の幹線増設が行いやすいよう、増設スペースを見込むこと。 

・ ケーブルラック、配管仕様については、施工場所の耐候性を考慮して選定するこ

と。 

(6)静止形電気設備（無停電電源設備） 

・ 非常照明、受変電設備の制御用電源として直流電源装置を設けること。 

・ 監視設備、情報通信設備及び機械警備設備等の主要機器に対する瞬時停電対策用

として設置すること。 

・ コンピュータ等の停電時保障用に無停電電源装置を設けること。 

(7)太陽光発電設備 

・ 屋上等に 30kW相当以上の自家消費型の太陽光発電設備を設置すること。温室効果

ガス削減の推進のため、積極的な提案を求める。 

・ 必要な配管配線工事を行うとともに、受変電設備は太陽光発電設備を設置するこ

とを踏まえた設計とすること。 

・ 太陽光発電設備を設置しても防水性能に影響が出ないような仕様とすること。太

陽光発電設備は、屋上に躯体で構台基礎を立ち上げた鉄骨フレーム、又は、金属

製の乾式基礎（防水保障が得られるもの）を採用し、全面防水と併せて実施する

こと。 

(8)非常電源（予備電源） 

・ 消防法、建築基準法を満足する非常電源設備を設けること。 

(9)避雷設備（雷保護設備） 

・ 建築基準法及びＪＩＳ規格を参考として適切な保護レベルを設定し設置すること。 

(10)構内交換設備（構内電話交換設備） 

・ 本施設に電話回線及びＩＰ電話回線を引き込み、各諸室に電話機を設置するなど

して外部との通信及び本施設内各諸室との連絡も可能とすること。 

・ 小学校、放課後キッズクラブ、日本語教室、保育所、図書館、区民活動センター、

地域子育て支援拠点の各諸室の内線電話を管理する構内電話交換設備・構内携帯

削除: 可能な範囲で
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電話システム（PHS）を設置すること。 

(11)構内情報通信網設備（構内情報交換設備） 

・ PFI事業者は、「別紙 15 構内情報通信設備」に示す居室にインターネット環境を

整備するための各種機器を敷設又は敷設できるようにするための設えを整備する

こと。インターネット事業者との契約は市が行う。構内情報通信網設備は、統合

IP ネットワークによる構築を行うなど、将来の設備更新・増設などにも容易に対

応できるよう配慮すること。 

・ 構内情報通信網には適切なネットワークセキュリティ対策を施すとともに、一元

的な網全体のシステム管理を可能とすること。 

・ 幹線敷設用ケーブルラックを情報機器設置想定室に敷設すること。 

・ 小学校における校内ネットワーク方式、機器の選定等は、管理系情報、教育系情

報等の階層分け等のセキュリティ性と音声・動画情報等の伝送能力を満足したシ

ステムとすること。 

a 公衆用インターネット回線 

・ 市民利用施設エリアでは、施設利用者の利便性向上に配慮し、公衆無線 LAN（キャ

リア Wi-Fi、フリーWi-Fi 等）による通信環境の向上を図ること。 

・ 無料公衆無線ＬＡＮサービスへの接続に際して、事前登録や認証手続き等による

利用者確認の仕組みが導入されていること。 

・ 無料公衆無線ＬＡＮサービスの認証情報や通信記録が可能な限り長期間保存され

ていること。 

・ 違法や有害なサイトへの接続が制限されていること。また、長時間連続しての利

用が制限されていること。 

・ 端末とアクセスポイントの間での通信が暗号化されていること。暗号化が困難な

場合にはその際の危険性や利用者がとるべき対策を周知していること。 

・ 次の事項を含む利用規約等を明示すること。なお、詳細については、市と協議の

上決定すること。 

○ 当該サービスの事業主体 

○ 当該サービスの利用条件 

○ 当該サービスにおける禁止事項 

○ 本市の免責事項 

b 管理用インターネット回線 

・ 施設の維持管理、運営に利用可能な LAN（無線あるいは有線）を構築するため、施

設内各エリアに所要の通信機器を設置すること。 

c 横浜市行政ネットワーク（YCAN） 

・ 横浜市の職員が業務で利用するコンピュータ のネットワーク（庁内 LAN）として、

YCAN(横浜市行政情報ネットワーク）環境を整備すること。 

削除: 14
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・ 施設内には、教職員が利用する「学校 YCAN」（教育委員会事務局管理）と、教職員

以外の本市組織の職員が利用する「YCAN」（デジタル統括本部管理）の２つが存在

することを前提とする。 

・ YCAN を利用するために必要な設備は、ONU(NTT 等のレンタル機器）やネットワー

ク機器（ルーターもしくはネットワークスイッチ）とする。 

・ 各エリアに YCAN回線光ケーブルや LAN配線、ネットワーク機器を設置することが

できる MDF 室又は EPS 室を整備し、各室内にはサーバーラックもしくはハブボッ

クスが設置できるようにスペース及び電源を確保すること。 

・ 職員室もしくは教職員以外の本市組織の YCAN利用居室（「別紙 15 構内情報通信

設備」参照）までの EPS及び天井内配管及び配線を整備し、YCAN利用居室内に情

報コンセント（ローゼット）及びルーター等を設置すること。 

・ 情報コンセント（ローゼット）及びルーター等は、執務室のレイアウトに応じて

適切に配置すること。 

・ 設計段階で、庁内調整に必要な資料の提供などに協力すること。 

図表 28 YCAN機器等の設置機器イメージ 

 

d Y・Y NET 

・ 小学校エリア及び図書館に、教育 ICT環境として Y・Y NET環境を整備すること。

詳細は「別紙 19  Y・Y NETについて」を参照すること。 

・ Y・Y NET利用居室（「別紙 15 構内情報通信設備」参照）までの EPS及び天井内

配管及び配線を整備し、Y・Y NET利用居室内にアクセスポイント等を設置するこ

と。 

・ アクセスポイント等は、執務室のレイアウトに応じて適切に配置すること。 

・ 設計段階で、庁内調整に必要な資料の提供などに協力すること。 

削除: 14

削除: を整備

削除: 23

削除: 18 小学校エリア 

削除: 14

削除: を整備
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(12)放送設備（拡声設備） 

・ 消防法に定める非常放送設備を設置すること。 

・ 緊急地震速報を受信し、受信後、敷地内放送を自動で起動し放送できるようにす

ること。 

a 小学校エリア 

・ 非常放送設備機能以外に、小学校の校内放送が可能な機器を備えるとともに、BGM 

とチャイム設備及びオートアナウンス設備を備えること。 

・ 小学校の職員室、保育所の職員室、図書館の事務室から本施設内外への放送を可

能とし、本施設内外全てのそれぞれの系統を選択して放送できる設備とすること。 

・ 小学校エリアの校内放送は、小学校の放送室を中心に管理員室及び職員室等から

も校内放送が可能とし、学校運営及び管理業務と連携した計画とすること。 

b 市民利用施設エリア 

・ 非常放送設備機能以外に、BGM（環境音）及びアナウンス放送が可能な機器を備え

ること。なお、BGMは集中・静寂ゾーンには流れないようにすること。 

・ 市民利用施設エリアの放送は、事務室に放送できる設備を設けること。 

(13)誘導支援設備 

・ 複合棟の出入口に設置する音声誘導案内設備は障害者に対して容易に各施設への

案内が可能な設備とすること。また将来のレイアウト変更を考慮し、安価で変更

可能な設備とすること。 

・ エレベーターやバリアフリートイレ等に押しボタンを設け、異常があった場合、

表示窓の点灯と警報音等の鳴動とともに、押しボタンに近い各施設担当部署へ知

らせる設備を設置すること。 

・ 障害者等に配慮した避難誘導装置を設置すること。 

(14)テレビ共同受信設備 

・ UHF、FM、AM、BS、CS の各種テレビ、ラジオアンテナの設置又は CATV による施設

内共聴設備を設けること。 

・ 映像設備及び音響設備等とも連携した共聴設備を計画すること。 

(15)テレビ電波障害防除設備 

・ 本施設の建設に伴い、近隣に電波障害が発生した場合は、テレビ電波障害防除設

備を計画すること。 

(16)防災設備 

・ 「消防法」、「建築基準法」、「横浜市火災予防条例」及び所轄消防署の指導に従っ

て各種防災設備を設置すること。 

・ 管理室に主防災監視装置を設置し、本施設内の防災情報を統括するシステムを構

築すること。 

・ 小学校エリア及び体育館棟は市による管理を前提とし、職員室に副操作盤を設置

移動 (挿入) [7]

上へ移動 [7]: <#>緊急地震速報を受信し、受信後、

敷地内放送を自動で起動し放送できるようにするこ

と。

削除: <#>市が提供する防災無線を小学校の職員室に

設置できるよう、配線計画に留意すること。
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する。また小学校、保育所等管理者ごとに防災盤を設置する。 

・ 体育館棟の防災設備は小学校の職員室から管理できるようにすること。 

・ 市民利用施設エリアは PFI 事業者による管理を前提とし、事務室に副操作盤を設

置する。 

・ 障害者等に配慮した避難誘導装置を設置すること。 

(17)防犯管理設備 

・ 非常通報装置、連絡用インターフォン、防犯カメラ、防犯センサー、電気錠、入

退室管理システム等の装置を設置し、施設内の防犯管理設備を計画すること。 

・ 管理室に主防犯監視装置を設置すること。また本施設内の防犯監視情報を統括す

るシステムを構築すること。 

・ 防犯カメラは、モニター監視及び録画を行うこととし、「横浜市防犯カメラの設置

及び運用に関するガイドライン」に基づいた運用を図ること。また、小学校エリ

ア及び保育所エリアは校門等外部からの出入りが確認できる位置を中心に防犯カ

メラ等を設置し、市民利用施設エリアは出入り口の他に施設内にも各階複数台防

犯カメラを設置すること。 

・ 夜間・休館時の警備システムは、機械警備を基本とすること。 

・ 施設運営及び管理業務と連携したシステムとすること。 

・ 小学校の利用者が出入口からインターフォンで呼び出し、小学校の職員室から開

錠できるようにすること。 

・ 放課後キッズクラブの利用者が小学校の出入口からインターフォンで呼び出し、

放課後キッズクラブ側の職員が開錠できるようにすること。 

・ 日本語教室の利用者が小学校の出入口からインターフォンで呼び出し、日本語教

室側の職員が開錠できるようにすること。 

・ 保育所の利用者が出入口からインターフォンで呼び出し、保育所の事務室から開

錠できるようにすること。 

・ 保育所の門扉にはモニター付きオートロック設備を設置し、セキュリティ措置を

講じること。 

・ 市民利用施設エリアの利用者が、出入口からインターフォンで呼び出し、事務室

から開錠できるようにすること。 

(18)映像・音響設備（情報表示設備） 

・ 各必要諸室の映像・音響装置は、使用目的・機能・性能を満足したシステムとす

ること。 

・ 構内情報交換設備、放送設備、テレビ共同受信設備等とも連携した計画とするこ

と。 

・ 各装置の仕様や個数等については「別紙 20 整備備品什器リスト」を参照するこ

と。 

下へ移動 [8]: <#>保育所の利用者が出入口からイン

ターフォンで呼び出し、保育所の事務室から開錠で

きるようにすること。

保育所の門扉にはモニター付きオートロック設備を

設置し、セキュリティ措置を講じること。

削除: <#>監視設備

施設内の各設備運転情報、エネルギー管理ができる

監視設備を設けること。

管理室に監視主装置を設置すること。

移動 (挿入) [8]

下へ移動 [9]: <#>各監視・操作盤等は運用効率の高

い機器レイアウトとすること。

負荷種別毎（照明、空調、コンセント等）に電力量

を計量し、エネルギーを可視化し管理ができるもの

とすること。

削除: 19
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(19)その他 

・ 市民利用施設エリアの入口等においては、来館者数の計測が可能な機器等を設置

すること。 

2.9.3.機械設備計画の要求水準 

(1)共通事項 

・ 設備方式、使用器機材は、耐久性、信頼性、耐震性があり、長寿命、維持管理、

省資源、省エネルギーに配慮したものとすること。 

・ 主要な機器類は室内設置とし、将来の機器更新などに対応可能な余裕のある設備

スペースとすること。 

・ 熱源機器配置の集約化や自動制御設備等を導入して維持管理及び運転管理が容易

なシステムとすること。 

・ 将来の間仕切り変更や部屋の用途変更などを考慮し、フレキシビリティに配慮し

たものとすること。 

・ 地震時などの二次災害防止に配慮した計画とすること。また、ガス、水道、排水

管の建物導入部にも配慮すること。 

・ 給水・給湯設備、排水通気設備、空調設備、衛生器具設備等について、諸室環境

に応じた適切な計画を行い結露防止や防カビ対策を行うこと。 

(2)熱源機器設備 

・ 空調用冷熱源・温熱源及び給湯用熱源のシステムは PFI 事業者の提案によるが、

環境負荷低減に配慮したものとすること。 

・ 燃料の種別に関しては PFI事業者の提案によること。 

・ 熱源の分散化などを図ることで、機器トラブル時のリスク分散について配慮する

こと。 

・ 冷温水管や加湿用給水管などの水配管は、執務室内を極力避けた計画とすること。 

(3)空調設備 

・ 空調方式及び空調機の型式は、空調負荷や換気量等を考慮し、適正な室内環境を

維持することができるものとすること。また用途、使い勝手、利用時間帯等に配

慮した計画とすること。 

・ 温度管理は各室で行い、管理室においても当該エリアを管理ができるものとする

こと。 

・ 特殊な温湿度条件を必要とする場合や使用時間帯が異なるものなどは、個別に対

応すること。詳細は「別紙 11 必要諸室及び仕様」による。 

(4)換気設備 

・ 臭気、熱気、カビの発生、シックハウス等の防止に配慮して換気設備を設け、建

築物衛生法における空気環境の基準に適合するものとすること。 

・ 省エネルギー性を考慮し、全熱交換機の設置を検討すること。また、中間期等に

削除: 10
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おいては、自然換気を積極的に採用し、省エネルギー化を図ること。 

・ 駐車場の換気システムについては、空気のよどみがないよう考慮すること。 

(5)排煙設備 

・ 建築基準法の規定によることに加え、火災報知設備との連動や、効率的な排煙を

可能とするなど、安全を重視すること。 

・ 諸室環境に応じた適切な排煙方式を選定すること。 

・ 自然換気と関連させての排煙なども含め、費用対効果にも配慮すること。 

・ 排煙口が高所に設置される場合は、操作性に留意して計画すること。 

(6)自動制御設備 

・ 各監視・操作盤等は運用効率の高い機器レイアウトとすること。 

・ 負荷種別毎（照明、空調、コンセント等）に電力量を計量し、エネルギーを可視

化し管理ができるものとすること。 

・ 空調設備全体の運用に対し、適切なゾーニング計画に基づく適正な温湿度管理、

空気質の管理が行えるシステムとすること。 

・ エネルギー管理システム BEMS等を導入し、経済性への配慮、照明エネルギー消費

量の削減、 暖冷房エネルギー消費量の削減、換気エネルギー消費量の削減に寄与

する設備とすること。 

・ 管理室に監視装置を設置し、施設運営と管理業務及び防災設備が適切に連携され

たシステムとすること。 

・ 管理室において設備機器類の日常運転や維持管理・異常警報等の監視システムを

計画すること。（受変電設備を含む。） 

・ 各機能、用途に応じたエリア･室で温度管理ができるシステムとすること。 

・ 管理区分毎に光熱水の使用量が計量できるようにすること。計量及び管理区分は、

小学校エリア、保育所エリア、市民利用施設エリア、独立採算事業部分（飲食機

能、駐車場機能）、全体共用部分とし、事業者提案による独立採算事業においては

個別計量及び管理が可能とすること。 

(7)給水設備 

a 上水 

・ 給水方式は衛生的かつ合理的で経済性に優れた計画とすること。 

・ 給水方式は、原則直結給水方式とする。直結給水方式が採用できないやむを得な

い事由が生じた場合は、一部は受水槽方式を採用してもよい。 

・ 受水槽方式とする場合、受水タンクには、感震器連動の緊急遮断弁及び給水栓を

設けること。 

・ 必要箇所に必要水量、水圧が定常的に確保できるシステムとすること。 

・ 計画する利用用途、規模を踏まえ、給水取出口を計画すること。 

・ 「別紙 18 設備関係 系統図」を参照し、体育館棟、複合棟の小学校エリア、保育

移動 (挿入) [9]

削除: <#>エネルギー使用の見える化や節電対策が図

れるシステムを導入すること。

削除: 17
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所エリア、市民利用施設エリアにそれぞれ個別のメーターを設置し、独立採算事

業（飲食機能、駐車場機能ほか）の区分ができるようにしておくこと。 

・ 将来民間機能棟に給水する容量を想定したうえで給水能力を確保しておくこと。 

b 雑用水 

・ 雨水を貯留し、ろ過・滅菌したうえで、トイレ洗浄水・植栽散水として雑用水利

用を検討すること。 

(8)給湯設備 

・ 必要諸室には電気温水器又はガス給湯器にて給湯すること。 

・ 設備から供給箇所まで極力短い距離とするよう配慮すること。 

(9)ガス設備 

・ ガスは必要な設備等に適切に供給すること。 

・ ガス設備を設置する場合、安全対策としてガス遮断装置やガス漏れ感知器等を設

けること。また、ガス漏れなどの緊急事態が起こったとき、遠隔操作でガスを遮

断できるようにすること。 

・ 「別紙 18 設備関係 系統図」を参照し、複合棟の小学校エリア、保育所エリアに

それぞれ個別のメーターを設置し、独立採算事業（飲食機能）の区分ができるよ

うにしておくこと。 

(10)排水設備 

・ 汚水排水・雑排水は、適切に市下水道本管に接続すること。接続方法等は計画提

案によるものとし、排水する水質は現地の下水道基準に合致した水質で放流する

こと。 

・ 衛生設備の排水は、排水不良による影響が少なくなるような配管経路を検討する

こと。 

・ 汚水排水・雑排水は小学校エリア、保育所エリア、市民利用施設エリア及び民間

機能棟のそれぞれでエリア毎に独立した排水管を敷設し、最終桝に接続すること。 

・ 厨房排水には、グリーストラップ等の除害施設を設けること。 

・ 駐車場にはガソリントラップを設けること。 

・ 停電時や災害時を含め常に衛生的環境を維持できるものとすること。 

(11)衛生器具設備 

a 共通 

・ 衛生的で、障害者等にも使いやすく快適性の高い器具を採用すること。 

・ 手洗いは自動水栓を使用し、小便器は個別自動洗浄小便器を使用するなど、省エ

ネルギーかつ省資源に配慮した器具を採用すること。 

・ 衛生器具は、原則として壁給水、壁排水として床からの立ち上がり配管を無くす

など、清掃等維持管理に配慮して選定すること。 

・ 衛生陶器は汚れが付きにくく、落としやすいよう表面処理をしたものとすること。 

削除: しておくようにしておくこと

削除: 17

削除: エリア、市民利用施設
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・ 各エリアそれぞれ各階に男子用、女子用トイレを１か所以上設置すること。 

・ トイレは「別紙 21 トイレの衛生器具等の仕様」を参照し、各エリアの仕様を参

照すること。 

・ 大便器は洋式便器を基本とすること。 

・ トイレの小便器は清掃を考慮し、原則として低リップ型とする。 

・ トイレの清掃を考慮し、掃除用流しは、男子用、女子用が隣接しているトイレ毎

に１つ設け、男子用、女子用が隣接しない場合は、各トイレに１つ設けること。 

b 小学校エリア 

・ 児童用トイレ、教職員用トイレ及びバリアフリートイレを設置すること。 

・ 各階のバリアフリートイレはオストメイトにも対応すること（体育館を含む）。 

・ バリアフリートイレの呼出し表示機は職員室へ設置すること。 

・ 個別支援教室に近接するバリアフリートイレ内にはシャワーパンを設置すること。 

・ バリアフリートイレは、シャワー付きトイレとすること。シャワー金具は、サー

モスタット付きとすること。 

・ 小学校低学年用の洋式便器は、トイレ１か所あたり１台をダブル便座とすること。 

・ 手洗い場所は、各フロア２か所、手洗い器６器ずつ設置すること。また、蛇口に

ついては、レバー式を各所１つ以上設置すること。 

・ 昇降口付近は別途手洗い場を設けること。 

c 保育所エリア 

・ 乳児用トイレ、幼児用トイレ、職員用トイレ及びバリアフリートイレを設置する

こと。 

・ 保育所のトイレは、すべて暖房便座とし、園児の年齢に応じた大きさの便器を設

置すること。 

・ 必要箇所におむつ交換台や沐浴室、汚物流し、掃除用シンク、洗濯機置き場を設

置すること。 

・ バリアフリートイレは１階に設け、大便器は大人用及び子ども（障害児）用を設

置し、手すり・手洗い場は、大人用と子ども（障害児）用をそれぞれ設置するこ

と。 

・ バリアフリートイレ内におむつ交換台を設置すること。 

・ 職員用トイレ及びバリアフリートイレは、シャワー付きトイレとすること。シャ

ワー金具は、サーモスタット付きとすること。 

d 市民利用施設エリア 

・ 利用者用トイレ、スタッフ用トイレ、バリアフリートイレを設置すること。 

・ スタッフ用トイレは、利用者用トイレと兼ねることができる。 

・ 衛生的で、障害者や高齢者等にも使いやすく快適性の高い器具を採用すること。 

・ 各階の利用者用トイレは、オストメイトにも対応し、呼出し表示機を設置するこ

削除: 20

削除: 2 か所

削除: 6

削除: 1 階
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と。設置場所は職員が視認できる場所となるよう提案すること。 

・ 各階のトイレにはおむつ交換台及びベビーチェアを設置すること。 

・ 各階の男女トイレのうち、それぞれ１か所は、幼児の利用を考慮し、親子トイレ

とすること。なお、親子トイレとは、親子連れに配慮しトイレの一室に大人用洋

式便器と子ども用洋式便器を設置し、親子で同時に利用できるようにしたトイレ

ブースのこと。 

・ バリアフリートイレのへの利用集中を避けるため、バリアフリートイレと一般ト

イレの全体で機能を満たすことで、限られたスペースに多くの利用者が利用でき

るように機能分散化に配慮すること。 

・ シャワー付きトイレとすること。シャワー金具は、サーモスタット付きとするこ

と。 

(12)消火設備 

・ 「消防法」、「建築基準法」、「横浜市火災予防条例」及び所轄消防署の指導に従っ

て各種消防用設備を設置すること。 

・ 消火器を適宜設置すること。なお消火器ボックスは原則として壁埋め込み式とす

ること。 

(13)厨房設備 

・ 厨芥ごみ等の処理対策及び臭気対策を講じること。 

・ 厨房は、乾式（ドライシステム）を原則とすること。 

2.9.4.昇降機設備計画の要求水準 

(1)共通 

・ 各種法規に準拠した昇降機設備を設けること。 

・ 運転監視盤及びエレベーター用のインターフォンを設置すること。 

・ 昇降機設備は交通計画を行い適切な台数を設置し、待ち時間に配慮すること。 

・ 障害者・高齢者や子どもに配慮すること。 

(2)小学校エリア 

・ 小学校の昇降機設備はエレベーターとする。 

(3)保育所エリア 

・ 保育所の昇降機設備はエレベーターとする。 

・ 保育室を 2 階に設ける場合は、給食の運搬・配膳用に小型運搬昇降機を設置する

こと。 

(4)市民利用施設エリア 

・ 昇降機設備はエレベーターとし、追加として PFI 事業者の提案によりエスカレー

ターを設置することも認めるものとする。 

・ エスカレーターを設置する場合は、図書館、区民活動センター及び地域子育て支

援拠点の利用者が共用できる配置を検討すること。また、メインエントランスフ
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ロアから図書館メインフロアまでの設置を積極的に提案すること。 

・ エレベーターのうち１台は、ベビーカー・車いす等での来館のしやすさ及び混雑

緩和のため、人荷用など収容力の高いものを導入すること。 

・ エレベーターのうち１台は、ストレッチャー対応とするとこと。 

・ 図書や物品の搬出入用に、管理エリア内に業務用エレベーターを設置すること。 

・ 業務用エレベーターのうち 1 台は、蔵書の入れ替えが十分にできるよう、積載量

1350㎏以上とすること。 

・ エレベーターは、既存備品什器や整備備品の搬入も考慮した大きさを検討するこ

と。 

 

  

削除: のしやすさと

削除: 3,000kg 
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3．統括管理業務に関する要求水準 

総則 

3.1.1.業務の概要 

長期間にわたり質の高いサービスを効率的、効果的かつ安定的に提供し続けていくた

め、PFI 事業者が実施する個別業務について、事業の全期間にわたり総合的かつ包括的に

統括して管理できる体制を構築することを目的とする。 

3.1.2.業務区分 

統括管理業務の区分は、次のとおりとする。 

・ 統括マネジメント業務 

・ 総務・経理業務 

・ 事業評価業務 

・ 国庫補助金等関連業務 

3.1.3.業務実施の基本方針 

・ 自ら又は構成員若しくは協力企業が実施する個別業務を一元的に管理することで、

契約管理・業務管理に関する市の負担を軽減し、もって利用者へのサービスの向

上に寄与するよう常に留意すること。 

・ 個別業務の履行状況を常に明確に管理・把握し、要求水準未達の事態を招くこと

がないよう必要な対応を適宜行うこと。また、要求水準未達の事態が生じるおそ

れがある場合は、市に速やかに連絡し、適切な措置を講じること。 

・ 個別業務全体を包括的に捉え、設計・建設期間及び維持管理・運営期間の各期間

において、それぞれ適切な連携体制を構築し、個別業務全体として良質なサービ

スを提供すること。 

・ 個別業務により提供されるサービスの質が、継続的に維持・向上するよう努める

こと。 

・ セルフモニタリングを確実に履行するためのシステムを構築し、実施すること。

なお、セルフモニタリングのシステム構築に当たっては、市と必要な協議を行う

こと。 

・ 経営環境の変化に十分に対応できるよう、個別業務にかかる事業収支を適切に管

理すること。 

・ 「災害時等における施設利用の協力に関する協定」の協定締結に向けて市と PFI

事業者とで協議すること。 

3.1.4.実施体制 

(1)統括管理責任者の設置 

・ 統括管理業務を確実かつ円滑に実施するため、設計・建設期間及び維持管理・運

営期間において、統括管理責任者をそれぞれ１名配置すること。 

・ 設計業務、工事監理業務及び建設業務の全体を総合的に把握し調整を行う設計・

削除: <#>国庫補助金関連業務
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建設期間における統括管理責任者を定め、業務の開始前に市に報告すること。 

・ 維持管理業務、運営業務、開業準備業務及び自主事業の全体を総合的に把握し調

整を行う維持管理・運営期間における統括管理責任者を定め、業務の開始前に市

に提出すること。 

・ 統括管理責任者は、各々が担うべき役割を確実に遂行できる限りにおいて、個別

業務の業務責任者が兼務すること。なお、設計・建設期間及び維持管理・運営期

間で同一の者を配置することは可能である。 

・ また、統括管理責任者及び個別業務の業務責任者との関係については、「別紙 22 

本事業の業務実施体制について」を参照すること。 

・ 統括管理責任者は、原則として構成員又は協力企業から選出することとし、選出

に当たっては事前に市の承諾を得ること。 

・ 統括管理責任者は、本事業の目的・趣旨・内容を十分踏まえたうえで、次の要件

を満たす者を選出すること。 

○ 本事業にかかる個別業務を一元的に統括管理し、本事業を取りまとめること

ができる者 

○ 必要に応じて、市が主催する会議や委員会に出席し、事業の状況等を説明で

きる者 

○ 現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な意思決定が可能となる

よう努めることができる者 

・ 統括管理責任者の変更を可能な限り避けることで、業務期間における統括管理業

務の質の維持、向上の確保に努めること。 

・ やむを得ず変更する場合には、当該業務の質の維持、向上を確保するべく十分な

引継ぎ等を行うとともに、事前に変更に関する市の承諾を得ること。 

(2)業務担当者の設置 

・ 業務の内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を業務担当者として定め、配

置すること。 

・ 業務の開始前に管理計画書に記載の上、市に提出すること。業務担当者を変更し

た場合は管理計画書の訂正を行うこと。 

(3)会議体の設置 

・ 設計・建設期間及び維持管理・運営期間のそれぞれにおいて、進捗状況や計画等

について協議・確認等を行う会議体を定期的に設けること。 

・ 会議体出席者は PFI事業者と市において適宜協議し、調整すること。 

3.1.5.管理計画書 

(1)管理計画書 

・ 統括管理業務の実施に先立ち、管理計画書及び管理計画書に付随する書類を、設

計・建設期間に関しては事業契約の締結時に、維持管理・運営期間に関しては統

削除: 維持管理・保全業務

削除: 維持管理期間

削除: 21

削除: 業務計画書

削除: 業務計画書

削除: <#>施設引き渡し予定日の 6 か月前から引き渡

し後 1 か月の期間において、施設開設準備を目的と

した会議体を定期的に設けること。
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括管理業務の開始の 45日前までに市に届け出て、統括管理業務開始前に市の承諾

を得ること。なお、内容を変更する場合は、事前に市に届け出て、市の承諾を得

ること。 

・ 管理計画書は、設計・建設期間の開始時と維持管理・運営期間の開始時のそれぞ

れで作成し、各期間を通しての統括管理業務の各業務の実施計画について記載す

ること。また、統括管理業務の実施状況の監視（モニタリング）について、実施

方針を記載すること。 

(2)年度管理計画書 

・ 初年度は PFI 事業の事業契約締結前に年度管理計画について協議を行い、事業契

約の締結時に提出すること。上記以降は毎年度において、統括管理業務の開始の

45日前までに年度管理計画書及びそれに付随する書類を提出し、当該業務の開始

前に市の承諾を得ること。なお、内容を変更する場合は、事前に市に届け出て、

市の承諾を得ること。 

・ 年度管理計画書には、各年度における統括管理業務の各業務の実施計画について

記載すること。また、統括管理業務の実施状況の監視（モニタリング）を実施す

る際の確認事項を定めたものとすること。 

(3)管理報告書 

統括管理業務に関する次の管理報告書及びそれに付随する資料を作成し、市に提出す

ること。なお、報告事項の詳細については、市との協議により決定することとする。ま

た、関係法令上の必要な報告書及び点検記録等を作成し、保管すること。関係省庁への

提出等が必要なものについては、所定の手続を行い、その副本を保管すること。 

a 月次管理報告書（設計期間及び建設期間中は不要） 

・ 勤務状況、その他必要な事項について、月ごとに月間管理報告書として取りまと

め、翌月 10日までに市に提出すること。 

・ 統括管理業務の実施状況の監視（モニタリング）について、PFI事業者にて実施す

るセルフモニタリングの結果を報告すること。 

b 四半期管理報告書（設計期間及び建設期間中は不要） 

・ 勤務状況、その他必要な事項について、四半期ごとに四半期管理報告書として取

りまとめ、４月から６月分を７月末日、７月から９月分を 10 月末日、10 月から

12月分を１月末日、１月から３月分を４月末日までに、それぞれ市に提出するこ

と。 

c 年度管理報告書 

・ 勤務状況、その他必要な事項について、年度業務報告書として取りまとめ、各年

度の業務終了後２か月以内に市に提出すること。 

削除: 確認

削除: る

削除: 確認

削除: 確認

削除: 業務

削除: 翌月末日

削除: 業務

削除: 業務
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業務の要求水準 

3.2.1.統括マネジメント業務 

(1)業務内容 

市と各構成員及び協力企業を調整するとともに、個別業務の業務責任者をはじめとす

る従事者を管理監督する。 

(2)要求水準 

・ 設計・建設期間における統括管理責任者は、維持管理・運営企業が行う業務内容

を十分に把握し、建築施設の整備内容に反映すること。 

・ 統括管理責任者は、個別業務の履行状況を明確に把握し、提供するサービスの質

が常に要求水準を満足できているかを管理できる体制を構築し、機能させること。 

・ 統括管理責任者は、個別業務ごとのコスト及び収支管理を適切に行い、事業期間

にわたりサービスが安定的に提供され、資金不足等により事業の安定的継続に支

障を来たすような事態が生じないよう、必要な管理体制を構築し、機能させるこ

と。 

・ 施設供用開始後において、独立採算事業（飲食機能業務及び駐車場管理運営業務）

が資金不足等となった場合に、その他業務に支障をきたさないように経理業務等

を管理すること。 

・ 統括管理責任者は、統括管理業務の管理計画書及び管理報告書のほかに、個別業

務の業務責任者が作成する業務計画書及び業務報告書を確認し、市に提出するこ

と。 

・ 上記の業務計画書及び業務報告書に加え、設計期間・建設期間においては、下表

の提出書類を、設計業務責任者、建設業務責任者及び工事監理業務責任者にそれ

ぞれ作成させ、それぞれの提出時期までに市に提出し、要求水準の達成状況につ

いて確認を受けること。 

図表 29 設計期間・建設期間において提出すべき書類 

提出書類 提出時期 

要求性能確認計画書※ 設計着手時 

建設工事着手時 

その他業務の進捗に応じた適切な時期 

要求性能確認報告書※ 随時 

※ 施設に係る要求水準の個々の内容を確認するための計画書及び報告書。 

 

・ 年度業務報告書には、市が「横浜市中小企業振興基本条例」に従い議会への報告

を行うために必要な個別業務における発注状況が分かる情報（発注先の企業名、

所在地、本社・支店等の別、発注した工種・業務、金額など）について記載させ

ること。なお、記載の範囲については、直接発注する業務（１次業務）に加え、

削除: 図表 24
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再発注する業務（２次業務）までを対象とすること。また、市が議会へ報告する

際は、企業ノウハウの保護の観点から配慮を行うものとする。 

3.2.2.総務・経理業務 

(1)予算決算業務 

a 業務内容 

・ 予算作成、経費の執行・管理及び決算管理を行うこと。 

b 要求水準 

・ 市の事前承認を得た予算を適正に執行し、市の求めに応じて速やかに経費の執行

状況等を報告できるよう管理し、決算管理を行うこと。 

・ 各事業年度終了後６月末日までに会社法上要求される計算書類、事業報告、附属

明細書、監査報告、会計監査報告及びキャッシュフロー計算書を市に提出するこ

と。 

(2)書類等の管理及び記録の作成業務 

a 業務内容 

・ 受領及び作成した文書等の整理・保存・管理を行うこと。 

・ 実施した業務について、適宜、文書や写真等で記録を作成し、保存すること。 

・ 建築物及び設備については、それぞれ建築物台帳・設備台帳を作成し、保管する

こと。 

b 要求水準 

・ 文書等の管理規則又は管理要領を作成し、破損・紛失等のないよう適切に文書等

の整理・保存・管理を行うこと。 

・ 市の求めに応じて速やかに閲覧や提出ができるよう管理すること。 

・ 事業期間終了時に、適正かつ速やかに引き継げるよう管理し、記録を作成・保存

すること。 

(3)事業評価業務 

a 業務内容 

・ 個別業務についてセルフモニタリングを行い、その結果を市に報告すること。 

b 要求水準 

・ 設計業務及び建設業務に係るモニタリング実施計画書は、設計業務を着手するま

でに、市に提出すること。 

・ 維持管理業務、運営業務、開業準備業務及び自主事業に係るモニタリング実施計

画書は、維持管理・運営業務開始の６か月前までに、市と協議を行い、市に提出

すること。 

・ 個別業務が要求水準を充足していることを客観的に確認する仕組みを導入するこ

と。 

・ 施設間連携・地域間連携など連携効果等を確認する仕組みを導入すること。 

削除: 事業契約の締結後

削除: 、「

削除: 」

削除: 作成し

削除: の承諾を得る
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・ 当初の事業計画と実際の実施状況や達成度、その成果等について検証すること。 

・ 自らの経営状況について適切なモニタリングを行うこと。 

・ 個別業務ごとのセルフモニタリングの結果について、年度管理報告書に取りまと

め、市に報告すること。 

・ 安定した施設運営や適正かつ円滑な業務執行等に影響を及ぼすおそれのあること

が判明した場合は、速やかに市に報告すること。 

・ セルフモニタリングの結果を個別業務の内容に反映するなど、利用者のサービス

向上につなげる仕組みを構築すること。 

・ セルフモニタリングの結果、要求水準未達のおそれがあると判断した場合、改善

方策について検討して年度管理報告書に反映すること。 

(4)国庫補助金等関連業務 

・ 市は、学校施設等の整備に係る国庫補助金・交付金等について、国へ交付申請を

行う。交付申請を行う場合は、統括管理責任者は、各業務責任者と連絡・調整し

て、必要となる図書や資料の作成等を行い、市の申請手続に協力すること。 

・ 統括管理責任者は、国庫補助金・交付金等に関わる完了検査や会計検査の資料作

成・検査対応等にも協力すること。 
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4．設計業務に関する要求水準 

総則 

4.1.1.業務の概要 

設計業務は、本事業に関わる設計、事前調査及び各種関係機関との調整、検査等対応業

務を行うことを目的とする。 

4.1.2.業務区分 

設計業務の区分は、次のとおりとする。 

・ 事前調査業務 

・ 各種関係機関等との協議・調整業務 

・ 設計及び関連業務 

・ 国庫補助金等申請補助業務 

・ 会計検査等対応業務 

4.1.3.実施体制 

次に規定する業務責任者及び業務担当者を配置し、組織体制と合わせて業務着手前に

市に報告すること。 

(1)業務責任者の設置 

・ 「別紙 22 本事業の業務実施体制について」に基づき、設計業務全体を総合的に

把握し調整を行う業務責任者を定め、組織体制と合わせて業務着手前に書面にて

市に通知すること。 

・ 業務責任者を変更した場合も同様とする。 

・ 業務責任者は、本事業の目的・趣旨・内容を十分踏まえたうえで、次の要件を満

たす者を選出すること。 

○ 設計業務を一元的に管理し、取りまとめることができる者 

○ 現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な対応ができる者 

(2)業務担当者の設置 

・ 業務担当者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とすること。 

・ 法令により資格が定められている場合は、当該資格を有する者とすること。 

4.1.4.業務計画書 

(1)業務計画書 

・ 設計業務の実施に先立ち、本施設の設計に関する業務計画書及び業務計画書に付

随する書類を事業契約後速やかに市に届け出て、市の承諾を得ること。なお、内

容を変更する場合は、事前に市に届け出て、市の承諾を得ること。 

・ 業務計画書は、設計期間を通しての設計業務の各業務の実施計画について記載す

ること。特に、本施設の設計から施工（什器備品整備含む）・引渡し・所有権移転

及び必要な許認可の取得を含む工程を示した工程表を含めること。また、設計業

務の実施状況の監視（モニタリング）について、実施方針を記載すること。 

削除: <#>国庫補助金申請補助業務

削除: 21

削除: 確認
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(2)年度業務計画書 

・ 毎年度において、設計業務の開始の 45 日前までに年度業務計画書及びそれに付随

する書類を提出し、当該業務の開始前に市の承諾を得ること。なお、内容を変更

する場合は、事前に市に届け出て、市の承諾を得ること。 

・ 年度業務計画書には、各年度における設計業務の各業務の実施計画について記載

すること。また、設計業務の実施状況の監視（モニタリング）を実施する際の確

認事項を定めたものとすること。 

4.1.5.業務報告書 

・ 関係主体との協議内容等の記録その他必要な事項について、年度業務報告書とし

て取りまとめ、各年度の業務終了後２か月以内に市に提出すること。 

・ 報告事項の詳細については、市との協議により決定することとする。 

・ 関係法令上の必要な報告書等を作成し、保管すること。関係省庁への提出等が必

要なものについては、所定の手続を行い、その副本を保管すること。 

業務の要求水準 

4.2.1.事前調査業務 

(1)電波等障害状況 

・ 電波障害について調査を行うこと。 

・ 調査に先立ち調査概要及び日程等を記載した事前調査要領書を市に提出し、市の

確認を受けること。 

・ テレビ電波障害については、受信レベル・受像画像等の報告書を作成し、市に提

出すること。 

(2)その他調査 

・ 設計･建設に当たって必要な調査（地盤調査、周辺家屋調査、測量調査、アスベス

ト含有建材調査、鉄部塗膜及びシーリング材等の有害物質含有調査等）を実施す

ること。 

4.2.2.各種関係機関等との協議・調整業務 

・ 周辺施設等との接続を設計するに当たり、市と十分協議を行うこと。 

・ 設計着手前に市が聴取した、地域住民等からの意見について、積極的に取り入れ

ること。 

・ 「横浜市こども・子育て基本条例」の第４条を参照し、子どもが意見を表明する

機会を確保できるよう配慮すること。 

・ 市が行う周辺住民との調整及び説明会等に協力すること。 

・ 市が行う豊岡小学校に通学する児童の保護者への説明会等に協力すること。 

・ 市が行う調整及び説明会等に際し、完成後の施設をイメージできるパース等を作

成し、市に提供すること。 

・ 本施設の供用開始後においても、運営に携わる職員等に設計意図が伝わるよう工

削除: 上記以降は

削除: 確認

削除: 確認
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夫すること。 

4.2.3.設計及び関連業務 

・ 設計に当たり、市と内容を協議し設計を進めることとし、定期的に市に検討内容

や進捗状況等を報告すること。 

・ 設計の進捗管理を PFI事業者の責任において実施すること。 

・ 「別紙 23 提出図面一覧」に示す図面については、基本設計及び実施設計時に、

市に提出し、確認を得ること。 

4.2.4.国庫補助金等申請補助業務 

・ 市は、学校施設等の整備に係る国庫補助金・交付金等について、国へ交付申請を

行う。交付申請を行う場合は、必要となる図書や資料（別紙 23 の他に、求積図、

本市が指定する様式の面積計算表）の作成等を行い、市の申請手続に協力するこ

と。 

4.2.5.会計検査等対応業務 

・ 市が国庫補助金・交付金等を受ける場合には、国庫補助金・交付金等に関わる完

了検査や会計検査の資料作成・検査対応等にも協力すること。 

・ 完了検査や会計検査に必要な書類は以下の通り。 

施設機能別の内訳書 細目別内訳まで要する 

写真付き報告 市が指定する室の写真及び室名を記載したもの 

 

 

  

削除: 22

下へ移動 [10]: 申請補助業務

市は、学校施設等の整備に係る国庫補助

金・交付金等について、国へ交付申請を

行う。交付申請を行う場合は、必要とな

る図書や資料の作成等を行い、市の申請

手続に協力すること。

会計検査等対応業務

市が国庫補助金・交付金等を受ける場合

には、国庫補助金・交付金等に関わる完

了検査や会計検査の資料作成・検査対応

等にも協力すること。

移動 (挿入) [11]
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5．建設業務に関する要求水準 

総則 

5.1.1.業務の概要 

建設業務は、設計図書に基づき、本事業に関わる建設工事、現豊岡小学校の解体、「別

紙 20 整備備品什器リスト」に示された各種の備品（以下「什器備品」という。）の設置

を行うことを目的とする。 

5.1.2.業務区分 

建設業務の区分は、次のとおりとする。 

・ 建設業務及びその関連業務 

・ 現豊岡小学校の解体撤去業務 

・ 什器備品調達・設置業務 

・ 国庫補助金等申請補助業務 

・ 会計検査等対応業務 

5.1.3.実施体制 

次に規定する業務責任者及び業務担当者を配置し、組織体制と合わせて業務着手前に

市に報告すること。 

(1)業務責任者の設置 

・ 「別紙 22 本事業の業務実施体制について」に基づき、建設業務全体を総合的に

把握し調整を行う業務責任者を定め、組織体制と合わせて業務着手前に書面にて

市に通知すること。 

・ 業務責任者を変更した場合も同様とすること。 

・ 業務責任者は、本事業の目的・趣旨・内容を十分踏まえたうえで、次の要件を満

たす者を選出すること。 

○ 建設業務を一元的に管理し、取りまとめることができる者 

○ 現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な対応ができる者 

(2)業務担当者の設置 

・ 業務担当者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とすること。 

・ 法令により資格が定められている場合は、当該資格を有する者とすること。 

5.1.4.業務計画書 

(1)業務計画書 

・ 建設業務の実施に先立ち、本施設の建設に関する業務計画書及び業務計画書に付

随する書類を体育館棟及び複合棟の着工開始の 45日前までに市に届け出て、市の

承諾を得ること。なお、内容を変更する場合は、事前に市に届け出て、市の承諾

を得ること。 

・ 業務計画書は、建設期間を通しての建設業務の各業務の実施計画について記載す

ること。特に、本施設の施工（什器備品整備含む）・引渡し・所有権移転及び必要

削除: 19

削除: <#>国庫補助金申請補助業務

削除: <#>引越し業務

削除: 21

削除: 確認
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な許認可の取得を含む工程を示した工程表を含めること。また、建設業務の実施

状況の監視（モニタリング）について、実施方針を記載すること。 

(2)年度業務計画書 

・ 毎年度において、建設業務の開始の 45 日前までに年度業務計画書及びそれに付随

する書類を提出し、当該業務の開始前に市の承諾を得ること。なお、内容を変更

する場合は、事前に市に届け出て、市の承諾を得ること。 

・ 年度業務計画書は、各年度における建設業務の各業務の実施計画について記載す

ること。また、建設業務の実施状況の監視（モニタリング）を実施する際の確認

事項を定めたものとすること。 

5.1.5.業務報告書 

・ 工事に係る記録その他必要な事項について、年度業務報告書として取りまとめ、

各年度の業務終了後２か月以内に市に提出すること。 

・ 報告事項の詳細については、市との協議により決定すること。 

・ 関係法令上の必要な報告書等を作成し、保管すること。関係省庁への提出等が必

要なものについては、所定の手続を行い、その副本を保管すること。 

業務の要求水準 

5.2.1.建設業務及びその関連業務 

(1)基本的な考え方 

a 事業契約書に定める期間内に本施設の建設工事を実施すること。 

b 事業契約書に定められた本施設の調査、建設及び什器備品設置等の履行のために

必要となる業務は、PFI事業者の責任において実施すること。 

c 工事計画策定に当たり留意すべき項目 

・ 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照し適切な工事計画を策定するこ

と。 

・ 地域防災拠点（体育館）、防災備蓄庫、下水直結式仮設トイレ（災害用ハマッコト

イレ）及び緊急給水栓については、工事期間中も継続して機能を維持すること。 

・ 本事業施設及び近隣への対応について、市に対して、事前及び事後にその内容及

び結果を報告すること。 

・ 工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫（特に車両の交通障害・騒音・振動

対策）を行うこと。特に、小学校の授業時間は極力授業の妨げにならないよう大

きな騒音・振動等に極力配慮すること。 

・ 工事車両動線と児童の通学動線を分離し、必要に応じて人員配置などによって児

童の安全に万全を期すこと。 

・ 工事は原則として入学式・卒業式、年末年始期間中は行わないこととし、小学校

と協議して工事中止日を設定すること。 

・ PFI事業者等は、本事業の適正な遂行に向け、建設工事保険、組立保険又は土木工

削除: 上記以降は

削除: 確認

削除: 確認

削除: することとすること
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事保険等に加入する。なお、PFI事業者等は、保険契約を締結したときは、その証

紙の写しを速やかに市に提出すること。 

d 建設に関する各種申請 

・ 設計時から実施される各種申請に関し、建設段階で必要な申請対応を図ること。 

・ 建設段階から必要となる申請がある場合は、適切に申請を実施すること。 

(2)建設工事着手前業務 

a 近隣調査・準備調査等 

・ 建設工事着手に先立ち、周辺住民との調整及び建築準備調査等を十分に行い、工

事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保すること。 

・ 建物及びその工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、必要な調査を実施し、

問題があれば適切な処置を行うこと。 

・ 本施設建設に伴い発生が予想されるテレビ電波障害について、テレビ電波障害防

除対策を、本工事で行うこと。 

・ 工事中の電波障害に対処するために中間検査を実施するとともに、本施設完成後

は、事後調査を実施したうえで、必要な対策を講じること。 

b 近隣説明等 

・ 工事内容について、近隣へ周知徹底し、理解を得るよう努めること。 

・ 騒音、振動、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、建設工事が近隣の生活環

境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施すること。 

・ 市が行う周辺住民との調整及び説明会等に協力すること。 

・ 市が行う豊岡小学校に通学する児童の保護者への説明会等に協力すること。 

・ 市が行う調整及び説明会等に際し、完成後の施設をイメージできるパース等を作

成し、市に提供すること。 

c 施工計画書等の提出 

・ 建設工事着手前に詳細工程表を含む施工計画書を作成し、次の書類とともに市に

提出して、承諾を得ること。 

○ 施工計画書 ２部 

○ 工事実施体制 ２部 

○ 工事着手届出書（工程表を添付） ２部 

○ 現場代理人等選定通知書（経歴書を添付） ２部 

d 工事監理業務責任者による承認等 

・ 建設工事着手前に建設業務にあたる者が作成した次の書類について、工事監理業

務責任者が承認等を行った旨を速やかに市へ書面により報告すること。 

○ 承諾願（仮設計画書） ２部 

○ 承諾届（施工計画書） ２部 

○ 承諾届（主要資機材一覧表） ２部 

削除: 2 部

削除: 2 部

削除: 2 部

削除: 2 部

削除: 2 部

削除: 2 部

削除: 2 部
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○ 報告書（下請業者一覧表） ２部 

○ その他工事施工に必要な届出等 ２部 

(3)建設期間中業務 

a 建設工事 

・ 各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画

に従い、施設の建設工事を実施すること。工事現場に工事記録を常に整備するこ

と。 

・ PFI事業者は、市から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を行うこと。 

・ 建設業法に基づく施工体制台帳を市へ提出すること。なお、公共工事に準じ、施

工体制台帳へは、各下請け工事業者との契約書の写しを添付すること。 

・ 市は、PFI 事業者が行う工程会議に立会うことができるとともに、何時でも工事

現場での施工状況の確認を行うことができるものとする。 

・ 工事中における周辺住民への安全対策については万全を期すこと。特に工事期間

中の小学校等児童の通学動線には十分配慮し、工事車両等と児童の動線が交差し

ないようにすること。 

・ 工事期間中、小学校児童等が屋外で体を動かすことのできるスペースを確保する

にあたり、学校と協議し、安全な場所を提供すること。 

・ 市民利用施設エリア及び保育所エリアの供用開始後、駐輪場供用開始までの間、

利用者が駐輪できる十分なスペースを確保し、計画地周辺への駐輪を防ぐこと。 

・ 工事を円滑に推進できるように、必要な工事状況の説明を十分に行うこと。 

・ 建設工事完成時に市の確認が受けられるよう、施工記録を施工記録書として用意

すること。 

・ 騒音・振動や悪臭・粉塵及び地盤沈下等、周辺環境に及ぼす影響について、十分

な対応を行うこと。 

・ PFI事業者の責めによる原因により、周辺環境に万一悪影響を与えた場合は、PFI

事業者の責任において苦情等を処理すること。 

・ 建設発生土の処分については、市の公共工事で発生する建設発生土と同様の処分

方法にて処分すること。工事から発生した廃棄物等については、法令等に定めら

れたとおり適切に処理、処分すること。 

・ 工事により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、積極的に

再利用を図ること。 

・ 隣接する建物や、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、

破損した場合の補修及び補償は、PFI事業者の負担において行うこと。 

・ 工事中は周辺その他からの苦情が発生しないよう注意するとともに、万一発生し

た苦情その他については、PFI 事業者を窓口として、工程に支障を来さないよう

に処理を行うこと。 

削除: 2 部

削除: 2 部

削除: 説明及び整備

削除: 苦情処理等
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・ 工事により周辺地域に水枯れ等の被害が発生しないよう留意するとともに、万一

発生した場合には、PFI事業者の責めにおいて対応すること。 

・ 用地境界について確認し、引照点をとり、復元すること。 

・ 工事期間中は火災や地震等の災害に対する事前対応を実施し、万一火災等により

災害が発生した場合には、適切な事後対応を実施し、関係者の安全確保に努める

とともに、市の災害対策に必要な支援・協力を実施すること。なお、建設期間中

の不可抗力による追加費用等の負担に関しては、事業契約書にて詳細を示すもの

とする。 

b その他 

・ 原則として工事中に第三者に及ぼした損害については、PFI 事業者が責任を負う

ものとすること。 

・ 建設期間中に建設業務にあたる者が作成した次の書類について、当該事項に応じ

て工事監理業務にあたる者が承認等を行った旨を速やかに市へ書面により報告す

ること。 

○ 承諾願（機器承諾願） ２部 

○ 承諾願（残土処分計画書） ２部 

○ 承諾願（産業廃棄物処分計画書） ２部 

○ 承諾願（主要工事施工計画書） ２部 

○ 承諾願（生コン配合計画書） ２部 

○ 報告書（各種試験結果報告書） ２部 

○ 報告書（各種出荷証明） ２部 

○ 報告書（マニフェストＡ・Ｂ２・Ｄ・Ｅ票）の写し ２部 

(4)完工後業務 

a 完工検査及び完工確認 

・ 完工検査及び完工確認は、本施設を市へ引き渡しを行う前段において完了させる

こと。 

b 実施方法 

・ 完工検査及び完工確認は、次の規定に即して実施すること。ただし、これらの規

定のうち該当する業務内容がない部分についてはこれを適用しない。 

シックハウス対策の検査 

・  次の「(b) PFI事業者による完工検査等」に際して、本施設におけるホルムアル

デヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度を「横浜市建築局所

管工事揮発性有機化合物（VOC）等の室内濃度測定マニュアル」に基づき測定し、

その結果を市に報告すること。 

・ 測定値が「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について」

（厚生省生活衛生局長通知）に定められる値を上回った場合、自己の責任及び費

削除: 2 部

削除: 2 部

削除: 2 部

削除: 2 部

削除: 2 部

削除: 2 部

削除: 2 部
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用負担において、次の「(c)市の完工確認等」までに是正措置を講ずること。 

PFI 事業者による完工検査等 

・ PFI事業者の責任及び費用において、本施設の完工検査及び機器・器具・什器備品

の試運転検査等を実施すること。 

・ 機器・器具・什器備品の試運転検査等は、本施設の完工検査以前に実施すること。 

・ 完工検査及び機器・器具・什器備品の試運転検査等の実施については、それぞれ

の検査実施日の 14日前に、市に「実施計画書」として書面で通知すること。 

・ 市は、PFI事業者が実施する完工検査及び機器・器具・什器備品の試運転に立会う

ことができるものとする。 

・ 機器・器具・什器備品の試運転の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書

面の写しを添えて市に「機器・器具・什器備品の試運転結果報告書」として速や

かに提出すること。 

・ 自ら実施した完工検査が完了後に、速やかに次の書類を市へ提出すること。 

○ 工事完了届 ２部 

○ 完工検査調書 ２部 

○ 揮発性有機化合物（VOC）等の室内濃度測定結果報告書 ２部 

市の完工確認等 

・ 市は、前述「(b) PFI事業者による完工検査等」、機器・器具・什器備品の試運転

検査の終了後、本施設について、次の方法により行われる完工確認を実施する。 

○ 市は PFI事業者の立会いの下で、完工確認を実施する。 

○ 機器・器具及び什器備品の取扱に関する市への説明を、前項の試運転とは別

に実施すること。 

完工確認後の是正等 

・ 市は、前述「（c）市の完工確認等」の結果、是正、修補等が必要な場合、期限を

定めたうえで PFI事業者へ書面をもって指示する。 

・ PFI 事業者は、前記による書面の指示を受けた場合において、期日までに是正等

を完了させること。 

完工図書の提出 

・ 市による完工確認後に、速やかに完工図書を市に提出すること。 

・ 本施設の完工確認において是正等の指示を受けた場合は、当該是正工事等の内容

を完工図書に反映させること。 

・ 提出すべき完工図書については、「別紙 23 提出図面一覧」を参照のこと。 

5.2.2.現豊岡小学校の解体撤去業務 

・ 現豊岡小学校の解体工事を行うこと。 

・ 解体工事の実施に当たっては、関連法令を遵守し、関連条例、各種基準等を参照

し適切な工事計画を策定すること。 

削除: 2 部

削除: 2 部

削除: 22

削除: <#>現豊岡小学校の什器備品については、PFI

事業内にて処分を行う。なお、既存の給食室の調理

備品等の廃棄は、市との協議により詳細を決めるこ

と。
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・ 石綿含有建材の処理は他の工事に先立って行うこととし、石綿粉じんの飛散によ

る大気汚染の防止を図るとともに、作業従事者を始めとする工事関係者及び第三

者の健康、安全を確保し、処理工事後の石綿汚染を防止すること。 

・ インフラ設備の撤去に関しては、使用中の既存建築物に支障がないか確認すると

ともに、必要に応じて仮設や移設等の処置を講ずる。特に埋設物の撤去に対して、

注意と配慮を怠らないこと。 

・ 解体範囲内は地中障害物も含め、全て撤去することを原則とすること。ただし、

民間機能棟敷地を除き、施工計画及び施設利用上支障のないものは市と協議のう

え存置することも可とする。 

・ なお、解体撤去対象となる施設の一覧は「別紙 24 解体撤去建物一覧」に示す。 

5.2.3.什器備品調達・設置業務 

・ 本事業により設置する什器備品は「別紙 20 整備備品什器リスト」に記載するも

のを調達し、設置及び整備を建設期間中に実施すること。 

・ 什器備品は、本事業の特性と計画提案に基づいて実施する維持管理業務及び施設

運営業務を効率的かつ効果的に実施するのに適した什器備品を必要数量調達する

こと。 

・ 室内空間と調和し、豊かで潤いのある施設環境を形成するような什器備品を設置

すること。 

・ 什器備品は、「横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドライン」に基づき、ホル

ムアルデヒド、アセトアルデヒド及び揮発性有機化合物が放散しない又は放散量

が少ないものを選定するよう配慮すること。 

・ 什器備品については、買取りにより調達することを原則とすること。ただし、PFI

事業者からの提案により本市が買取るよりも効率的かつ効果的に調達できると認

めることができる場合はリース方式により調達することができるものとする。 

・ 什器備品については、既製品を調達することを原則とすること。ただし、PFI事業

者からの提案により本市が既製品と同等以上であると認めることができる場合は

作付け等の備品等を調達することができるものとする。 

・ 什器備品の設置に当たっては「別紙 11 必要諸室及び仕様」に示す条件も考慮し

ながら、給水や排水、排気、特殊電源等が必要なものについて適宜、計画して設

置すること。 

・ 市の完工確認までに什器備品に対する耐震対策や動作確認などを行うこと。 

・ 市の完工確認までに什器備品一覧を作成し市に提出すること。また、各什器備品

に市が支給する備品管理用のシールを貼ること。 

5.2.4.国庫補助金等申請補助業務 

・ 市は、学校施設等の整備に係る国庫補助金・交付金等について、国へ交付申請を

行う。交付申請を行う場合は、必要となる図書や資料の作成等を行い、市の申請

削除: <#>廃棄物の収集、運搬及び処分に当たって

は、関係法令を遵守し適切に行うこと。

削除: 23

削除: 19

削除: 10

削除: 什器備品財産管理台帳

削除: 管理確認用

削除: 関連業務

上へ移動 [11]: 市は、学校施設等の整備に

係る国庫補助金・交付金等について、国

へ交付申請を行う。交付申請を行う場合

削除: 交付申請を行う場合は、必要となる

図書や資料の作成等を行い、市の申請手

続に協力すること。

会計検査…

移動 (挿入) [10]
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手続に協力すること。 

5.2.5.会計検査等対応業務 

・ 市が国庫補助金・交付金等を受ける場合には、国庫補助金・交付金等に関わる完

了検査や会計検査の資料作成・検査対応等にも協力すること。 

  削除: <#>対応業務

市が国庫補助金・交付金等を受ける場合

には、国庫補助金・交付金等に関わる完

了検査や会計検査の資料作成・検査対応

等にも協力すること。

引越し業務

本施設の引き渡し後移転に係る引越し業

務を本事業内に含めるものとする。

「別紙 24 既存（移設）備品什器リス

ト」のうち、市が指定した備品・什器類

を PFI 事業者で運搬し、指定された場所

へ納入すること。

引越しの時期は市と協議のもと、既存施

設の閉所期間がなるべく短くなるよう配

慮すること。
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6．工事監理業務に関する要求水準 

総則 

6.1.1.業務の概要 

工事監理業務は、設計図書に基づき、本事業に関わる建設工事の工事監理を行うことを

目的とする。 

6.1.2.実施体制 

次に規定する業務責任者及び業務担当者を配置し、組織体制と合わせて業務着手前に

市に報告すること。なお、工事監理業務責任者は、建設業務責任者と異なる者とすること。 

(1)業務責任者の設置 

・ 「別紙 22 本事業の業務実施体制について」に基づき、工事監理業務全体を総合

的に把握し調整を行う業務責任者を定め、組織体制と合わせて業務着手前に書面

にて市に通知すること。 

・ 業務責任者を変更した場合も同様とすること。 

・ 業務責任者は、本事業の目的・趣旨・内容を十分踏まえたうえで、次の要件を満

たす者を選出すること。 

○ 工事監理業務を一元的に管理し、取りまとめることができる者 

○ 現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な対応ができる者 

(2)業務担当者の設置 

・ 業務担当者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とすること。 

・ 法令により資格が定められている場合は、当該資格を有する者とすること。 

6.1.3.業務計画書 

(1)業務計画書 

・ 工事監理業務の実施に先立ち、本施設の工事監理業務に関する業務計画書及び業

務計画書に付随する書類を工事監理業務の開始 45日前までに市に届け出て、市の

承諾を得ること。なお、内容を変更する場合は、事前に市に届け出て、市の承諾

を得ること。 

・ 業務計画書は、工事監理業務の実施期間を通しての当該業務の実施計画について

記載すること。また、工事監理業務の実施状況の監視（モニタリング）について、

実施方針を記載すること。 

(2)年度業務計画書 

・ 毎年度において、工事監理業務の開始の 45日前までに年度業務計画書及びそれに

付随する書類を提出し、当該業務の開始前に市の承諾を得ること。なお、内容を

変更する場合は、事前に市に届け出て、市の承諾を得ること。 

・ 年度業務計画書には、各年度における工事監理業務の実施計画について記載する

こと。また、工事監理業務の実施状況の監視（モニタリング）を実施する際の確

認事項を定めたものとすること。 

削除: を行う主体

削除: 工事を行う主体

削除: 21

削除: 確認

削除: 上記以降は

削除: 確認

削除: 確認

削除: は
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6.1.4.業務報告書 

・ 工事監理に係る記録その他必要な事項について、年度業務報告書として取りまと

め、各年度の業務終了後２か月以内に市に提出すること。 

・ 報告事項の詳細については、市との協議により決定すること。 

・ 関係法令上の必要な報告書等を作成し、保管すること。関係省庁への提出等が必

要なものについては、所定の手続を行い、その副本を保管すること。 

業務の要求水準 

・ 工事監理の状況を「工事監理状況報告書」としてとりまとめ、毎月市に定期報告

すること。また、市の要請があったときには随時報告を行うこと。 

・ 工事監理業務は、「民間（旧四会）連合協定・建築監理業務委託書」に示される業

務とすること。 

・ 建設業務の進捗に合わせ、必要な書類を提出させ、審査を行い、承諾するととも

に、必要に応じて指導、指示、是正勧告を行うこと。 

  

削除: は常駐監理とし、その内容
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7．開業準備業務に関する要求水準 

総則 

7.1.1.業務の概要 

本施設の運営を円滑に開始することを目的に、開業に向けた運営業務の準備を行うと

ともに、開業後に多くの利用者が訪れるように利用者に向けた事前の効果的な施策等の

取組を行うものとする。 

業務開始日は PFI 事業者の提案によるものとし、業務完了日は各施設の供用開始日の

前日までとする。ただし、施設供用開始の１年前までに業務を開始すること。 

開業準備業務期間の詳細は「別紙 25 開業準備期間について」に詳細を示す。 

 

7.1.2.業務区分 

開業準備業務の区分は、次のとおりとする。 

・ 引越し支援業務 

・ 事前広報・機運醸成業務 

・ オペレーション整備業務 

・ 開業イベントの企画運営業務 

7.1.3.実施体制 

次に規定する業務責任者及び業務担当者を配置し、組織体制と合わせて業務着手前に

市に報告すること。 

(1)業務責任者の設置 

・ 開業準備業務全体を総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、組織体制と合

わせて業務着手前に書面にて市に通知すること。 

・ 業務責任者を変更した場合も同様とすること。 

・ 業務責任者は、本事業の目的・趣旨・内容を十分踏まえたうえで、次の要件を満た

す者を選出すること。 

○ 開業準備業務を一元的に管理し、取りまとめることができる者 

○ 必要に応じて、市が主催する会議や委員会に出席できる者 

○ 現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な対応ができる者 

(2)業務担当者の設置 

・ 業務担当者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とすること。 

・ 法令により資格が定められている場合は、当該資格を有する者とすること。 

(3)会議体の設置 

・ 開業準備業務の開始日から市民利用施設エリアの供用開始までの期間において、

施設開業準備を目的とした会議体を定期的に設けること。ただし、施設供用開始の

１年前までに会議体を設置すること。 

・ 会議体出席者は PFI事業者と市において適宜協議し、調整すること。 

移動 (挿入) [12]

移動 (挿入) [13]
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7.1.4.業務計画書 

(1)業務計画書 

・ 開業準備業務の実施に先立ち、本施設の開業準備に関する業務計画書及び業務計

画書に付随する書類を業務期間開始 45日前までに市に届け出て、開業準備業務の

開始前に市の承諾を得ること。なお、内容を変更する場合は、事前に市に届け出

て、市の承諾を得ること。 

・ 業務計画書には、開業準備業務の実施期間を通しての開業準備業務の各業務の実

施計画について記載すること。また、開業準備業務の実施状況の監視（モニタリン

グ）について、実施方針を記載すること。 

(2)年度業務計画書 

・ 毎年度において、開業準備業務の開始の 45日前までに年度業務計画書及びそれに

付随する書類を提出し、当該業務の開始前に市の承諾を得ること。なお、内容を変

更する場合は、事前に市に届け出て、市の承諾を得ること。 

・ 年度業務計画書には、各年度における開業準備業務の各業務の実施計画について

記載すること。また、開業準備業務の実施状況の監視（モニタリング）を実施す

る際の確認事項を定めたものとすること。 

7.1.5.業務報告書 

開業準備業務に関する次の業務報告書及び業務報告書に付随する資料を作成し、市に

提出すること。報告事項の詳細については、市との協議により決定することとする。 

(1)月次業務報告書 

・ 勤務状況、その他必要な事項について、月ごとに月次業務報告書として取りまと

め、翌月 10日までに市に提出すること。 

・ 開業準備業務の実施状況の監視（モニタリング）について、PFI事業者にて実施す

るセルフモニタリングの結果を報告すること。 

(2)四半期業務報告書 

・ 月次業務報告の取りまとめ、事業収支状況、その他必要な事項について、四半期

ごとに四半期業務報告書として取りまとめ、４月から６月分を７月末日、７月か

ら９月分を 10月末日、10月から 12月分を１月末日、１月から３月分を４月末日

までに、それぞれ市に提出すること。 

(3)年度業務報告書 

・ 四半期業務報告書の取りまとめ、その他必要な事項について、年度業務報告書と

して取りまとめ、各年度の業務終了後２か月以内に市に提出すること。 

業務の要求水準 

7.2.1.引越し支援業務 

・ 本施設の引き渡し後、市が実施する移転に係る引越しにおいて、円滑に完了するよ

う市に協力すること。 

移動 (挿入) [14]
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○ 引越しの工程や手順等に対し、市との調整に協力すること。 

○ 引越しが実施されるまでに、受け入れられる体制を整えること。また事前に

引越しに係る現地準備等がある場合は、立ち会い等の対応に応じること。 

○ 引越しの当日に立ち会い、経路の確保や案内等、引越しが円滑に完了するよ

うに努めること。 

・ 「参考資料 15 既存（移設）備品什器リスト」を確認し、引越しの受け入れにお

いて支障が無いよう配慮すること。 

 

図表 30 引越し支援業務の役割分担 

時期 業務内容 市が実施 
PFI 事業者が 

実施 

引越し前 移転スケジュールの策定 ○※ ○※ 

移設物品・廃棄物リストの作成 ○  

荷物梱包（図書館の本を含む） ○  

納入場所の確保  ○ 

当日 旧施設の立ち会い ○  

新施設の立ち会い ○ ○ 

運搬経路の確保  ○ 

指定備品・什器備品の運搬、指定

場所への納入 
○  

引越し後 

 

荷解き作業 

（図書館の本の配架含む） 
○  

梱包用備品の廃棄 ○  

  ※ 双方で日程調整のうえ、決定する。 

 

7.2.2.事前広報・機運醸成業務 

(1)基本事項 

・ 施設の供用開始に向けて、事前広報や機運醸成に資する効果的な計画を作成及び

提案し、実施すること。 

・ 本施設を多くの市民に知ってもらい、利用促進や本施設に対して愛着を持っても

らえるように努めること。 

・ 市が広報誌等にて事前広報を行う場合は、市と協議し、必要な情報等の提供に協力

すること。 

・ ホームページ、利用案内は供用開始までに公開できるものとし、施設名称及びロゴ

等を用いること。ただし、開業前に公開される情報については、市と協議の上決定

するものとする。 
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(2)業務内容 

 業務名 市で実施 PFI 事業者

が実施 

事１ 機運醸成業務  ○ 

事２ ホームページ作成業務  ○ 

事３ 利用案内作成業務 ○ ○ 

事４ 施設名称及びロゴ等の策定支援 ○ ○ 

 

(3)業務の要求水準 

事１ 機運醸成業務 

項目 内容 

業務の内容 基本事項を踏まえて機運醸成に資する計画を提案及び実行すること 

要求水準  各施設の魅力が市民に伝わるように留意すること。ただし、魅力発信の

手段は問わず、PFI事業者による提案とする。 

 開業後の 9.2.2 学び・体験・交流・賑わい創出業務（複合施設間連携・

協働・共創推進業務）に資するように留意すること。 

 

事２ ホームページ作成業務  

項目 内容 

業務の内容 本施設の案内や行事予定、活動団体等の必要な情報を掲載する本施設のホ

ームページ（以下「本施設ホームページ」とする）を作成すること。 

要求水準  ホームページは施設全体を対象とすること。ただし、本施設（独立採算

事業を除く）において別途市保有の専用ホームページが存在する場合

は、当該ホームページへのリンクを設置すること。 

 作成する本施設ホームページは、総務省が公表している「みんなの公共

サイト運用ガイドライン」を考慮し、利用者にとって見やすくわかりや

すい親切なつくりとすること。また、障害のある利用者にも配慮するこ

と。 

 本施設ホームページのサーバーは PFI事業者が用意すること。 

 本施設ホームページの更新は PFI 事業者が行うことを原則とするが、

更新管理においては CMS 等を用いて、市職員も更新が容易な仕組みに

努めること。 

 本事業終了に際しデータ移行に協力すること。 

 仕様や必要な情報セキュリティ等の決定にあたっては、市と、仕様や

取扱い情報に応じたセキュリティ協議を実施すること。 

 

移動 (挿入) [15]

移動 (挿入) [16]
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事３ 利用案内作成業務 

項目 内容 

業務の内容 施設の利用方法や案内図等を掲載したポスター及びパンフレット・リーフ

レット等（以下、「利用案内」という。）を作成し、施設内で掲示又は配布

すること。 

要求水準  利用案内は利用者にとって見やすくわかりやすい親切なつくりとする

こと。また、障害のある利用者にも配慮すること。 

 掲載情報は「図表 31 利用案内各施設掲載情報等」を基本とし、掲載

図表 31 利用案内各施設掲載情報等 

フロアガイド 設備 

サービス

利用案内 施設紹介 問合せ先 

小学校 ※ - - - ○ 

放課後キッズクラブ ※ - - - ○ 

日本語教室 ※ - - - ○ 

保育所 ※ - - - ○ 

図書館 ○ ○ ○ ○ ○ 

区民活動センター ○ ○ ○ ○ ○ 

地域子育て支援拠点 ○ ○ ○ ○ ○ 

駐車場・駐輪場 ○ ○ ○ ○ ○ 

全体 ○※ ○ ○ ○ ○ 

※ 全体に含む

事４ 施設名称及びロゴ等の策定支援 

項目 内容 

業務の内容 施設名称及びロゴ等の策定支援業務 

要求水準  区民に愛着を持っていただけるような施設名称及びロゴの策定を支援

すること。なお、施設名称については、策定方法を含め市と協議するも

のとし、ロゴについては、デザイン案を複数市に提示したうえで、市と

協議により策定すること。 

 策定したロゴ等の著作権は本市へ移行すること。

 策定した施設名称やロゴ等は広報等に活用すること。

移動 (挿入) [17]

移動 (挿入) [18]

移動 (挿入) [19]

移動 (挿入) [20]

情報の詳細は市と協議の上、承認を得ること。 
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7.2.3.オペレーション整備業務 

・ PFI事業者が運営を行う業務について、開業後に運営業務が円滑に実施できるよう

に、従業員の雇用、教育・研修、その他必要な準備を行い、必要な体制を整えるこ

と。 

・ 市の条例や規則、各種マニュアル等を踏まえて以下のマニュアルを整備し、市の承

認を受けたうえで、従業者等への周知徹底を図ること。 

○ 業務マニュアル 

○ 緊急時対応マニュアル 

○ 個人情報保護・取扱マニュアル 

○ 情報公開マニュアル 

○ 安全管理マニュアル 

・ 職員の雇用及びトレーニングなどの施設の開設に向けて必要な準備を実施するこ

と。 

 

7.2.4.開業イベントの企画運営業務 

・ PFI事業者は、市民利用施設エリアの供用開始にあわせて、市民に広く認知しても

らうための開業イベントを企画・実施すること。 

・ 開業イベントには、市が主導する開業式典をプログラムとして含めることし、開業

式典は市民利用施設エリアの供用開始日に実施すること。 

・ 開業式典の実施に向けた検討・準備に協力すること。 

・ 市が主導する開業式典を含め、開業イベント全体の会場設営・当日運営・撤去片付

け等を行うこと。 
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8．維持管理業務に関する要求水準 

総則 

8.1.1.業務の概要 

維持管理業務は、本件引渡日から事業期間終了までの間、施設の機能及び性能等を常に

発揮できる最適な状態を保ち、利用者の安全かつ快適な施設利用に資することを目的と

する。 

8.1.2.維持管理業務に関する用語の定義 

施設の維持管理に係る要求水準において使用する用語の定義は、「建築物修繕措置判定

手法」（建設大臣官房官庁営繕部監修／(財)建築保全センター編集／(財)経済調査会発行）

より、次のとおりとする。 

(1)劣化 

物理的、化学的及び生物的要因により、ものの性能が低下し、要求水準または提案時

の水準のいずれか高い水準を下回ること。ただし、地震や火災等の災害によるものを除

く。 

(2)運転・監視 

設備機器を稼動させ、その状況を監視すること及び制御することをいう。 

(3)点検 

建築物等の機能及び劣化の状態を日常的に一つ一つ調べることをいい、機能に異常又

は劣化がある場合、必要に応じ対応措置を判断することを含む。 

(4)定期点検 

必要な資格又は特別な専門知識を有する者が定期的に行う点検をいう。 

(5)保守 

建築物等の必要とする性能又は機能を維持する目的で行う消耗部品又は材料の取替

え、注油、汚れ・埃等の除去、部品の調整等の日常的な軽微な作業をいう。 

(6)更新（交換） 

劣化した部位・部材や機器等を新しいものに取り替えることをいう。 

(7)修繕 

建築物等の劣化した部分若しくは部材又は低下した性能若しくは機能を、原状又は実

用上支障のない状態まで回復させることをいう。 

8.1.3.業務区分 

維持管理業務の区分は、次のとおりとする。 

・ 建築物保守管理業務 

・ 建築設備保守管理業務 

・ 外構管理業務 

・ 植栽維持管理業務 

・ 清掃業務 
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・ 環境衛生管理業務 

・ 什器備品管理業務 

・ 安全管理業務 

・ 修繕業務 

8.1.4.業務の対象範囲 

維持管理業務の対象範囲は、各業務区分の要求水準に特に記載のない限り、図表 32の

通りとする。 

図表 32 維持管理の対象範囲及び期間 

 維持管理期間 PFI 

事業者 

市 

本

施

設 

複合棟 小学校エリア 令和 12年８月１日～ 

令和 29年３月 31日 

○  

市民利用施設エリア ○  

保育所エリア ○  

体育館棟 小学校 令和 14年８月１日～※1 

令和 29年３月 31日 

○  

外構等 校庭（グラウンド） 令和 14年８月１日～ 

令和 29年３月 31日 

○  

駐輪場 令和 12年８月１日～ 

令和 29年３月 31日 

○  

その他外構等 ○  

他 駐車場 PFI事業者提案日（駐車場

供用開始日） 

令和 29年３月 31日 

○  

仮設家庭科室等※2 PFI事業者提案日（仮設家

庭科室等供用開始日）～ 

PFI事業者提案日（仮設家

庭科室等解体完了日） 

○※3 △※3 

現豊岡小学校 ～令和 12年７月 31日  ○ 

現体育館 ～令和 14年７月 31日  ○ 

東側校舎 ～PFI事業者提案日（東側

校舎解体工事着手日） 

 ○ 

プレハブ校舎（現家庭科室） ～PFI事業者提案日（仮設

家庭科室等供用開始日の

前日） 

 ○ 

※１ 各整備の段階に応じて、体育館棟引渡し時、東側敷地引渡し時、民間機能棟敷

地引渡し時でも可とする。 

削除: <#>什器備品等保守管理業務

削除: <#>修繕・更新業務（大規模修繕業務を除く）

削除: 本施設

削除: 全部
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※２ PFI事業者による提案がある場合のみ 

※３ PFI事業者の業務範囲は「別紙 26 主な維持管理業務項目詳細一覧」参照。 

 

8.1.5.業務にあたっての考え方 

PFI事業者は、次の事項を基本として、維持管理を実施すること。 

・ 本施設及び仮設家庭科室等が有する所定の性能を維持するための予防保全を行う

ものとし、本施設及び仮設家庭科室等の利用者及び本施設及び仮設家庭科室等の

基本的な機能に影響を及ぼさないものにあっては事後保全を行うこと。 

・ 施設環境を良好に保ち、施設利用者が快適に施設を利用できるようにすること。 

・ 劣化等による危険、障害の発生を未然に防止すること。 

・ 本施設の性能の維持に関して省資源及び省エネルギーを図るとともに、本施設の

LCC（ライフサイクルコスト）削減を図ること。 

・ 本施設の性能の維持に関して環境負荷を抑制し、環境汚染等の発生防止を図るこ

と。 

・ 維持管理業務を遂行するに当たって、本要求水準書のほか、「建築保全業務共通仕

様書 令和５年版」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、建築保全センター編集・

発行）を参考とすること。 

8.1.6.実施体制 

以下に規定する維持管理業務責任者及び維持管理業務担当者を配置し、組織体制と合

わせて業務着手前に市に報告すること。 

また、維持管理企業は担当する業務に必要となる資格（許認可、登録等）を取得してい

ること。 

(1)業務責任者の設置 

・ 「別紙 22 本事業の業務実施体制について」に基づき、維持管理業務全体を総合

的に把握し調整を行う維持管理業務責任者を定め、維持管理業務の開始前に市に

届け出ること。 

・ 維持管理業務責任者を変更する場合も同様とすること。 

・ 維持管理業務責任者は、本事業の目的・趣旨・内容を十分踏まえたうえで、次の

要件を満たす者を選出すること。 

○ 維持管理業務を一元的に管理し、取りまとめることができる者 

○ 必要に応じて、市が主催する会議や委員会に出席できる者 

○ 現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な対応ができる者 

(2)業務担当者の設置 

・ 維持管理業務担当者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とする

こと。 

・ 高圧受電した場合に準じた適切な維持管理業務を行うにあたり、必要な電気主任

削除: 5 年版

移動 (挿入) [21]

上へ移動 [12]: <#>業務責任者の設置

削除: <#>21
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技術者を少なくとも１名以上配置すること。 

・ 消防法施行令第４条の統括防火管理者の資格を有する者を本施設全体における統

括防火管理者として配置すること。 

・ 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者を小学校における安全管理業務に従事させないこと。 

・ 同業務または類似業務の実績を有する者を配置すること。 

・ 法令により資格が定められている場合は、当該資格を有する者とすること。 

・ 維持管理業務担当者は施設内に常駐すること。ただし、維持管理業務担当者が複

数業務を兼務することを可とする。人数及び配置は PFI 事業者の提案とし、市と

協議の上決定すること。 

8.1.7.業務計画書 

(1)業務計画書 

・ 維持管理業務の実施に先立ち、本施設の維持管理に関する業務計画書及び業務計

画書に付随する書類を維持管理業務の開始の６か月前までに市に届け出て、維持

管理業務の開始前に市の承諾を得ること。なお、内容を変更する場合は、事前に

市に届け出て、市の承諾を得ること。 

・ 業務計画書は、維持管理期間を通しての維持管理業務の各業務の実施計画につい

て記載すること。特に、要求水準書に基づき業務範囲、業務内容、実施方法、業

務実施体制、業務担当者及び資格、緊急時連絡体制、報告事項等の計画を含める

こと。また、維持管理業務の実施状況の監視（モニタリング）について、実施方

針を記載すること。 

(2)年度業務計画書 

・ 毎年度において、維持管理業務の開始の 45日前までに年度業務計画書及びそれに

付随する書類を提出し、当該業務の開始前に市の承諾を得ること。なお、内容を

変更する場合は、事前に市に届け出て、市の承諾を得ること。 

・ 年度業務計画書には、各年度における維持管理業務の各業務の実施計画について

記載すること。また、維持管理業務の実施状況の監視（モニタリング）を実施す

る際の確認事項を定めたものとすること。 

8.1.8.業務報告書 

維持管理業務に関する次の業務報告書及び業務報告書に付随する資料を作成し、市に

提出すること。報告事項の詳細については、市との協議により決定することとする。また、

関係法令上の必要な報告書及び点検記録等を作成し、保管すること。関係省庁への提出等

が必要なものについては、所定の手続を行い、その副本を保管すること。 

(1)日報 

・ 日ごとに実施した業務内容を日報として取りまとめ、保管し、市の要請に応じて

提出すること。 

削除: 45 日前

削除: 確認

削除: には

移動 (挿入) [22]

上へ移動 [14]: <#>年度業務計画書

削除: <#>上記以降は

削除: <#>確認

削除: <#>確認

削除: は

削除: <#>年度業務計画書には、各業務について記載

すること。
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(2)月次業務報告書 

・ 勤務状況、点検・保守状況、清掃、警備、更新・修繕記録その他必要な事項につ

いて、月ごとに月次業務報告書として取りまとめ、翌月 10日までに市に提出する

こと。 

・ 維持管理業務の実施状況の監視（モニタリング）について、PFI事業者にて実施す

るセルフモニタリングの結果を報告すること。 

(3)四半期業務報告書 

・ 勤務状況、点検・保守状況、清掃、警備、更新・修繕記録その他必要な事項につ

いて、四半期ごとに四半期業務報告書として取りまとめ、４月から６月分を７月

末日、７月から９月分を 10月末日、10月から 12月分を１月末日、１月から３月

分を４月末日までに、それぞれ市に提出すること。 

(4)年度業務報告書 

・ 勤務状況、点検・保守状況、清掃、警備、更新・修繕記録その他必要な事項につ

いて、年度業務報告書として取りまとめ、各年度の業務終了後２か月以内に市に

提出すること。 

業務の要求水準 

8.2.1.建築物保守管理業務 

(1)業務の内容 

・ 本施設の建築物等の機能と環境を維持し、公共サービスが常に円滑に行われるよ

うに、建築物等の点検、保守、修繕等を実施する。 

・ 保守管理業務の対象は、「別紙 26 主な維持管理業務項目詳細一覧」に示すものを

対象とする。 

(2)業務の方針 

a 日常（巡視）保守点検 

・ 建築物等が正常な状況にあるかどうか、現場を巡回して観察し、異常を感じたと

きには正常化に向けた措置を行うこと。 

b 法定点検 

・ 関連法令の定めにより、点検を実施すること。点検により建築物が正常に機能し

ないことが明らかになった場合には、適切な方法（保守、修繕等）により対応す

ること。 

・ 詳細は、「別紙 27 法定点検項目例」を参照すること。ただし、別紙に記載がない

ものでも、法令上必要な点検は実施すること。 

c 定期保守点検 

・ 建築物が正常な状況にあるかどうか、測定等により建築物等の状態を確認し、建

築物等の良否を判定のうえ点検表に記録するとともに、建築物等の各部位を常に

最良な状態に保つこと。 

削除: 月間業務報告書

削除: 翌月末日

削除: 25
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・ 適正な性能、機能及び美観が維持できる状態に保つこと。 

・ 部材の劣化、破損、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、迅速に補修

等を行い、適正な性能及び機能、美観が発揮できる状態に保つこと。 

・ 金属部の錆、結露、カビの発生を防止すること。 

・ 作業時には、建築物内外の通行等を妨げず、運営業務に支障をきたさないこと。 

d クレーム対応 

・ 申告等により発見された軽微な不具合の修理を行うこと。 

・ クレーム、要望、情報提供等に対し、迅速な判断により対処すること。 

・ クレーム等発生には現場調査、初期対応等の措置を行うこと。 

(3)要求水準 

a 内壁、外壁（柱を含む） 

・ 仕上材や下地における浮き・剥落・ひび割れ・破損・変色・錆付き・腐食・チョ

ーキング・エフロレッセンス等の防止及び発生時の補修を行うこと。 

b 床 

・ 仕上材や下地における浮き・剥れ・ひび割れ・腐食・極端な磨耗等のないように

すること。 

・ フローリングとする場合には、床板のささくれ等により施設利用に影響がないよ

うにすること。 

・ その他、各スペースの特性に応じた利用に支障のないようにすること。 

c 屋根 

・ 漏水のないようにすること。 

・ ルーフドレイン及び樋が正常に機能するようにすること。 

d 天井 

・ 仕上材や下地における浮き・剥落・脱落・ひび割れ・破損・変色・錆付き・腐食・

チョーキング等の防止及び発生時の補修を行うこと。 

e 建具（扉・窓・窓枠・シャッター・可動間仕切等） 

・ 所定の水密性・気密性・断熱性・遮音性が保たれるようにすること。 

・ 各部にひび割れ・破損・変形・仕上げの変色・劣化・錆付き・腐食・結露やカビ

の発生・部品の脱落等が起きないようにすること。 

・ 開閉・施錠装置、自動扉等が正常に作動するように維持すること。 

f 階段 

・ 通行に支障・危険を及ぼすことのないようにすること。 

・ 仕上材・手摺等に破損・変形・緩み等がないようにすること。 

g 手摺等 

・ ぐらつき、ささくれ等がないこと。 

h その他 

削除: 。
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・ 建築物において重大な破損、火災、事故等が発生し、緊急に対応する必要が生じ

た場合の被害拡大防止に備えること。 

・ 排煙窓の手動開放装置前の物品物置や常閉防火戸の開放等、防火・避難関係規定

について、常に適法な状態にあるよう自主点検を行うこと。 

8.2.2.建築設備保守管理業務 

(1)業務の内容 

・ 本施設の性能及び機能を維持し、公共サービスが常に安全かつ快適に行われるよ

う、本施設に設置される電気設備、機械設備等について、適切に運転・監視、点

検、保守、修繕、交換、分解整備、調整等を実施する。 

・ 保守管理業務の対象は、「別紙 26 主な維持管理業務項目詳細一覧」に示すものを

対象とする。 

(2)業務の方針 

a 運転・監視 

・ 諸室の用途、気候の変化、利用者の快適性等を考慮に入れて、各設備を適正な操

作によって効率よく運転・監視すること。 

・ 運転時期の調整が必要な設備に関しては、市と協議して運転期間・時間等を決定

すること。 

・ 各施設の運転中、点検及び操作・使用上の障害となるものの有無を点検し、発見

した場合は除去若しくは適切な対応を取ること。 

b 法定点検 

・ 各設備の関連法令の定めにより、点検を実施すること。 

・ 詳細は、「別紙 27 法定点検項目例」を参照すること。ただし、別紙に記載がない

ものでも、法令上必要な点検は実施すること。 

・ 点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合には、適切な方法

（保守、修繕、交換、分解整備、調整等）により対応すること。 

c 定期保守点検 

・ 各設備について、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期的に点

検・対応を行うこと。 

・ 点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合又は何らかの悪影

響を及ぼすと考えられる場合には、適切な方法（保守、修繕、交換、分解整備、

調整等）により対応すること。 

・ 定期点検等においては、主要な設備でメーカー独自の機能を有し、他者での定期

点検が難しい設備においては、各種設備等の納入メーカーによる実施を基本とす

ること。 

d 劣化等への対応 

・ 劣化等について調査・診断・判定を行い、適切な方法（保守、修繕、交換、分解

削除: 25
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整備、調整等）により迅速に対応すること。 

e 故障・クレーム対応 

・ 申告やアラーム等により発見された軽微な故障の修理を行うこと。 

・ クレーム、要望（ブレーカー断からの早急な復旧・暑い・寒い等）・情報提供等に

対し迅速な判断により対処すること。 

・ 故障、クレーム発生時には現場調査・初期対応・処置を行い、必要に応じ速やか

に市に報告すること。 

(3)要求水準 

a 照明 

・ すべての照明、コンセント等が常に正常に作動するように維持すること。 

・ 破損、腐食、その他の欠陥がないよう維持し、必要に応じて取り替えること。 

b 動力設備・受変電設備 

・ すべての設備が正常な状態にあり、損傷、腐食、油の漏れ、その他の欠陥がなく

完全に作動するよう維持すること。 

・ 識別が必要な機器については、常に識別が可能な状態を維持すること 

c 通信（電話・情報・テレビ共同受信等） 

・ すべての設備が正常な状態にあり、損傷、腐食、その他の欠陥がなく完全に作動

するよう維持すること。 

・ バックアップが必要なものについては、適切に処置すること。 

d 飲料水の供給・貯蔵・排水 

・ すべての配管、バルブ、蛇口等が確実に取り付けられ、清潔であること。 

・ すべての設備が完全に機能し、漏水がない状態に維持すること。 

e 排水とごみ 

・ すべての溝、排水パイプ、汚水管、排水管、下水溝、ゴミトラップ等は、漏れが

なく、腐食しないように状態を維持すること。 

・ すべての排水が障害物に邪魔されずスムーズに流れ、ゴミトラップに悪臭がない

ように維持すること。 

f 給湯 

・ すべての配管、温水器、貯蔵タンク、ヒーター、ポンプ、バルブ、蛇口、その他

の機器がしっかりと固定され、空気、水、煙の漏れが一切ない状態を維持するこ

と。 

・ すべての制御装置が機能し、効率が最大になるよう正しく調整すること。 

g 空調・換気・排煙 

・ すべてのバルブ、排気管、その他の機器が完全に作動しながら、エネルギー使用

量が最小限に抑制でき、温度等が正しく調整されるようにすること。 

・ すべての制御装置が機能し、正しく調整されていること。 
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h 昇降機設備 

・ すべて必要時に適切に作動するようにすること。 

・ 監視装置は常時、正常に作動するようにすること。 

・ 「昇降機の適切な維持管理に関する指針」（平成 28 年２月国土交通省公表）に基

づき維持管理を行うこと。 

・ 昇降機設備の保守業務は、昇降機設備の仕様書により点検及び調整を実施するこ

ととし、フルメンテナンス契約の保守契約により対応すること。 

・ 昇降機設備の事故、故障が発生した場合には、速やかに必要となる措置を講ずる

とともに、本市に報告を行うこと。 

・ 昇降機の保守、緊急時対応、保全に付随する業務を実施することとし、昇降機に

は遠隔監視装置（汎用性のあるシステムが望ましい。）を設置し、常時監視するも

のとし、閉込め検出時にかご内乗客からのインターフォン呼出に応答すること。 

i 防災設備 

・ すべての防災設備が正常に作動するように維持すること。 

j 自動ドア 

・ 偶数月に一回、技術者を派遣し、機器・装置の点検を行い、必要な給油・増締、

調整、清掃、消耗部品の交換を行うこと。 

・ 故障等設備の異常が発生した場合は、速やかに技術者を派遣して適切な処置を行

うこと。 

k その他 

・ 設備や備品の交換・追加に伴う業務対象の追加、仕様書の変更等が生じた場合に

は、それを適切に維持管理計画に反映させた上で、上記要求水準に応じた保守管

理を行うこと。 

8.2.3.外構管理業務 

(1)業務の内容 

本施設の敷地内の外構施設（工作物を含む。）に関し、施設管理上で必要な点検、保守、

更新、修繕を実施する。 

(2)業務の方針 

・ 施設の機能と環境を維持し、公共サービスが常に円滑かつ快適に行われるよう、

外構施設について、点検・維持・保守・修繕・交換処理を行うこと。 

・ 外構施設の保守管理に当たっては、予め定められた要求水準を満たすための適切

な業務計画を作成し実施すること。 

(3)要求水準 

事業者は、校庭（運動器具・遊具等含む）、校門・門扉、フェンス、サイン・外灯・駐

輪場その他の外構・工作物等が正常な状況にあるかどうかについて、定期的に巡回点検

を行い、異常を発見したときは正常化のための措置を行うこと。 

削除: グラウンド
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(4)外構施設 

a 外構施設全般 

・ 本施設の玄関周り及び敷地案内等の公共性の高い場所・設備は日常的に清潔・美

観を保つこと。 

・ 部材の劣化、破損、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、迅速に修繕

等を行い、部材の劣化、破損、腐食、変形等がない状態に保つこと。 

・ 開閉・施錠装置等が正常に作動する状態を保つこと。 

・ 外構施設が敷地内の通行等を妨げず、運営業務に支障をきたさないこと。 

・ 本施設の利用に支障がないように、本施設の敷地内への出入口、駐車場、駐輪場

への出入口及び本施設の敷地内の主要な通路等の除雪を行うこと。また、建築物、

建築設備及び外構部分の性能を維持するために必要な場合は、雪下しを行うこと。 

b 駐輪場 

・ 本施設の開館時間に鑑み利用者が利用できるよう管理を行うこと。 

・ 駅利用者などが駐輪するなど不正利用を防ぐための対策を施設面または維持管理

の対応により講じること。 

c 埋設配管、側溝、暗渠、排水桝 

・ 排水設備、溝、水路等は、ごみ、泥、その他の障害物が外から入らないようにし、

きれいにしておくこと。 

・ 本施設の敷地境界付近での作業方法等については、道路管理者と事前に協議・調

整のうえ適切に対応すること。 

d 外灯照明 

・ すべての照明、コンセント等が常に正常に作動するように維持すること。 

・ 破損、腐食、その他の欠陥がないよう維持し、必要に応じて、外灯用の管球類等

の消耗品の交換を行うこと。 

8.2.4.植栽維持管理業務 

(1)業務の内容 

・ 事業敷地内における建物の周囲の植栽、PFI 事業者の提案による建物内部又は建

物の屋上等における植栽に関し、必要かつ適切な保護・育成・処理を実施するこ

と。 

・ なお、業務の対象は PFI 事業者が整備・設置した植栽を業務範囲とする。小学校

における学習を目的とした植栽等 PFI 事業者以外が整備・設置した植栽を確認し

た場合は、その管理者を確認し業務の責任の所在・範囲を明らかにし、影響範囲

が施設全体に及ぶ場合は双方協議を持って解決に努めること。 

(2)業務の方針 

・ 施設の機能と環境を維持し、公共サービスが常に円滑かつ快適に行われるよう、

植栽について、点検・維持・保守・修繕・交換処理を行うこと。 

削除: 除雪及び排雪又は消雪
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・ 植栽の管理に当たっては、予め定められた要求水準を満たすための適切な業務計

画を作成し実施すること。 

(3)要求水準 

a 共通事項 

・ 緑化等の植物を保護・育成・処理して豊かで美しい環境を維持すること。 

・ 植栽等に関して、樹木等の植物の種類と状況に応じて適切な方法により施肥及び

病害虫の防除等を行い、樹木等の植物を良好な状態に保つこと。樹木が枯損した

場合は、適切な措置を行うこと。 

・ 樹木が風で折れたり倒れたり、繁茂して敷地内設備の支障とならないように、樹

木の種類と状況に応じて剪定、刈込み、雪囲い等を行うこと。 

・ 業務に当たっては、利用者の安全を図るよう十分配慮するとともに、できる限り

利用者の妨げにならないように実施すること。 

・ 使用薬剤、肥料等は、環境及び安全性を考慮して使用すること。 

・ 本施設の敷地境界付近での作業方法等については、道路管理者と事前に協議・調

整のうえ適切に行うこと。 

b 施設別の特記事項 

小学校エリア 

i 花壇・観測池等の整備 

・ 花壇の手入れ、補修及び観察池の水の交換を学校と協議の上、必要に応じて行う

こと。 

・ 学校において腐葉土づくりなどの学習活動を行っている場合は、学校と協議の上、

落ち葉の集積等を行うなどの協力をすること。 

8.2.5.清掃業務 

(1)業務の内容 

・ 良好な環境衛生、美観の維持、快適な空間を保つために、本施設及び事業敷地内

の外構部分に関し、施設管理上で必要な清掃業務を実施する。 

(2)業務の方針 

・ 本施設の環境･衛生を維持し、機能及び見た目においても快適な空間を保つこと。 

・ できる限り業務及び利用者の妨げにならないように清掃を実施すること｡ 

・ 利用者からの清掃に関するクレームが発生しないよう適切な業務を遂行すること。 

・ 業務に使用する用具及び資材等は、常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は

関係法令等に準拠し厳重に管理すること。 

・ 清掃箇所の状況を踏まえ、日常清掃（日単位から週単位の短い周期で行う清掃）、

定期清掃（月単位、年単位の長い周期で行う清掃）、特別清掃（日常清掃、定期清

掃では実施しにくい清掃等）等を組み合わせて行うこと｡ 

・ 業務に使用する資材・消耗品については、グリーン購入法の特定調達物品の使用

削除: <#>なお、日常清掃業務の対象は以下の表の通

りとする

図表 25 日常清掃業務の対象

エリア

図表 25 日常清掃業務の対象

エリア
...
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に努めること。 

・ 清掃用具、洗剤等の資機材やトイレットペーパー等の衛生消耗品は全て PFI 事業

者の負担とすること。 

(3)要求水準 

a 共通事項 

施設清掃 

・ 本施設の美観と衛生的な環境を維持し、本施設を安全かつ快適に利用できるよう

に清掃すること。 

・ 本施設において、ごみ、ほこり、汚れが無い状態を維持し、本施設の機能及び性

能の劣化や不具合（排水口のごみ詰まり等）を防止するように清掃すること。 

・ 本施設の清潔な環境を維持し、カビの繁殖、細菌類の増殖、においの発生がない

ように努めるように清掃すること。 

・ 本施設において清掃の必要が生じた場合に速やかに対応すること。 

・ 施設内（建具も含む。）、外壁、屋根は材質や仕上げに応じた適切な方法により清

掃・保全を行い、劣化防止に努めること。 

・ 鍵の使用は清掃に必要な部署に限定し、必ず所定の場所へ返却すること。 

・ 清掃業務担当者は、勤務時間中は職務にふさわしい制服を着用すること。 

・ その他必要に応じて清掃を行い、特に汚れが著しい場合は、適切な洗剤を使用し

て清掃すること。 

・ なお、日常清掃業務の対象は以下の表の通りとする。 

図表 33 日常清掃業務の対象 

エリア 機能区

分 

想定諸室 市が実

施 

PFI事業

者 

が実施 

小学校エリ

ア 

小学校 普通教室、個別支援教室、

特別支援教室、理科室、 

音楽室、家庭科室、 

図画工作教室、学校図書

館 

○ ‐※１ 

上記に付随する廊下、 

手洗い場 
○ ‐※１ 

給食室 ○ ‐ 

上記以外 ‐ ○ 

放課後キッズクラブ ○ ‐ 

日本語教室 ○ ‐ 

削除: <#>「別紙 26 清掃区分一覧」による指定さ

れた諸室等を清掃すること。

削除: <#>できるようにするように
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保育所エリ

ア 

保育所 
○ ‐ 

市民利用施

設エリア 

図書館 ‐ ○ 

区民活動センター ‐ ○ 

地域子育て支援拠点 ‐ ○ 

駐車場 ‐ ○ 

校庭（グラウンド） ‐ ○ 

外構・駐輪場 ‐ ○※2 

※１ 定期清掃及びその他の清掃は PFI事業者が実施 

※２ 一部小学校及び保育所管理エリアを除く 

 

害虫防除業務 

・ 関係法令に基づき、適切な方法でネズミ・ゴキブリ等の防除を行うこと。 

廃棄物処理業務 

・ 環境に配慮する施設であり、ごみは、原則として持ち帰るということを利用者に

徹底すること。 

・ 必要なごみ箱（自動販売機等物品販売者の責任で処分するもの等）については、

満杯にしないよう定期的にチェックすること。 

・ 関係法令に従い、下表に示す施設内より発生するごみの収集・運搬を行い、始業

前にはごみ・汚れがない状態にすること。 

図表 34 ごみの収集・運搬の対象 

 
市が実施 

PFI事業者 

が実施 

小学校 △※1 ○ 

放課後キッズクラブ  ○ 

日本語教室  ○ 

保育所 △※2 ○ 

図書館  ○ 

区民活動センター  ○ 

地域子育て支援拠点  ○ 

※１ 給食室を１階に設ける場合で、給食室付近かつ地上外部に廃油置場及び廃棄物

置場がある場合においては、給食室のごみ（廃油、生ごみ等残渣、牛乳パック）に

ついては、給食室からごみ置き場までの運搬は市が実施する。 

※２ 調理室のごみについては、保育所のごみ置き場までの収集・運搬を市が実施す

る。 

削除: する全てのごみの

削除: ・処理
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・ ごみは、指定の方法により分別を行い、施設ごとに排出元が区別できるよう置き

場を整理すること。 

・ ごみ置き場は、衛生的に維持すること。 

・ 独立採算事業である飲食機能及び駐車場機能に係る事業において発生する廃棄物

については、PFI 事業者が排出事業者として、自らの費用負担により適切に処理

すること。 

b 施設別の特記事項 

小学校エリア 

i 日常清掃 

(ｱ）管理室の整備・清掃（校長室・職員室・技術員室・湯沸室・印刷室・会議室

等）（日常的業務）（休業期間中は適宜）※ 

(ｲ）トイレ清掃（日常的業務）（休業期間中は適宜） 

(ｳ）管理室に接する廊下、階段の清掃（日常的業務）（休業期間中は適宜）※ 

(ｴ）消毒作業（日常的業務） 

ii 定期清掃 

(ｱ）窓ガラス清掃（学期毎業務） 

(ｲ）校舎内（管理室・廊下・階段・特別教室・普通教室等）のワックス清掃（学

期毎業務）※  

(ｳ）照明器具の清掃（学期毎業務） 

(ｴ）ブラインドの清掃（学期毎業務） 

(ｵ）カーテン等の清掃（学期毎業務） 

iii その他の清掃 

(ｱ）体育館・屋上・空き教室等の清掃（臨時的業務・適宜） 

(ｲ）黒板受け・黒板消しクリーナーの清掃（臨時的業務・適宜） 

(ｳ）特別教室の換気（臨時的業務・適宜） 

(ｴ）各室、廊下、階段等の壁面、天井等の清掃（臨時的業務・適宜） 

(ｵ）児童・生徒等による嘔吐・失禁・汚物等の処理・消毒（臨時的業務・適宜 

※ フローリング床とする場合は、水拭き清掃及びワックス清掃は行わないこと。 

・ 卒業式・入学式・学校祭等の学校諸行事に伴う、清掃、ごみ類の処理及び点検等 

・ 防災訓練活動及び交通安全活動、不審者対応訓練等に伴う、清掃、ごみ類の処理

及び点検等 

保育所エリア 

・ PFI 事業者による日常清掃は不要とする。保育所用の一時ごみ置き場から施設全

体のごみ収取場所への運搬・処理等を行うこと。 

・ 定期清掃は外壁、給排水設備等本施設として定期的に実施する清掃は、同時に実

削除: 市で定めた方法により処理

削除: 用務員室

削除: 週業務・

削除: ・適宜

削除: ）
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施すること。 

市民利用施設エリア 

i 日常清掃 

(ｱ）全ての諸室の整備・清掃（日常的業務）※書庫、倉庫等を除く 

(ｲ）トイレ清掃（日常的業務） 

(ｳ）市民利用施設エリア内の廊下、階段の清掃（日常的業務） 

(ｴ）消毒作業（日常的業務） 

ii 定期清掃 

(ｱ）窓ガラス清掃（小学校エリアに準ずる） 

(ｲ）諸室内のワックス清掃（小学校エリアに準ずる） 

(ｳ）照明器具の清掃（小学校エリアに準ずる） 

(ｴ）ブラインドの清掃（小学校エリアに準ずる） 

(ｵ）カーテン等の清掃（小学校エリアに準ずる・適宜） 

iii その他清掃 

(ｱ）書庫・倉庫等の清掃（臨時的業務・適宜） 

(ｲ）各諸室、廊下、階段等の壁面、天井等の清掃（臨時的業務・適宜） 

(ｳ）利用者等による嘔吐・失禁・汚物等の処理・消毒（臨時的業務・適宜） 

その他諸室 

・ イベントの終了後の会場の清掃及び点検等 

・ 図書特別整理日の最終日の清掃及び点検等 

・ 更衣室、トイレ等の水まわりの衛生陶器類や棚などは、適切な方法により、清潔

な状態に保つこと。特に、髪の毛などの汚れに留意すること。 

・ 突発的に清掃の必要が生じた場合は速やかに清掃すること。 

・ 洗面台・鏡･間仕切り等付帯設備は、汚れ･破損のない状態を保つこと｡ 

・ 衛生消耗品（トイレットペーパー等）は常に補充された状態にすること｡ 

・ 開館時間中の清掃はプライバシーに配慮して行うこと。 

駐輪場 

・ 駐輪場内において事故等の発生が無いよう安全面に配慮し、清潔な状態を維持す

ること。 

外構 

・ 建物周囲、出入口周辺、排水管、汚水管、雨水桝等が泥、ほこり、ごみ、落ち葉

等の汚れや詰まりのないよう清潔な状態を維持し、美観を保つこと｡ 

・ 定期的に外壁及び外部建具の清掃、排水溝及びマンホール等の清掃を行うこと。 

8.2.6.環境衛生管理業務 

(1)業務の内容 

本施設及び事業敷地内の外構施設（工作物を含む）に関し、施設管理上で必要な監視、
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測定、報告等の環境衛生管理業務を実施する。 

(2)業務の方針 

・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）に基づ

いて、本施設の環境衛生管理を行うこと。 

・ 建築物環境衛生管理技術者を選任すること。 

(3)要求水準 

・ 維持管理業務計画書において、年間管理計画及び月間管理計画を作成すること。 

・ 管理計画に従い、環境衛生管理業務を行うこと。 

・ 管理計画及び臨時に必要と認められた事項について、測定、検査、調査を実施し

て、その結果を評価すること。 

・ 測定、検査、調査その他の活動によって、特に改善・変更を要すると認められた

事項については、具体的にその内容を明らかにした文書を作成し、その都度、市

に意見を具申すること。 

・ 管理計画のほか、測定、検査及び調査等の記録並びに評価等に関する書類、関係

官公庁等への報告書その他の書類を作成すること。 

・ 関係官公庁の立入り検査の際には、その検査に立会い、協力すること。 

・ 関係官公庁から改善命令を受けたときには、その主旨に基づき、関係する業者に

周知するとともに、具体的な改善方法を市に具申すること。 

8.2.7.什器備品管理業務 

(1)業務の内容 

施設の機能を維持するとともに、来館者が快適に施設を利用できる良質な環境を提供

するため、本施設に設置される什器備品の管理を行う。 

(2)業務の方針 

業務に当たっては、確実性、安全性及び経済性に配慮するとともに、正常に機能しな

いことが明らかになった場合は修繕、更新等適切な方法により対応すること。なお、修

繕、更新等に係る要求水準は 8.2.9修繕業務を参照すること。 

(3)要求水準 

・ 什器備品管理業務の対象は以下の表のとおりとする。 

 

図表 35 什器備品管理業務の対象 

  市が実施 PFI 事業

者 

が実施 

小学校エリ

ア 

小学校 ○  

放課後キッズクラブ ○  

削除: 保守

削除: 保守管理を行う。なお、ここでいう什器備品等

とは、本事業において設置される什器・備品等（リー

スで調達した什器・備品を含む）をいい、PFI 事業者

所有備品も含むものとする…

削除: <#>「横浜市物品規則」を参照し、品名、規

格、金額（単価）、数量等が記載された「什器備品

財産管理台帳」を作成し、事業期間にわたり必要な

更新を行うこと。

削除: 「別紙 19
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日本語教室 ○  

保育所エリ

ア 

保育所 ○  

市民利用施

設 

エリア 

図書館  ○※ 

区民活動センター ○  

地域子育て支援拠点 ○  

市民利用施設エリア共用部  ○ 

※ 備品については市が実施する。PFI 事業者が行う什器備品の対象は、「別紙 20 整

備備品什器リスト」及び「参考資料 15 既存（移設）備品什器リスト」で指定する

ものとし、移設什器備品を含む。 

 

・ 什器備品が正常な状態で利用可能であること。 

・ 什器備品に対して点検、清掃等を適宜実施し、利用者・管理者の安全性、快適性

に配慮し、美観等の形成にも努めること。 

・ クレーム等の発生に関しては、迅速に現場調査、初期対応、処置を実施すること。 

8.2.8.安全管理業務 

(1)業務の内容 

・ 本施設及び事業敷地内の秩序及び規律を維持し、財産の保全を図ると共に利用者

の安全を守るため、盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生を警戒・防止す

る適切な安全管理活動を行う。 

・ 安全管理業務は 24 時間 365 日対応とし、本施設の内部から敷地周辺まで、防犯・

警備・防火・防災を適切に実施すること。なお、施設の営業時間のうち 8:00～19:00

については、安全管理業務の担当者を常駐させること。 

・ 年末年始（12月 29日～翌年１月３日）、施設休業日及び平日の夜間（19：00～8：

00）について、PFI 事業者の負担により設置する機械警備を利用とすることがで

きる。 

・ 小学校については、教職員の不在時（休日夜間、夏休みや年末年始などの長期休

業時など）は常に機械警備とすること。 

(2)業務の方針 

・ 本施設利用者の安全を守り、施設運営に支障を及ぼさないよう、適切な安全管理

業務を実施する。 

(3)要求水準 

a 日常安全管理業務 

・ PFI事業者は、定期的に建物各階及び敷地内を巡回・パトロールし、施設利用者の

安全確保に必要となる適切な措置をとると共に、不審者の侵入を防止する。 

・ 不審物を発見した場合や何等か周囲に危害が及ぶ危機が生じた場合に、速やかに

削除: 別紙 24

削除: 什器備品についてメーカーによる保守点検を

行う…

削除: <#>什器備品は、必要に応じてメーカー等によ

る保守点検を実施すること。

削除: 利用
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巡回を行うこと。 

・ 小学校や保育所の登校（8:10～8:20の前後 20 分）・登園（7:30～9:00）時間帯に

おいて、出入口付近での安全確保を行い防犯に努めること。なお、保育所におい

ては、警備員等の配置は求めない。 

・ 不審者を発見した場合や、暴力行為及び迷惑行為を発見した場合は、施設管理者

に連絡し施設利用者の安全確保に必要となる適切な措置をとると共に、ただちに

警察への通報等必要な措置をとること。 

・ 市民利用施設エリアの開館時刻前に人が並んだ場合、入館時に混乱が起きないよ

う、整列させ、必要に応じて入場制限等を行う。 

・ 市民利用施設エリアの開館中は適宜施設内を巡回すること。 

・ 機械警備のための警備機器を設置する場合、適切に作動するように定期的に保守

点検・管理を行うこと。 

b 防火・防災・防犯業務 

・ 火災、盗難の早期発見と予防に努めること。 

・ 火災により緊急の事態が発生したときは、現場に急行し応急措置を行うことと共

に、直ちに市及び関係機関に連絡・通報すること。 

・ 災害や事故等が発生した場合は、直ちに被害拡大の防止に必要な措置を取ると共

に、市及び関係機関に通報すること。 

・ 災害等への対応について、市が作成する消防署へ提出するための防災計画の策定

を支援すること。 

c その他 

・ 受付及び来客への応対として、来訪者から案内を求められた場合に特段の支障が

ないときは、本施設内の案内を行うこと。 

・ 拾得物、遺失物を保管し、記録すること。 

・ クレーム・要望・情報提供等に対し迅速な判断により対処し、特にクレーム発生

時には現場調査・初期対応・処置を行うこと。 

・ 事故・事件・災害・急病人の発生等緊急時においては、状況に応じた暫定的な対

応に協力するものとし、施設管理者等に対し迅速かつ適切な報告及び引き継ぎを

行うこと。 

・ 施設管理者からの要請・依頼に基づく施設内での整理整頓への対応、急を要する

事態への対応及び事後的かつ暫定的な応急措置を行うこと。 

8.2.9.修繕業務 

(1)業務の内容 

本件引渡日から事業期間終了までの間、利用者が安全かつ快適に施設利用できるよう、

施設の機能及び性能等を常に発揮できる最適な状態を維持する。 

削除: ・登園時間帯

削除: 事後的且つ
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(2)業務の方針 

・ 本事業終了後、市が効率的・効果的に適切な修繕に取り組むことができるよう、

具体的な修繕計画を策定すること。 

・ 本施設の引渡しから事業期間終了までの間、本施設が正常に機能するために必要

な修繕・更新（什器備品の修繕・更新を含む）を、実施すること。（大規模修繕は

含まない。）ただし、以下項目（a 市が行う業務の範囲）については市が自らの責

任と費用において実施するものとする。 

※大規模修繕 

建物の一側面、連続する一面全体または全面に対して行う修繕であり、設備

に関しては、機器、配管、配線の全面的な更新を行う修繕 

a 市が行う業務の範囲 

i 修繕業務（什器備品を含む）において、１件 200万円（消費税及び地方消費税

を含む。）を超えた部分及び PFI事業者の年間修繕合計金額が 500万円を超えた

部分について、市と PFI 事業者による協議の結果、市が実施することとした修

繕業務。 

ii その他市が必要と認めるもの 

(3)要求水準 

a 修繕業務 

修繕業務計画書の作成、提出 

・ 維持管理業務に係る「業務計画書」の作成にあわせ、市と協議のうえ当該事業年

度の「修繕業務計画書」を作成し、市へ提出すること。 

修繕・更新の実施 

・ 計画された修繕及び施設が正常に機能するために必要な緊急の修繕が発生した場

合には、法令及び必要な手続き、資格等に基づき、速やかに修繕・更新業務を実

施すること。 

修繕・更新の報告 

・ 施設の修繕・更新を行った場合、修繕・更新箇所について市に報告を行い、必要

に応じて市の立会いによる確認を受けること。 

施設台帳及び完成図面等への反映 

・ 施設の修繕・更新を行った場合、修繕内容を履歴として記録に残し、以後の維持

管理業務を適切に実施すること。 

・ 修繕内容を施設台帳及び完成図面等に反映させ、常に最新の施設・設備等の状態

が分かるようにすること。 

修繕報告書の作成・提出 

・ 維持管理業務に係る「業務報告書」の提出にあわせ「修繕に関する報告書」を作

成し、市に提出すること。 

削除: 以上の修繕業務
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b 長期修繕計画策定業務 

・ 維持管理業務の開始及び事業終了２年前までにそれぞれ修繕の必要な箇所につい

ての長期修繕計画を策定して市に提出すること。 

・ 長期修繕計画を大幅に変更する必要が生じた場合には、適宜変更を行い市に提出

すること。 

・ 建物の耐用年数、消耗度等に照らし、各部分の修繕時期を示すものであること。 

・ 修繕が必要な場所の修繕履歴を示すとともに、消耗具合を具体的に示すものであ

ること。 

・ 特殊機材（すでに製造中止で手に入らないなど）を使用している場合、その内容

を示すとともに、代替できる機材があれば表示すること。 

・ その他、事業終了時に発生している不具合について報告書にまとめること。 
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9．運営業務に関する要求水準 

総則 

9.1.1.業務の概要 

本施設の運営にあたっては、複合施設の利点を生かし各施設の機能を融合させ相乗効

果を発揮することにより、従来の縦割りでのサービスを解消し、よりよい市民サービスの

提供や施設利用者の利便性向上に向けて、PFI事業者のノウハウや柔軟な発想を取り入れ

ることを目的としている。 

基本コンセプト「つながる学び舎」としての役割が継続的に果たせるよう、PFI事業者

は、複合施設の連携・協働と地域とのつながり創出に向けた、コーディネーター、アドバ

イザー機能を発揮し、市と共に「学び・体験・交流・賑わい創出業務」「各施設間及び地

元地域との連携・協働・共創」を推進する。 

9.1.2.施設全体における運営業務の全体像 

本施設全体における運営業務は市と PFI事業者により以下のように分担する。 

 

図表 36 運営業務の役割分担 

 機能 

・エリア 

業務内容 市が実施

※１ 

PFI 事業者

が実施 

施

設

の

機

能

別

運

営

業

務 

小学校 小学校に係る運営業務全て ◯  

放課後キッズ

クラブ 

放課後キッズクラブに係る運営業務全て ◯  

日本語教室 日本語教室に係る運営業務全て ◯  

保育所 保育所に係る運営業務全て ◯  

図書館 選書・レファレンス等の司書業務、図書館

運営統括 

（地域資料の収集・保存・提供・活用・発

信、学校および学校図書館との連携等） 

◯  

図書館窓口業務等（9.2.3）  ◯ 

学び・体験・交流・賑わい創出業務（9.2.2） ◯※２※３ ◯※３ 

飲食機能業務（独立採算事業）（9.2.6）  ◯ 

区民活動 

センター 

区民活動センターに係る運営業務全て ◯  

地域子育て 

支援拠点 

地域子育て支援拠点に係る運営業務全て ◯  

駐車場 駐車場管理運営業務等（独立採算事業） 

（9.2.7） 

 ◯ 

削除: にぎわい

削除: 図表 26

削除: 8

削除: にぎわい

削除: 8

削除: 8

削除: 8
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横

断

的

運

営

業

務 

市民利用 

施設エリア 

総合受付業務（9.2.1）  ◯ 

施設全体 複合施設間連携・協働・共創推進業務

（9.2.2） 

◯※２※３ ◯※３ 

市民利用 

施設エリア 

予約管理の仕組み及び情報管理ツールの

整備運用業務（9.2.4） 

 ◯ 

主に市民利用 

施設エリア 

広報プロモーション業務（9.2.5）  ◯ 

※１ 「市」には、委託事業や補助事業を含む。 

※２ 市民利用施設エリアにおける運営業務のうち、各施設単独で行うイベント等の

企画運営等業務については、別途市側で対応する。 

※３ 下表を参考に、市と PFI事業者が協力して行うものとし、役割分担は取組や企

画内容に応じて適宜市と協議すること 

 

図表 37 市と PFI事業者の役割分担案（イメージ） 

 

 

 

9.1.3.施設全体における営業時間及び休業日時 

施設の営業時間及び休業日時は、各施設の需要や運営効率に鑑みて最適な営業時間及

び休業日時の設定を前提とし、「別紙 28 開館時間及び休館日」を原則とする。 
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削除: 8

削除: 8

削除: 8

削除: 8

削除: 図表 27

削除: 27 営業時間及

削除: 休業日時
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ただし、事業者選定後においても事情によって市及び PFI 事業者の協議によって決定

する。 

9.1.4.業務区分 

運営業務の区分は、次のとおりとする。業務の実施にあたっては、各業務を単独で遂行

するだけでなく、他業務との連携や融合を意識し、複合施設の利点を最大限活かすよう務

めること。 

・ 総合受付業務 

・ 学び・体験・交流・賑わい創出業務（複合施設間連携・協働・共創推進業務） 

・ 図書館窓口業務 

・ 予約管理の仕組み及び情報管理ツールの整備運用業務 

・ 広報プロモーション業務 

・ 飲食機能業務（独立採算事業） 

・ 駐車場管理運営業務（独立採算事業） 

9.1.5.実施体制 

次に規定する運営業務責任者及び運営業務担当者を配置し、組織体制と合わせて業務

着手前に市に報告すること。 

また、運営企業は担当する業務に必要となる資格（許認可、登録等）を取得しているこ

と。 

(1)業務責任者の設置 

・ 「別紙 22 本事業の業務実施体制について」に基づき、運営業務全体を総合的に

把握し調整を行う運営業務責任者を定め、組織体制と合わせて運営業務の開始前

に書面にて市に通知すること。 

・ 運営業務責任者を変更した場合も同様とすること。 

・ 運営業務責任者は、本事業の目的・趣旨・内容を十分踏まえたうえで、次の要件

を満たす者を選出すること。 

○ 運営業務を一元的に管理し、取りまとめることができる者 

○ 必要に応じて、市が主催する会議や委員会に出席できる者 

○ 現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な対応ができる者 

(2)業務担当者の設置 

・ 運営業務担当者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とすること。 

・ 図書館窓口業務等（9.2.3）に従事する者は、本業務の円滑な実施のために、履行

場所における総合調整を実施するため、業務従事者の中から責任者（以下、「図書

館窓口業務責任者」という。）を選任し配置すること。 

・ PFI事業者は、「図表 36 運営業務の役割分担」における図書館窓口業務等（9.2.3）

及び駐車場の管理・運営業務等（9.2.7）を除く PFI事業者が実施する業務に係る

責任者（以下「連携・協働等業務責任者」という。）を置き、市と協議調整できる

削除: にぎわい

上へ移動 [21]: <#>業務責任者の設置

削除: 21

削除: 8

削除: 図表 36 運営業務の役割分担

削除: 8

削除: 8
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体制を整えること。 

・ 「連携・協働等業務責任者」及び「図書館窓口業務責任者」は、専任とするか兼

務とするかは PFI事業者の提案によることとする。 

・ 図書館窓口業務責任者を補佐する副責任者を配置すること。なお、副責任者は複

数名の配置を認める。 

・ 図書館窓口業務責任者及び副責任者は、組織体制と合わせて業務着手前に書面

にて市に通知すること。また、配置予定者の業務経歴がわかる書面を併せて市

に通知すること。 

・ 図書館窓口業務責任者及び副責任者を変更した場合も同様とすること。 

・ 図書館窓口業務責任者は、図書館においてマネジメント業務の経験（最低３年程

度）があり、副責任者は、図書館窓口業務の経験（最低１年以上）があり、それ

ぞれ業務全般に精通した知識を有していること。 

・ 図書館窓口業務責任者及び副責任者については、正規社員又は、勤務時間が週 30

時間程度以上かつ継続的な雇用状態にある者をあてること。 

・ 図書館窓口業務実施時間中は、図書館窓口業務責任者又は副責任者のいずれかが

館内に常駐すること。 

(3)会議体の設置 

・ 運営に係る定期的な会議体を概ね２週間に１回程度実施すること。また、イベン

ト等不定期で会議体を要する場合は、必要に応じて実施すること。 

・ 学び・体験・交流・賑わい創出業務（複合施設間連携・協働・共創推進業務）の

方針（企画内容、実施主体、役割分担など）、広報プロモーション業務に関する方

針については、会議体で意思決定する。 

・ 会議体出席者は PFI事業者と市において適宜協議し、調整すること。 

・ 「学び・体験・交流・賑わい創出業務」「各施設間及び地元地域との連携・協働・

共創」の推進に向けて、開催方法や議論の手法等について適宜提案すること。 

9.1.6.業務計画書 

(1)業務計画書 

・ 運営業務の実施に先立ち、本施設の運営に関する業務計画書及び業務計画書に付

随する書類を運営期間開始６か月前までに市に届け出て、運営期間開始前に市の

承諾を得ること。なお、内容を変更する場合は、事前に市に届け出て、市の承諾

を得ること。 

・ 業務計画書は、運営期間を通しての運営業務の各業務の実施計画について記載す

ること。また、運営業務の実施状況の監視（モニタリング）について、実施方針

を記載すること。 

(2)年度業務計画書 

・ 毎年度において、運営業務の開始の 45 日前までに年度業務計画書及びそれに付随

削除: 2 週間

削除: 1 回

削除: にぎわい

上へ移動 [13]: <#>会議体出席者は PFI 事業者と市に

おいて適宜協議し、調整すること。

削除: にぎわい

削除: 確認

削除: には、

上へ移動 [22]: <#>年度業務計画書

削除: <#>上記以降は
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する書類を提出し、当該業務の開始前に市の承諾を得ること。なお、内容を変更

する場合は、事前に市に届け出て、市の承諾を得ること。 

・ 年度業務計画書には、各年度における運営業務の各業務の実施計画について記載

すること。また、運営業務の実施状況の監視（モニタリング）を実施する際の確

認事項を定めること。 

9.1.7.業務報告書 

運営業務に関する次の業務報告書及び業務報告書に付随する資料を作成し、市に提出

すること。報告事項の詳細については、市との協議により決定することとする。また、関

係法令上の必要な報告書及び点検記録等を作成し、保管すること。関係省庁への提出等が

必要なものについては、所定の手続を行い、その副本を保管すること。 

(1)日報 

・ 日ごとに実施した業務内容を日報として取りまとめ、保管し、市の要請に応じて

提出すること。 

(2)月次業務報告書 

・ 勤務状況、貸出状況、入館者数、イベント実施状況、情報発信状況、利用者から

のクレーム・要求及びその対応、その他必要な事項について、月ごとに月次業務

報告書として取りまとめ、翌月 10日までに市に提出すること。 

・ 運営業務の実施状況の監視（モニタリング）について、PFI事業者にて実施するセ

ルフモニタリングの結果を報告すること。 

(3)四半期業務報告書 

・ 月次業務報告の取りまとめ、事業収支状況、その他必要な事項について、四半期

ごとに四半期業務報告書として取りまとめ、４月から６月分を７月末日、７月か

ら９月分を 10月末日、10月から 12月分を１月末日、１月から３月分を４月末日

までに、それぞれ市に提出すること。 

(4)年度業務報告書 

・ 四半期業務報告書の取りまとめ、その他必要な事項について、年度業務報告書と

して取りまとめ、各年度の業務終了後２か月以内に市に提出すること。 

9.1.8.光熱水費 

・ 事業期間中の本施設の運営業務（独立採算事業を除く。）に係る光熱水費は、市が

別途負担とする。 

・ 飲食機能及び駐車場機能等の独立採算事業の遂行に必要な光熱水費は、PFI 事業

者が負担すること。 

業務の要求水準 

9.2.1.総合受付業務 

(1)基本事項 

市民利用施設エリア全体の案内や受付を総合的に行う窓口業務。実施にあたっては、

削除: 確認

削除: 確認

削除: <#>年度業務計画書は、運営業務の実施状況の

監視（モニタリング）を実施する際の確認事項を定

めたものとすること。

削除: 月間業務報告書

削除: 翌月末日

削除: 独立採算事業（

削除: ほか）
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市民利用施設エリア全体の情報を収集し、利用者が施設の利用を不便に感じることのな

いように努めること。 

(2)管理・運営時間 

図書館の営業時間に準ずる。 

(3)業務の内容 

本施設に設置される総合案内機能に適したスタッフを適宜配置し、施設の案内を行う

とともに、図書館の本の貸出手続き等、基本的な案内を行うこと。 

離席時であっても利用者の問合せに対応できるよう、モニターや内線電話等を配置す

ること。 

(4)業務の要求水準 

・ 本施設における各種情報を収集し、取りまとめ、必要に応じて利用者へ情報提供

または各施設への案内を行うこと。 

・ 来館や電話、電子メール等による各種問合せに対して丁寧で適切な対応を行うこ

と。 

・ トイレ・コピー機・図書館の本の自動貸出機、授乳室など館内設備・備品類等の

利用方法等について具体的な案内をできるように整えること。 

・ 子ども・高齢者・障害者・外国人等への対応が可能なように電子メモや翻訳ツー

ル等を活用し、整えること。 

(5)業務の対象範囲 

施設全体 

 共用部の基本情報（利用方法・場所・時間等） 

 建物全体に係る基本情報 

 図書館の施設利用案内（図書カードの登録や貸出方法など） 

 要望・苦情、急病対応等の利用者対応 

 

各機能（各施設） 

 基本情報（営業日

時・担当窓口） 

担当窓口への案内

（問合せ先の案内） 

不定期情報（イベン

ト等、臨時休業等） 

小学校 ◯ ◯  

放課後キッズクラブ ◯ ◯  

日本語教室 ◯ ◯  

保育所 ◯ ◯  

図書館 ◯ ◯ ◯ 

区民活動センター ◯ ◯ ◯ 

地域子育て支援拠点 ◯ ◯ ◯ 

駐車場 ◯ ◯ ◯ 
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9.2.2.学び・体験・交流・賑わい創出業務（複合施設間連携・協働・共創推進業務） 

(1)基本事項 

・ 本事業は、複合施設の多様な主体の連携により、“つながり”を生み、地域が居場

所になること、“学び”で人生を豊かにすることを目指し、『 つながる学び舎 』

という基本コンセプト（「2.1.1(1)基本コンセプト」参考）を策定した。（策定の

考え方は「図表 38 基本コンセプト策定の考え方」参考） 

・ 上記コンセプトを踏まえ、「子育て世代の皆様がこの地域で安心して子育てができ

ると感じる場」、「子どもから高齢者までが生き生きと過ごすことができる場」、「生

涯学習や地域活動を行うことができる魅力的な場」、「地域の方々の多様な思いが

込められたコミュニティの場」の創出に資する取組を実施すること。 

・ 本業務の実施にあたり、各施設や地域が持つリソース（既存の活動や人材、保有

情報など）を活かし、施設単体では成し得ない相乗効果や付加価値生み出すよう

な提案、各施設の機能を補完し連携を支える役割（コーディネーター、アドバイ

ザー機能）を果たす提案を期待する。 

 

  図表 38 基本コンセプト策定の考え方 

 

 

削除: にぎわい

削除: 図表 38 基本コンセプト策定の考え方

削除:  28
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(2)管理・運営時間 

各種企画運営に必要な管理・運営時間を PFI事業者が任意で設定すること。 

なお、イベント等の終了時間は、原則、市民利用施設の閉館時刻前とするが、内容

によって閉館後の時間帯に行うことも可とする。閉館後時間帯の実施については、事

前に市と協議の上決定すること。 

 

(3)業務の内容 

学び・体験・交流・賑わい創出業務（複合施設間連携・協働・共創推進業務）の市と

PFI事業者の業務分担は以下の通り。 

 
業務名 市が実施 

PFI事業者 

が実施 

企１ 学び・体験・交流・賑わい創出のための新規企画運営

業務 

◯ ◯ 

企２ 既存の企画に対する PFI事業者からの企画提案業務  ◯ 

企３ 連携・協働・共創推進業務 ◯ ◯ 

企４ 子どもの学び・体験のプログラムの企画運営業務  ◯ 

 

(4)業務の要求水準 

企１ 学び・体験・交流・賑わい創出のための新規企画運営業務 

項目 内容 

業務の内容 基本コンセプト「つながる学び舎」のもと、①子育て生活に彩りをそえる、

②多世代が楽しく、学び、活動し、つながり、賑わう、③地域の思いを新

しいコミュニティの形に、に資するような、新規企画の提案及び実施。 

要求水準  企画は実施主体を明らかにし、PFI 事業者の主催、市との共催いずれの

形式も実施すること。 

 企画の開催回数は PFI 事業者の提案に委ねることとするが、次の企画に

ついては必ず提案を行うこと。 

○全施設間連携に資する企画 

○施設へ立ち寄るきっかけや滞在するきっかけとなる企画 

○子どもの学び・体験のプログラム（月２回以上） 

※ 地域住民、団体・NPO、民間企業又は大学研究機関等（以下「地域・

企業等」という。）との連携等によるプログラムも含めること。 

※ 「企４ 子どもの学び・体験のプログラム」の企画運営業務の一

環として実施 

○各施設や地域・企業等との連携等による親子の居場所づくりに資する

企画 

削除: 1

削除: にぎわい

削除: 2

削除: -

削除: 3

移動 (挿入) [23]

削除: 1

削除: にぎわい
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○各施設や地域・企業等との連携等による多世代交流に資する企画 

○各施設や地域・企業等との連携等による多文化交流に資する企画 

○地域・企業等との連携等によるコミュニティ創出をねらった企画 

 実施場所は、原則、市民利用施設エリア及び小学校エリアの多目的室等

（2.4.1 参照）とすること。ただし、小学校の多目的室等を活用する場

合には以下の条件を遵守すること。 

○教職員の立ち会いがなく利用できるよう、時間帯によって区切られた

セキュリティゾーンの中に移動動線を設けること。 

○小学校の備品を利用しないこと。破損した場合には、PFI事業者の責

において弁償すること。 

○小学校児童の個人情報等に配慮して実施場所を選定すること。 

※ 小学校エリアにおける実施場所について、運営開始後、PFI 事業

者が文化・スポーツクラブ及び学校と調整のうえ両者の理解を得ら

れた場合は、体育館等の諸室の利用も可能とする。 

 提案にあたっては下図 33「基本コンセプトの具体化の考え方」「別紙 29 

基本コンセプトの具体化に向けた取組イメージ」を参考とすること。 

※ ただし、「別紙 29 基本コンセプトの具体化に向けた取組イメージ」

は、あくまで参考情報として扱い、PFI事業者による提案に委ねるも

のとし、必ずしも別紙の通りの企画としなくて良い。 

※ 複数の要求水準を達成する場合は同一の企画であっても構わない 

※ 子どもの学び・体験プログラムは、市民利用施設エリアの「こども

ゾーン」での実施を想定する。 

 

削除: 29

削除: 28

削除: 28
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図表 39 基本コンセプトの具体化の考え方 

 

 

 

企２ 既存の企画に対する PFI事業者からの企画提案業務 

項目 内容 

業務の内容 市が実施する既存の企画等取組に対する企画提案 

要求水準  基本コンセプト「つながる学び舎」のもと、①子育て生活に彩りをそえ

る、②多世代が楽しく、学び、活動し、つながり、賑わう、③地域の思

いを新しいコミュニティの形に、の実現に寄与することを目的とし、市

が実施する既存の企画等取組に対する改善点について、企画提案とする

こと。 

 市からの要望に応じて、適宜、市と協議・検討のうえ、市が実施する既

存の企画等取組に対する改善点について企画提案すること。 

 企画提案には実施に必要な費用、体制、スケジュール等について具体的

に提案すること。 

 実施規模・実施回数等は市と協議のもと検討すること。 

※ PFI業者による提案の結果、実施主体に PFI業者が入る場合には、企１の業務と

して実施すること。 

削除: 図表 29

削除: 2

削除: について明記すること。

企画提案に対する改善点や市の要望等について市と

協議のうえ、それらを踏まえた企画提案と
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企３ 連携・協働・共創推進業務 

項目 内容 

業務の内容  つながりや学びによる相乗効果の達成に向けた関係者間連携のための

仕組みづくりと実施 

要求水準  関係者間連携のための仕組みづくりを提案し、市に承諾を得た上で遂行

すること。 

 市や地域事業者などの PFI 事業者以外による、本施設に対する企画提

案に対し、検討及び調整を行うこと。 

 人材育成に資する仕組みを提案すること。 

 

企４ 子どもの学び・体験のプログラムの企画運営業務 

項目 内容 

業務の内

容 

 「子どもの学び・体験のプログラムのための室」の企画運営を行う。 

 設置機器・道具の使用料徴収代行業務を行う。 

要求水準  小学生、中学・高校生の年代にあたる概ね６～18歳の子ども・ティー

ンズが、科学・アート・プログラミングなどの実習や軽作業を行う場

とすること。 

 10歳以上から大人までが造形、工芸、裁縫などの体験や実践を行える

機器・道具なども備える。 

 機器・道具について、市が指定する使用料を徴収すること。 

 複合施設の機能や機器を活用したプログラムを中心としつつ、地域や

民間ノウハウを活用したものも実施すること。 

 技術を有するスタッフによる指導のもとで機器の使用を行うこと。 

 設置する機器・道具は、スタッフの手配や配置頻度と合わせて PFI 事

業者が提案すること。 

 機器・道具のメンテナンス等維持管理を行うこと。 

 

(5)業務の対象範囲 

学び・体験・交流・賑わい創出業務（複合施設間連携・協働・共創推進業務）の提案

可能な対象範囲は全施設とする。ただし、市と PFI事業者で協議の上、実施可否は実施

場所・時間・内容等諸条件を加味して市が判断する。 

9.2.3.図書館窓口業務 

(1)基本事項 

・ 図書館機能は、市の直営事業として実施し、業務の一部については PFI 事業者に

委託する。 

削除: にぎわい
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・ PFI事業者は、他の市立図書館と同等の窓口サービスを利用者に提供し、利用者

が施設の利用を不便に感じることのないように努めること。 

・ 貸出・返却、図書館カードの登録、資料の配架等の基本的な業務はもとより、予

約資料の提供、資料搬送業務等、滞ることなく円滑に運営できる人員体制を整え

ること。 

(2)管理・運営時間 

9.1.3で取り決めた図書館の営業時間を安全に運営できる時間 

(3)業務の内容 

図書館窓口業務の市と PFI 事業者の業務分担は以下の通り。 

 業務名 市で実施 PFI事業者 

が実施 

窓１ 図書館の運営及び事業計画 ◯  

窓２ 市内各図書館の総合調整 ◯  

窓３ 関係期間・団体等の連絡調整（図書館協会、学校、

ボランティア団体等） 

◯  

窓４ 予算及び経理 ◯  

窓５ 調査統計 ◯  

窓６ 図書館情報システムの管理 ◯  

窓７ 有料データベースの管理 ◯  

窓８ 資料の展示作業 ◯（立案） ◯ 

窓９ 購入資料の選書 ◯  

窓 10 寄贈資料の選書 ◯  

窓 11 除籍資料の選書 ◯  

窓 12 他自治体との協力業務 ◯  

窓 13 蔵書点検（書架清掃含む） ◯ ◯ 

窓 14 開館準備業務  ◯ 

窓 15 登録業務  ◯ 

窓 16 貸出業務  ◯ 

窓 17 返却業務  ◯ 

窓 18 配架、書架整理業務  ◯ 

窓 19 案内業務  ◯ 

窓 20 予約業務  ◯ 

窓 21 資料搬送に係る業務  ◯ 

窓 22 資料管理業務  ◯ 

窓 23 視覚障害者サービス業務  ◯ 

削除: バックヤード業務
...

削除: 1

削除: 2

削除: 3

削除: 4

削除: 5

削除: 6

削除: 電算

削除: 7

削除: 8

削除: 9
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窓 24 企画事業・広報等関連業務  ◯ 

窓 25 施設・機器管理業務  ◯ 

窓 26 利用者対応業務  ◯ 

窓 27 電話対応業務  ◯ 

窓 28 子どもゾーンの対応（設置機器の管理・案内）  ◯ 

窓 29 その他スペースの対応（設置機器の管理・案内）  ○ 

窓 30 閉館業務  ◯ 

※本施設では「別紙 11 必要諸室及び仕様」のとおり、IC タグを用いたセルフ貸

出・セルフ返却機、持ち出し防止ゲート、予約取り置き棚、予約照会機等を配置

予定。なお、図書館情報システムとの連携等の観点から、導入機器は今後決定す

る。 

 

(4)業務の要求水準 

窓８ 資料の展示作業 

項目 内容 

業務の内容  市が指定する資料等を書架から準備したり、キャプション等とともに展

示ケースまたは書架等に展示する。 

 地域情報コーナーでの、デジタル・実物展示については、事務手続きや

展示、デジタルコンテンツ化を行う。 

要求水準  市の指示にしたがって、資料を展示する。 

 地域情報コーナーでのデジタル・実物展示についても、市の指示に従っ

て資料借用や著作権処理に係る事務等や、施設利用者に資料の魅力を伝

えるための配置や演出の実施及びデジタルコンテンツ化を行う。 

 デジタルサイネージ、本市ホームページ、市立図書館デジタルアーカイ

ブ等での公開を念頭に、本市と協議の上、媒体に応じた仕様でデジタル

化を行う。 

 

窓 13 蔵書点検（書架清掃含む） 

項目 内容 

業務の内容  図書特別整理期間中に、HHT（携帯用端末）を使用して、在庫資料のバー

コードをスキャンして蔵書点検を行う。 

 蔵書点検後の不明本及びエラー本の確認作業を行う。 

 蔵書点検中の書架配置等変更作業等の補助作業や清掃を行う。 

要求水準 市の指示にしたがって、作業する。 

 

 

削除: 8

削除: 9
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窓 14 開館準備業務 

項目 内容 

業務の内容 開館時間までに営業を円滑に開始できるよう準備すること。 

要求水準 ①開館に必要な照明等の機器の起動、動作確認：必要な機器類を作動させ、

設定等を確認すること。 

②業務端末機器等起動、用紙補充、スクリーン等清掃を行うこと。 

③利用者用業務端末機器等起動、用紙補充、スクリーン等清掃：動作確認

及び簡単な清掃を行い営業中に支障が無いよう努めること。 

④コピー機の起動及び用紙補充、ガラス面清掃を行うこと。 

⑤利用者用端末（検索用、インターネット・新聞等閲覧用等）起動を行う

こと。 

⑥拡大読書器の動作確認を行うこと。 

⑦カウンター周辺の帳票・配布物の補充、整理整頓：在庫が途切れないよ

う随時必要な対応を行うこと。また、簡易な清掃、日付印の日付確認等

を事前に行い営業中に支障が無いよう努めること。 

⑧記載台周辺の帳票・配布物の作成及び補充、整理整頓：在庫が途切れな

いよう随時必要な対応を行うこと。 

⑨返却ポスト収容資料の返却処理：返却ポストは、開館直後及び開館中も

適宜確認し、資料の返却処理を行うこと。 

⑩返却資料の配架、書架の整理整頓：所定の通り、書架の乱れを整え、誤

配架資料は返却処理後正しい位置に配架し、汚破損資料は書架から引き

上げて所定の処理を行うこと。 

⑪案内サイン・貸出・返却期限日等の確認・掲示：サインや掲示物等の表

示が適切か、破損がないか確認し、必要があれば補修または職員に報告

すること。また、適宜必要に応じて臨時の看板等の設置・不必要になっ

た時点で撤去するなど、利用者にわかりやすい運用をすること。 

⑫館内の確認（窓の開閉・落とし物・ごみ等）：放置されたままの本や、忘

れ物を回収すること。イスや机を整理・簡易な清掃・ごみの有無確認及

び適切な処理等の対応をすること。 

⑬傘のしずく取りの準備（雨天時のみ） 

 

窓 15 登録業務 

項目 内容 

業務の内容 図書館カード（デジタル図書館カードを含む）にかかわる業務 

 新規利用者への図書館カード発行 
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 登録情報の確認・修正 

 図書館カード忘れ・紛失・館内での拾得に対する対応 

要求水準 ①登録資格の確認 

ア 横浜市に在住・在勤・在学者および広域利用対象者（川崎市・鎌倉

市・藤沢市・大和市・横須賀市、逗子市、町田市の在住者）であるかど

うかを確認すること。 

イ 申込者本人であるかどうか確認すること。ただし、本人の依頼を受

けた同居家族または委任状を持参した代理人は条件付きで手続を代行

することが可能。 

②利用申込書の記載内容及び確認文書の確認  

③仮登録 

④図書館カードの作成、登録者への利用案内 

⑤Web 仮登録者への対応：横浜市立図書館ウェブサイトで仮登録手続終了

後に発行される Web仮登録番号を持参した市内在住利用者については、

利用申込書への記入を省略して登録手続を行うこと。 

⑥本登録：利用登録の際の利用申込書記載事項の全項目について、データ

入力作業を仮登録日当日中に完了すること。 

⑦二重登録のチェック：仮登録する際に、氏名、電話番号、住所、生年月

日などの情報が複数一致または類似している場合、過去に図書館カード

を作ったことがないか、登録者に確認する。本登録の際に気がついた場

合には、所定の通りに作業を行い、職員に引き継ぐこと。 

⑧登録更新処理：図書館カードの有効期限（５年間）が切れている、また

は３か月以内に期限が切れる場合は、利用申込書の提出と確認書類の確

認によって更新処理すること。 

⑨デジタル図書館カードを含む図書館カードの紛失・再発行処理 

⑩登録情報の確認及び修正処理 

ア 住所確認：登録関連の手続時に確認書類を持参しなかった利用者が

後日確認書類を持参した場合、登録内容と照合し、住所の確認処理を

行う。 

イ 登録内容の変更：住所等、登録内容に変更があった場合は、利用申

込書の提出と確認書類の確認によって変更処理を行う。 

ウ 登録の取消：登録資格の失効や利用者から登録取消の申し出があっ

た場合、利用者情報の削除処理を行う。電子書籍の削除作業も行う。 

エ 利用者データのない図書館カードの扱い：長く利用がない、紛失再

発行済み等の理由でデータが消去されたカード、または利用者情報が

正しく登録されていないカードは受取り、新規登録を案内する。 

削除: 仮登
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オ パスワードの初期化：蔵書検索ページにログインするためのパスワ

ードの初期化を行う。 

⑪図書館カード不携帯者への対応：図書館カードを忘れた利用者が資料の

貸出を希望した場合、臨時貸出か取り置きの対応を行うこと 

ア 臨時貸出 ：利用申込書の記入を求め、登録者本人であることを確認

し、処理を行う。 

イ 取り置き ：７開館日以内を取置期間とし、窓口に資料を取り置く。 

⑫拾得された図書館カードの処理 

 

窓 16 貸出業務  

項目 内容 

業務の内容 図書館の所蔵資料（図書、雑誌、紙芝居、付録等）の貸出 

要求水準 貸出業務に係る以下の対応を行うこと。 

①貸出手続 

②付録等の確認  

③貸出資料の状態及び冊数確認  

④延滞資料の確認 

⑤貸出期限票（レシート）の手渡し 

⑥予約資料の確認、予約連絡票の抜き取り、貸出手続  

⑦通知メッセージへの対応  

⑧無効図書館カード（期限切れ・二重登録等）携帯者への対応  

⑨グループ貸出業務の貸出対応 

⑩相互貸借資料の貸出手続 

⑪書庫内資料の出納・貸出手続 

⑫カウンター内別置資料の閲覧対応 

⑬紙芝居舞台の貸出手続 

⑭付録ＣＤ・ＤＶＤ等の館内視聴対応 

⑮図書館情報システムに資料登録されていないＤＶＤ等の貸出対応 

 

窓 17 返却業務 

項目 内容 

業務の内容 図書館に返却された資料のスキャン・点検処理 

要求水準 返却業務に係る以下の対応を行うこと。 

①返却手続（開館中の返却ポスト収容資料も含む） 

②資料状態の確認（付録・紙芝居・市外借用資料、汚破損） 

③予約資料の確認、予約連絡票の挟み込み  

削除: 及び１年以内に図書館全館で臨時貸出を受けて

いないこと…
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④他館資料の確認 

⑤回収・賠償中資料及びメッセージへの対応 

⑥汚破損・紛失資料の確認、回収 

⑦資料情報の修正 

⑧相互貸借資料の確認 

⑨教職員向け貸出業務の返却対応 

⑩グループ貸出業務の返却対応 

⑪紙芝居舞台の返却対応 

⑫図書館情報システムに資料登録されていないＤＶＤ等の返却対応 

⑬未返却資料の確認 

⑭誤返却された資料への対応 

⑮貸出延長対応・再貸出対応 

⑯返却資料の仕分け 

 

窓 18 配架、書架整理業務 

項目 内容 

業務の内容 書架に並んでいる資料を利用しやすいように整える。 

要求水準 利用者が利用しやすいよう配架、書架整理業務に係る以下の対応を行うこ

と。 

①返却資料の配架 

②書架の整理整頓 

③書庫内資料の配架 

④配架場所の調整・変更（資料・サインの移動等） 

 

窓 19 案内業務 

項目 内容 

業務の内容 来館者からの簡易な質問への対応 

要求水準 図書館利用者に限らず、本施設の来館者から以下のような対応を求められ

た場合、案内対応を行うこと。 

①施設案内（市民利用施設エリア内の簡易なものを含む） 

②図書取次所を含む横浜市立図書館の利用案内 

③書誌事項の明らかな資料の所蔵調査、書架案内 

④コピー機、拡大読書器の操作案内 

⑤利用者用インターネット端末の利用案内、受付 
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窓 20 予約業務 

項目 内容 

業務の内容 利用者が予約した資料の準備 

 予約のある本を書架から探し、スキャンして受取図書館に送付する。 

 返却時に利用者に割当てられた資料を受取図書館に送付する。 

 他館から送付されてきた資料をスキャンし配架する。 

要求水準 予約業務に係る以下の対応を行うこと。 

①予約申込書の受付、入力 

②「予約在庫確保一覧」出力及び資料確保 

③返却入力による予約連絡票打ち出し、挟み込み 

④予約資料の状態確認 

⑤他館行き予約資料の仕分け 

⑥配送された資料の受取処理 

⑦予約取り置き棚への配列及び配列確認 

⑧予約者への電話・ハガキ連絡、取り置き期限の設定・変更、連絡者連絡

入力 

⑨延滞予約資料の督促電話 

⑩取置期限切れ資料の処理 

⑪市外相互貸借資料の処理 

⑫予約取消処理 

⑬予約申込書の排出 

⑭予約連絡票の排出 

⑮至急在庫確保処理 

⑯予約受取館の変更受付 

⑰「予約割当一覧」の出力と受取漏れ資料の処理 

 

窓 21 資料搬送に係る業務 

項目 内容 

業務の内容 資料運搬車にかかわる業務 

 他館に送る資料等の荷造り 

 他館から届いた資料等の荷開け 

 他館から届いた資料のスキャン処理 

要求水準 資料搬送に係る以下の対応を行うこと。 

①他館への予約資料及び返却資料の荷作り 

②搬送する折りたたみコンテナ数の記録 
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③搬送された折りたたみコンテナ数の記録 

④未使用の折りたたみコンテナ数の在庫管理 

⑤荷開け及び仕分け 

⑥搬送された資料の状態確認 

⑦受取処理 

⑧郵便・宅配等による配送物の仕分け 

⑨搬送のための封筒等の整備 

 

窓 22 資料管理業務 

項目 内容 

業務の内容 資料にかかわる業務 

 新たに受け入れた資料の検品・スキャン処理、展示 

 除籍資料の処理 

 新聞・逐次刊行物の受入、配架 

 新聞・逐次刊行物の廃棄処理 

要求水準 資料管理に係る以下の対応を行うこと。 

①新着図書の箱開け、受入冊数確認、発注票等との照合、装備、搬送受取、

配架 

②書庫入れ図書の資料情報修正、配架 

③除籍図書の資料情報修正、廃棄処理、箱詰め 

④保管替え資料送付処理 

⑤分類訂正等資料情報の修正、装備、配架 

⑥資料の修理、補修 

⑦図書特別整理期間中作業 

⑧賠償資料の受入処理 

⑨選定情報一覧等の帳票出力処理 

⑩雑誌の受入、検品、装備、登録、配架 

⑪雑誌の書庫入れ処理 

⑫雑誌の除籍処理 

⑬新聞の受入、装備、配架 

⑭新聞の書庫入れ 

⑮新聞の廃棄 

⑯電話帳の受入、配架、廃棄 

⑰寄贈申出書処理 

⑱行政資料・郷土資料の寄贈処理 

⑲不要寄贈資料処理 
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⑳寄贈資料数の集計 

㉑リユース文庫の整理整頓 

㉒リユース文庫の実績集計 

㉓書架配置等変更作業補助 

㉔官報追録、配架、排出作業 

 

窓 23 視覚障害者サービス業務 

項目 内容 

業務の内容 視覚に障害のある利用者の対面朗読・録音資料の作成補助 

要求水準 視覚障害者サービスに係る以下の対応を行うこと。 

①対面朗読室・朗読用資料の準備 

②対面朗読室の片付け 

③点字・録音資料の配架、廃棄 

④点字・録音資料の貸出 

 

窓 24 企画事業・広報等関連業務 

項目 内容 

業務の内容 市民利用施設エリアにおける企画事業に関する業務補助 

要求水準 企画・広報等の主催を問わず（図書館以外の主催であっても）以下に係る

対応に協力すること。 

①自館事業の案内 

②企画事業の申込受付、会場設営、実施補助、片付け 

③広報印刷物の配布、掲出、作成 

④館内サイン入れ替え 

 

窓 25 施設・機器管理業務 

項目 内容 

業務の内容 図書館業務を円滑に遂行できるよう機器や施設管理を行う。 

要求水準 施設・機器管理業務に係る以下の対応を行うこと。 

①業務端末機器等・コピー機用紙補充 

②図書館業務帳票類の使用数集計、在庫管理 

③ＨＨＴ（携帯用端末）の充電 

④拾得物の受付、処理 

⑤使用済み帳票の裁断 

⑥ごみと資源物の分別・排出 

⑦ごみ出し 
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⑧簡易な清掃、衛生管理（授乳室等の使用後の確認含む） 

⑨情報機器のアップデート（ＯＳ、ソフトのバージョンアップ等） 

 

窓 26 利用者対応業務 

項目 内容 

業務の内容 要望・苦情、急病対応等の利用者対応 

要求水準 ①窓口における要望・苦情等の受付、対応及び内容の報告 

②急病・負傷者及び迷子の一次対応（トイレの非常ボタン含む） 

③盗難・事件の一次対応 

 

窓 27 電話対応業務 

項目 内容 

業務の内容 開館時間中は常に電話番を配置する。 

要求水準 ①電話の受付及び転送 

②利用案内対応 

③貸出状況の確認 

④貸出延長対応 

⑤予約状況の確認 

 

窓 28 こどもゾーンの対応（設置機器の管理・案内） 

項目 内容 

業務の内容 ゾーン内にある機器の適切な管理 

要求水準  機器の利用方法の案内 

 機器の消耗品の管理・補充 

 機器のメンテナンス 

 

窓 29 その他スペースの対応（設置機器の管理・案内） 

項目 内容 

業務の内容 その他機器の管理（ただし「別紙 11 必要諸室及び仕様」のうち図書館部

分） 

要求水準  機器の利用方法の案内 

 機器の消耗品の管理・補充 

 機器のメンテナンス 

 

 

 

削除: 10
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窓 30 閉館業務 

項目 内容 

業務の内容 閉館時刻に適切に閉館できるようにし、翌開館日に円滑に開館できるよう

にする。 

要求水準 ①利用者の退館確認（館内見回り、窓、トイレ、忘れ物等確認） 

②放置資料の回収及び返却処理 

③業務端末機器等終了処理 

④利用者用業務端末機器等終了処理 

⑤コピー機の電源を切る 

⑥利用者用インターネット端末終了処理 

⑦入館者数集計及び入館者カウンターの電源を切る  

⑧その他フロア設置機器類の電源を切る 

⑨書庫の移動書架の電源を切る。消灯及び施錠確認 

⑩対面朗読室等の消灯、施錠 

⑪自動ドアの電源オフ・施錠 

⑫翌日の開館準備・休館等のサイン確認、掲出 

⑬作業報告書記入 

 

9.2.4.予約管理の仕組み及び情報管理ツールの整備運用業務 

(1)基本事項 

・ 施設、座席等及びイベント予約に関して利用者が自ら予約可能な予約システムの

整備・運用を行うこと。 

・ 施設、座席等を予約可能な「座席等予約システム」について、対象とする座席等

や受付期間等の運用方法は、市と協議の上取り決めること。 

・ イベントへの参加予約が可能な予約システムについて、対象とするイベントや受

付期間等の運用方法は、市と協議の上取り決めること。 

・ 本施設の運営に関わる市職員及び PFI 事業者のスタッフ間で取り扱う「情報管理

ツール」（グループウェア等）を整備・運用し、効率的な運営に努めること。 

・ 情報管理ツールの使用者の範囲は市との協議の上取り決めること。取り扱う情報

は適切に管理し、情報漏洩対策等を徹底すること。 

・ 座席等予約システム及び情報管理ツールは、一体的に整備することも可能とする。 

・ 予約管理及び情報管理においては、業務に関わる担当者全員を対象に、市が規定

する研修を受講すること。 

・ 予約管理の仕組み、情報管理ツールの仕様や必要な情報セキュリティ等の決定に

あたっては、市と、仕様や取扱い情報に応じたセキュリティ協議を実施すること。 

削除: 座席及

削除: 席

削除: 施設、座席の予約管理に係る仕組みは「別紙

29 施設の予約受付の仕組み」を参照すること。

削除: 施設、座席及び

削除: 関して、

削除: ただし、

削除: なお、

削除: と利用者による予約システム
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(2)管理・運営時間 

終日 

(3)業務内容 

 業務名 市で実施 PFI 事業者

が実施 

管１ 施設の予約受付及び管理 ◯ ◯ 

管２ イベント参加申し込み等予約受付及び管理  ◯ 

管３ 情報管理ツールの整備  ◯ 

管４ 情報管理ツールの運用 ○ ◯ 

(4)業務の要求水準 

管１ 施設の予約受付及び管理 

項目 内容 

業務の内容 利用者が自ら予約可能なシステムの整備及び受付等管理運用 

要求水準  利用者がインターネット等を用いて、施設、座席等の空き状況の把握及

び予約ができる仕組みを整えること。 

 利用者の予約情報を各施設の運営に係る職員やスタッフ等が閲覧でき

る仕組みを整え、予約の受付及び管理を行うこと。 

 施設、座席等の予約管理に係る仕組みは「別紙 30 施設の予約受付の仕

組み」を参照すること。 

 予約管理に係る仕組みの対象範囲は図表 40を参照すること。 

 なお、施設、座席等は無償で利用できるものとする。 

 予約開始日の管理、予約確定、キャンセル等がシステムで行える仕組み

を整えることとし、詳細は以下の想定する機能の例を参考に、市と協議

のうえ決定すること。 

※ 想定する機能の例 

○ 予約開始のタイミングを、管理者が設定できること。 

○ 予約対象の部屋及び座席ごとに、予約可能な日程及び時間帯を管

理者が随時設定できること。 

○ 利用者が１つの予約で座席等を利用できる時間に、管理者が上限

を設定できること。 

○ 利用者番号あたりの申し込み枠数を制限できること。 

○ 利用者の操作により、座席の利用開始タイミングが自動的に判定

できること。（例：チェックイン機能など） 

○ 一定時間の超過による自動キャンセル機能を装備していること。 

 

削除: 1

削除: 2

削除: 3

削除: 4

削除: 1

削除: 施設管理者

削除: 29 を参照すること。

個人情報…

削除: 取り扱う場合は、市の承認を得る
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図表 40 予約の対象範囲 

予約の対象 諸室名 予約システムの

整備 

予約システムの

管理運用 

部屋予約 区民活動センター 会議室 必要（PFI事業者

による提案） 

 

 

必要（PFI事業者

が対応） 

 

 

座席予約 

※テーブル単位 

ラーニングコモンズ兼ミーテ

ィングスペース 

座席予約 仕事・学習スペース 

座席予約 閲覧席（一部） 

 

管２ イベント参加申し込み等予約受付及び管理 

項目 内容 

業務の内容 市民利用施設エリアで実施するイベント等において、利用者が自ら予約可

能なシステムの整備及び受付等管理運用 

要求水準  利用者がインターネット等を用いて、イベント等の情報について確認で

きる仕組みを整えること。 

 利用者が参加申込み等予約できる仕組みを整えること。インターネット

等を用いた仕組みを必須とするが、加えて、他の手法による予約受付の

提案も可とする。 

 利用者の予約情報を各施設の運営に係る職員やスタッフ等が確認でき

る仕組みを整え、予約の受付及び管理を行うこと。 

 個人情報を取り扱う場合は、市と協議のうえ、承認を得ること。 

 

管３ 情報管理ツールの整備 

項目 内容 

業務の内容 各職員や会議室の空き状況等予定の共有、データ等の共有、各種事務連絡

が可能な業務効率化に資する情報管理ツールを導入すること 

要求水準  情報管理ツールの使用者は、市職員・PFI 事業者及び協力企業に限り、

市民・登録団体等は対象外とすること。 

 情報管理ツールの使用者は、市職員・PFI 事業者及び協力企業のうち、

専ら本施設の運営に関わる人物においては原則全員使用権限を認める

こと。 

 情報管理ツールは施設営業時間外であっても利用可能なものとするこ

と。 

 情報はリアルタイムに共有されること。 

 ドキュメント等情報の共有や、会議室等の空き状況におけるスケジュー

ルの共有、スタッフ間のやり取り等が可能になるものとし、市職員と PFI 

削除: 30

削除: 2

削除: 施設管理者

削除: 3
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事業者スタッフ間で円滑に情報管理ができる仕組みとすること。 

 情報管理ツールを使用する PC は市が用意するため、情報管理ツールは

一般的なスペックの PCで利用できる環境とすること。 

 

管４ 情報管理ツールの運用 

項目 内容 

業務の内容 整備した情報管理ツールを適切に運用すること 

要求水準  情報管理に関するルールや運用方法を市と協議の上策定し、業務効率化

に資するよう適切に運用すること。 

 適切な情報管理に努めること。 

 必要なメンテナス等を講じること。 

 

9.2.5.広報プロモーション業務 

(1)基本事項 

・ 本施設に関する利用案内およびホームページを、事業期間にわたり更新を行うこ

と。 

・ その他の広報媒体の活用を用いた、広報・プロモーションを提案・実施すること。 

(2)管理・運営時間 

終日 

(3)業務内容 

 業務名 市で実施 PFI事業者

が実施 

広１ 情報発信及び保守管理業務 △※ ○ 

広２ 利用案内更新業務 ○ ○ 

広３ 視察・取材・メディア等広報対応 ○ ○ 

※ 市が運用するホームページや SNS等による広報は市が実施 

  

  

 

(4)業務の要求水準 

広１ 情報発信及び保守管理業務 

項目 内容 

業務の内容 適切な情報を適切なタイミングで発信し、ホームページ等を運用すること 

要求水準  ホームページは随時更新し、常に最新の情報を提供するとともに、施設

で実施予定の行事については、開催者の求めに応じてできる限りホーム

ページに掲載し、施設の利用促進を図ること。 

削除: は適切なセキュリティ対策が施され、市の情報

セキュリティマネジメント基準を満たすものである

削除: 4

削除: 作成し

削除: 広 1
...

削除: 2

削除: ◯

削除: 3

削除: 作成

削除: ◯

削除: ◯

削除: 広 4
...

削除: 6

削除: ◯

削除: ◯

削除:  

上へ移動 [23]: 

内容

削除: 要求水準
...

削除: 2
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 本の借り方や施設の利用方法等、基本的な情報をわかりやすく発信する

こと。 

 必要に応じて、各イベントや講座、プログラム等の個別のチラシ等を作

成し、施設の利用促進を図ること。 

 必要に応じて SNS 等その他の広報媒体の活用も検討し、効果的な広報活

動を行うこと。 

 情報発信の内容については、図表 41 情報発信各施設掲載情報等を基

本とし、適宜市の要望に応じて対応すること。 

 

図表 41 情報発信各施設掲載情報等 

 フロア 

ガイド 

設備 

ｻｰﾋﾞｽ 

ｲﾍﾞﾝﾄ 

情報 

新着 

情報 

施設 

紹介 

専用 HP

リンク 

 

小学校 ※ - - - - ○  

放課後キッズクラブ ※ - - - - ○  

日本語教室 ※ - - - - -  

保育所 ※ - - - - ○  

図書館 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

区民活動センター ○ ○ ○ ○ ○ ○  

地域子育て支援拠点 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

駐車場・駐輪場 ○ ○ - ○ ○ ○  

全体 ○※ ○ ○ ○ ○ ○  

※ 全体に含む 

 

広

  

  

２ 利用案内更新業務 

項目 内容 

業務の内容 利用案内の更新 

要求水準  利用案内の掲載情報の変更があった場合及び年度毎に、利用案内の更新

要否を適宜市と協議し、必要に応じて情報更新すること。 

 掲載情報の詳細は市と協議の上、承認を得ること。 

 

      

      

削除: 図表 41 情報発信各施設掲載情報等

削除: 31

削除: 問合せ

削除されたセル

削除: ○

上へ移動 [19]:  ※ 全体に含む

上へ移動 [17]:  利用案内作成業務

項目

削除: 要求水準
...

上へ移動 [18]: 図書館
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広

３  

  

  

 視察・取材・メディア等広報対応 

項目 内容 

業務の内容 本施設に係る視察や取材等各種外部からの問合せに係る対応 

要求水準  各種問合せに対する一次対応を行い、対応方針について市と協議の上、

日程調整や情報提供、施設案内等の必要な対応を行うこと。 

 

9.2.6.飲食機能業務（独立採算事業） 

(1)基本事項 

・ 賑わいゾーンの飲食スペースに飲食提供機能を設ける。 

・ 飲食を提供するための機器・什器を置くためのスペースについては本事業により

整備し、PFI事業者は飲食を提供する機能を独立採算事業として用意すること。 

・ 賑わいゾーンの核となるよう、くつろぎ、談笑できるカフェ等の設置が望ましい。

提供方法は常設を基本とするが、仮設とする場合には常時賑わいが創出できるよ

うな機能を提案すること。 

・ 飲食機能の提供方法を含め事業者が提案すること。提供方法は、必ずしも営業許

可を伴う形式でなくとも構わないが、単なる飲食の場所にとどまらない空間を提

案すること。 

(2)管理・運営時間 

11：00-15：00の飲食の提供を基本に、営業時間は本市との協議の上決定すること。 

(3)業務の内容 

利用者に便宜を図るために、喫茶・軽食程度ができる飲食機能又は飲食物を含む物販

機能を有する施設等とする。 

(4)事業スキーム 

・ 本市は場所の提供を行い、飲食を提供するための施設又は設備は PFI 事業者が用

意する。 

・ 契約形態は、飲食機能の提供形態により、以下に示すいずれかとし、事業者の提

案によることとする。 

・ 使用期間（又は貸付期間）は、以下に示す範囲で、市と事業者が協議のうえ決定

する。 

削除:  ※ 全体に含む

上へ移動 [15]: 項目

削除: 業務の内容
...

内容

削除: 要求水準
...

削除: 飲食可能な

移動 (挿入) [24]

削除: 、

削除: <#>飲食を提供するための設備の設置にかか

り、PFI 事業者は本市に対して横浜市公有財産規則

に基づく使用許可又は、PFI法第 69 条第 6 項の規定

に基づき貸付けを受けること。貸付けの場合は、借

地借家法第 38 条に基づく定期建物賃貸借とする。
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図表 42 飲食機能貸付条件 

 期間 根拠 活用形態 

飲食機能

業務 

施設 常設 1～17年 定期建物賃貸借契約※１ カフェ 

設備 常設 1～3年 使用許可※２ 自動販売機 

設備 臨時 単発 使用許可※２ ワゴン売店等 

※１ PFI法第 69条第６項に基づく行政財産の貸付により、借地借家法第 38条に基

づく定期建物賃貸借契約を締結 

※２ 横浜市公有財産規則（昭和 39年３月）に基づく使用許可 

(5)本市への使用料等 

・ 行政財産の使用料は、横浜市公有財産規則等に基づき本市が算定した額とする。 

・ 使用料等の算定の考え方は「参考資料 16 使用料等の算定の考え方」に示す。 

・ 貸付けの場合は、契約締結に際し、事業者は市に対して横浜市公有財産規則第 54

条に準じた契約保証金を支払うこと。 

(6)財産区分 

・ カフェ等のインフラが必要な施設について、本事業で整備する予定の設備は、図

表 43 飲食機能業務 財産区分に示す。 

・ 飲食スペース近傍までの電気設備、給排水設備等の引き込みは、財産区分及び管

理区分を明確にしたうえで、本事業で整備し、引き渡す。（A工事） 

・ 引き渡し以降の厨房設備工事や造作設置工事、什器備品の調達設置は、PFI 事業

者の財産で PFI事業者が費用を負担し、整備する。（C 工事） 

図表 43 飲食機能業務 財産区分 

 設備等 財産区分 

市 PFI 

事業者 

建築 躯体  ○  

仕上げ 市民利用施設エリアと同じもの ○  

上記以外の特殊な仕様  ○ 

座席等  ○  

間仕切壁※ 腰壁等（任意設置）  ○ 

看板 （任意設置）  ○ 

衛生設備 空調  ○  

厨房設備 （任意設置）  ○ 

換気  ○  

給排水設備 給水 本管→スペース付近でバルブ止め ○  

バルブ止め以降、メーター設置必須  ○ 

削除: 準じて本市

削除: 図表 43 飲食機能業務 財産区分

削除: 飲食可能

削除: 33
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排水 本管→スペース付近で立上げ ○  

立上げ以降  ○ 

電気設備 電灯設備 電気室→スペース付近の手元開閉器 ○  

手元開閉器以降、メーター設置必須  ○ 

動力設備 電気室→スペース付近の手元開閉器 ○  

手元開閉器以降、メーター設置必須  ○ 

消防設備 既存 ○  

飲食機能のために新設したもの  ○ 

※ オープンで開放的な空間としたいため、壁等は設けることは想定していないが、

腰壁等を事業者提案で設置する場合 

(7)業務の要求水準 

事業破綻することなく運営をする｡万一、事業破綻となった場合でも、喫茶・軽食程度

ができる飲食施設又は物販施設等の運営を相当期間空けないよう事業をする｡ 

(8)飲食に係る施設内ルール 

市民利用施設エリアにおける飲食に係る施設内ルールは以下を想定する。なお、蓋付

き飲み物は市民利用施設エリア内の持ち込み及び料飲可能とする。 

 

図表 44 飲食に係る施設内ルール 

場所 飲食の可否 

図書館 飲食スペース 可 

つどい・交流、賑わいスペース（ラウンジ） 可 

こども・ティーンズのための学び・体験スペース（子

どもが自由に過ごせるオープンな室） 

一部可 

親子のくつろぎ・交流スペース（親子等が飲食可能

なオープンな室） 

一部可 

地域子育て支援拠点（フリースペース） 一部時間帯は可 

（講習などのとき） 

上記以外 不可 

 

9.2.7.駐車場管理運営業務（独立採算事業） 

(1)基本事項 

・ 駐車場管理運営業務は独立採算事業とする。 

・ 駐車場の利用料金は PFI事業者の収入とし、市に対して建物使用料を支払う。 

・ 本施設における荷捌き駐車場は、駐車場管理運営業務の対象外とし、市の施設と

して貸付範囲には含めないこととする。 

上へ移動 [24]: <#>業務の内容

削除: <#>利用者に便宜を図るために、喫茶・軽食程

度ができる飲食施設又は物販施設等とする。

挿入されたセル

削除: 可能

削除: 図書館（

削除: /

削除: 図書館（
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・ 市民利用施設エリアと保育所エリアの利用者は、最低 30分間は無料で利用できる

ようにすること。 

(2)管理・運営時間 

・ 市民利用施設、保育所の利用者が利用できることを基本に、営業時間は本市との

協議の上決定すること。 

(3)業務の内容 

利用者の利便性高めるため、利用者用駐車場を整備し、適切に管理運営する。 

(4)事業スキーム 

・ 本市は、場所の提供を行い、駐車場の管理運営に必要となる設備は PFI 事業者が

用意する。 

・ 契約形態は、以下に示すいずれかとし、事業者の提案によることとする。 

・ 使用期間（又は貸付期間）は、以下に示す範囲で、市と事業者が協議のうえ決定

する。 

 

図表 45 駐車場機能貸付条件 

 期間 根拠 活用形態 

駐車場管理運営

業務 

常設 1～15年 定期建物賃貸借契約※１ 又は 

土地賃貸借契約※２ 

駐車場 

常設 1～3年 使用許可※３ 駐車場 

※１ PFI法第 69条第６項に基づく行政財産の貸付により、借地借家法第 38条に基

づく定期建物賃貸借契約を締結 

※２ PFI法第 69条第６項に基づく行政財産の貸付により、横浜市公有財産規則（昭

和 39年３月）を準用し、土地賃貸借契約を締結 

※３ 横浜市公有財産規則（昭和 39年３月）に基づく使用許可 

(5)本市への使用料等 

・ 行政財産の使用料は、横浜市公有財産規則等に基づき本市が算定した額とする。 

・ 使用料等の算定の考え方は「参考資料 16 使用料等の算定の考え方」に示す。 

・ 貸付けの場合は、契約締結に際し、事業者は市に対して横浜市公有財産規則第 54

条に準じた契約保証金を支払うこと。 

(6)財産区分 

本事業で整備する予定の設備は、2.7.(1) 「図表 27  駐車場の財産区分」に示す。 

(7)業務の要求水準 

事業破綻することなく運営すること｡万一、事業破綻となった場合でも、駐車場機能を

相当期間空けないよう業務を実施すること｡ 

 

 

削除: <#>駐車場の設置にかかり、PFI事業者は本市

に対して横浜市公有財産規則に基づく使用許可又

は、PFI 法第 69 条第 6 項の規定に基づき貸付けを受

けること。貸付けの場合は、借地借家法第 38 条に

基づく定期建物賃貸借とする。

削除: 準じて本市
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10．自主事業（任意） 

10.1.1.基本事項 

PFI事業者は、9.2.2 学び・体験・交流・賑わい創出業務（複合施設間連携・協働・共

創推進業務）のほか、本施設の用途及び目的を妨げない範囲において、市民利用施設エリ

アを有効活用し、学び・体験・交流・賑わい創出業務（複合施設間連携・協働・共創推進

業務）を補完する自主事業を行うことができる。 

10.1.2.管理・運営時間 

PFI事業者の提案とし、市との協議の上決定する。 

10.1.3.事業スキーム 

・ 自主事業（任意）を実施する場合には、横浜市公有財産規則に基づく使用許可（目

的外使用許可）を得たうえで、市に対し、使用料を支払って実施すること。ただ

し、提案事業の内容によって、目的外使用許可及び使用料が不要となる場合があ

る。 

・ 自主事業の内容は、市民が広く利用できる又は参加できるものに限り、特定の団

体等にのみ利用できる又は参加できるものは認めない。 

・ 自主事業において発生すると想定されるリスクは、本施設の運営・維持管理に影

響を及ぼさないこととし、自主事業に起因するリスクを自らの責任において負担

すること。 

・ PFI事業者は、自主事業の実績報告（収支状況、参加者数等を含むもの）を、「9.1.7

業務報告書」に付して提出すること。 

・ 自主事業の開始時期は、本施設等の運営開始日に合わせること。 

10.1.4.利用者からの利用料の徴収 

・ PFI 事業者は独立採算によって自主事業を行うことができるものとし、利用者か

ら利用料を徴収できるものとする。 

・ 企４ 子どもの学び・体験のプログラムの企画運営業務で設置した機器・道具以

外に、PFI 事業者が独自に設置した機器については、独立採算によって自主事業

を行うことができるものとし、利用者から利用料を徴収できるものとする。なお、

この場合において、機器・道具の所有区分及び料金徴収代行で得た使用料と自主

事業で得た使用料の区分を明確にしておくこと。 

10.1.5.実施場所 

・ 自主事業は、原則、市民利用施設エリアの諸室とし、活用に当たっては以下の条

件を遵守すること。なお、自主事業で事業者が単独で使用できる諸室の範囲につ

いては、本市と協議すること。 

○ 市職員の立ち会いがなく利用できるよう、時間帯によって区切られたセキュ

リティゾーンの中に移動動線を設けること。 

○ 施設備品を破損・紛失した場合には、事業者の責において弁償すること。 

削除: 8

削除: にぎわい

削除: にぎわい

削除: 規則第

削除: の

削除: 8

削除: 使用



 

141 

・ 小学校エリアを活動場所とする提案も可とするが、以下の条件を遵守すること。 

○ 実施場所は、原則、市民利用施設エリア及び小学校エリアの多目的室等とす

ることとし、小学校児童の個人情報等に配慮して実施場所を選定すること。 

○ 教職員の立ち会いがなく利用できるよう、時間帯によって区切られたセキュ

リティゾーンの中に移動動線を設けること。 

○ 小学校の備品を利用しないこと。破損した場合には、PFI 事業者の責におい

て弁償すること。 

・ 小学校エリアにおける実施場所について、運営開始後、PFI事業者が文化・スポー

ツクラブ及び学校と調整のうえ両者の理解を得られた場合は、体育館等の諸室の

利用も可能とする。 

10.1.6.水光熱費 

・ 自主事業の遂行に必要な光熱水費は、原則、PFI事業者が負担すること。 

・ 詳細は市と協議の上、決定すること。 

 

削除: では、利用者から利用料

削除: 徴収

削除: 自主事業を行うことはできない




