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新設管きょ及びます(マンホールトイレ)

新設管きょ及び塩ビマンホール

平  面  図S=1/500
施工場所

地形図番号

号線番号

縮    尺

平成３０年度設計図（ 排除方式 合流 ）

図    名

工事件名

図    番

横  浜  市  環  境  創  造  局

位    置    図

凡　　 例

【上の宮中学校】

新設管きょ及び第１種組立人孔

新設管きょ及び貯留弁付マンホール

塩

ク

貯

平　面　図

災害時下水直結式仮設トイレ用
下水道管整備工事(その133)

鶴見区上の宮一丁目２６番３３号

1/500 1／4

既設水道管

既設ガス管

既設電気ケーブル

既設ＮＴＴケーブル

既設汚水管きょ及びます・人孔

既設雨水管きょ及びます・人孔

既設スプリンクラー設備

既設合流管きょ・人孔

52-11,52-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110 121314

体育館

埋没

W

校舎

噴水

グランド

地下貯留槽

P

プール

日時計
W

W

W

塩

ク

塩

 9  250VU 43.0‰ 

No.9 90×     (第１種組立人孔)

No.10   ×     (塩ビマンホール)

No.11   ×     (塩ビマンホール)

No.12   ×     (塩ビマンホール)

 10  250VU 106.0‰ 

 11  250VU 119.0‰ 

 12  250VU 119.0‰ 

 13  250VU 9.0‰ 5.0

No.13 90×H185 (第１種組立人孔)

No.2発進立坑（2.00m×1.50m×H2.270m）

No.15 90×H283 (既設 第１種人孔)

No.14 30×H146 (塩ビマンホール)

 14  250VU 9.0‰ 

塩

塩

ク

No.1 20×H81 (注水口)

工事始点

No.2 20×H85 (マンホールトイレ）

 1  450VU 17.5‰ 0.83
  450VU 25.0‰ 0.67

 0  450VU 17.5‰ 0.67

No.6 20×H102 (マンホールトイレ）

No.4 20×H94 (マンホールトイレ）

No.3 20×H90 (マンホールトイレ）

No.5 20×H98 (マンホールトイレ）

No.7 90×H120 (貯留弁付マンホール)

 2  450VU 25.0‰ 1.50

 6  450VU  0.0‰ 1.20

 4  450VU 25.0‰ 1.50

 5  450VU 25.0‰ 0.83
    450VU  0.0‰ 0.67

 3  450VU 25.0‰ 1.50

 7  250VU  

 8  250VU 9.0‰ 10.6

No.8 90×     (第１種組立人孔)

No.1発進立坑（       ×H4.058m）

貯

ク

市立上の宮中学校

格技場

八幡神社

上の宮第三公園

内田

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

グラウンド

プ－ル

社務所

八幡神社

上の宮中学校

バスケットボールコート

市立上の宮中学校グラウンド

松樹パーキング

Ｗ

上の宮中学校

計画位置

H363

H233

H148

H149

H150

9.0‰ 3.4

11.8

7.8

32.2

13.0

2.22

φ1.80m

30

30

30

人孔
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施工場所

地形図番号

号線番号

縮    尺

平成３０年度設計図（ 排除方式 合流 ）

図    名

工事件名

図    番

横  浜  市  環  境  創  造  局

位    置    図

【上の宮中学校】災害時下水直結式仮設トイレ用

鶴見区上の宮一丁目２６番３３号

52-11,52-12

縦  断  図（その１）縦1/100 横1/500
縦　断　図（その１）

2／4図　示

使 用 水 準 点（平成  年  月  日）

標石番号 既設第１種人孔

鶴見区上の宮一丁目２６番３３号

標  高 6 9 1 01( M )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110 121314

DL=16.00    

No
.6
 2
0×
H1
02
 (
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
）

No
.4
 2
0×
H9
4 
(マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
）

No
.1
 2
0×
H8
1 
(注
水
口
)

工
事
始
点

No
.2
 2
0×
H8
5 
(マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
）

No
.3
 2
0×
H9
0 
(マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
）

N
o.7
 9
0×
H1
20
 (
貯
留
弁
付
マ
ン

)

20.00

号線番号

勾配

号線間距離

流速

流下量

流出量

管径

人孔間距離

現在地盤高

H

管底高

追加距離

土被

施工種別

矢板工種別

埋戻工種別

舗装復旧種別

側溝種別

管種別

取付管埋戻工種別

交通整理員

基礎工種別

覆工種別

No
.5
 2
0×
H9
8 
(マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
）

1 3 4 5 60

450VU

17.5 25.0 0.0

0.67
1.50

1.50

0.67
0.83

3.083 3.685 0.000

0.490 0.586 0.000
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.
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0
.
0
0

0
.
3
4

7 8

250VU

3.266

0.160

0.001

開削工法（昼間施工）

0.108

0.67
1.50

1.50
1.50

1.50
1.50

1.50

0.831.20

1.20

0.113

9

10.6

硬質塩化ビニル管（VU）
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②

改良土基礎

全面改良土埋戻し
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11.8 7.8

10.6 11.8 7.8

11

25.00

9.0

②
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坑
（
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1

1
.
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既
設
 水
道
管
φ
15
0D
IP

既
設
 汚
水
管
φ
30
0H

DP
=1
.3
3

43.0

既
設
 ス
プ
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ン
ク
ラ
ー
用
水
道
管
φ
75
EP

DP
=0
.5
4

既
設
 ス
プ
リ
ン
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ラ
ー
用
電
力
管
φ
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DP
=0
.6
2

106.0

既
設
 Ｕ
型
側
溝
 U
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40
 

No
.1
2 
  
×
  
  
(塩
ビ
マ
ン
ホ
ー
ル
)

32.2

32.2

119.0

2
5
.
1
8
9

2
2
.
7
9
7

0
.
9
8

3
.
3
8

1.494

0.073

5.128

0.252

5.433

0.267

3
0
0

5
7
4

250VU

IE=

12

①開削工法（昼間施工）

③ ④

改良土基礎

全面改良土埋戻し

Co舗装（急勾配）（Co t=20cm,RM-40 t=20cm）

既
設
 Ｕ
型
側
溝
 U
-2
40
 

硬質塩化ビニル管（VU）

DP
=1
.2
0

5
1
0

4
4
0

504020100

盛
土

Bo
r.
No
.C
02
34
00
2

TP
=2
4.
09
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TP+20.29m

18.19

16.49

有
機
質
ロ
ー
ム

4

4

2

2

3

3

（
ダ
ク
タ
イ
ル
蓋
）

（
ダ
ク
タ
イ
ル
蓋
）

（
ダ
ク
タ
イ
ル
蓋
）

市立上の宮中学校

格技場

八幡神社

上の宮第三公園

内田

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

グラウンド

プ－ル

社務所

八幡神社

上の宮中学校

バスケットボールコート

市立上の宮中学校グラウンド

松樹パーキング

Ｗ

上の宮中学校

計画位置

使用水準点

17.406

H1
50

H1
49

H1
48

H2
33H3

63

⑦

⑥

φ
1.
80

ホ
ー
ル

  m
× 
H
4
.
0
58
m
）

下水道管整備工事(その133)

30 30 30

孔
)
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施工場所

地形図番号

号線番号

縮    尺

平成３０年度設計図（ 排除方式 分流 ）

図    名

工事件名

図    番

横  浜  市  環  境  創  造  局

位          置          図

【上の宮中学校】災害時下水直結式仮設トイレ用

鶴見区上の宮一丁目２６番３３号

52-11,52-12

縦　断　図（その２）

3／4図　示

使 用 水 準 点（平成  年  月  日）

標石番号 既設第１種人孔

鶴見区上の宮一丁目２６番３３号

標  高 6 9 1 01( M )

縦  断  図（その２）縦1/100 横1/500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110 121314

使用水準点

DL=10.00    

20.00

号線番号

勾配

号線間距離

流速

流下量

流出量

管径

人孔間距離

現在地盤高

H

管底高

追加距離

土被

施工種別

矢板工種別

埋戻工種別

舗装復旧種別

側溝種別

管種別

取付管埋戻工種別

交通整理員

基礎工種別

覆工種別

250VU

5.433
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① 開削工法（昼間施工） ①小口径管推進工法（鋼製さや管工法ボーリング式一重ケーシング方式）（昼間施工）

②軽量鋼矢板Ⅰ型１段梁 平均長2.0m（全面）②⑤

⑤発進立坑部（2.00m×1.50m）：軽量鋼矢板Ⅲ型２段梁 平均長3.5m（全面）

改良土基礎

全面改良土埋戻し

　インターロッキング舗装（インターロッキングブロック t=8cm,敷砂 t=3cm,RC-40 t=10cm  Co基礎 t=10cm）

　硬質塩化ビニル管（VU）･鋼製さや管

硬質塩化ビニル管（VU）

1.494

0.073

開削工法（昼間施工）

③発進立坑部（φ1.8m）ライナープレート t=2.7mm

④軽量鋼矢板Ⅱ型１段梁 平均長3.0m（全面）

②

改良土基礎

全面改良土埋戻し

Co舗装（急勾配）（Co t=20cm,RM-40 t=20cm）

硬質塩化ビニル管（VU）

１人/日

（
ダ
ク
タ
イ
ル
蓋
）

市立上の宮中学校

格技場

八幡神社

上の宮第三公園

内田

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

グラウンド

プ－ル

社務所

八幡神社

上の宮中学校

バスケットボールコート

市立上の宮中学校グラウンド

松樹パーキング

Ｗ

上の宮中学校

計画位置

H1
50

IE=17.436

⑦

⑥ ⑥

⑦

下水道管整備工事(その133)

30




