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新設管渠及びます(マンホールトイレ)

凡　例

新設管渠及び塩ビマンホール

新設管渠及び貯留弁付マンホール

既設汚水管渠及びます÷人孔

既設雨水管渠及びます

既設分流管渠及び第１種人孔
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体育館

E 貯

L=12.10

工事始点

No.1  20×H79(注水口)

No.2  20×H84(マンホールトイレ)

No.3  20×H90(マンホールトイレ)

No.4  20×H95(マンホールトイレ)

No.5  20×H100(マンホールトイレ)

No.7  90×H120(貯留弁付マンホール)

No.6  20×H103(マンホールトイレ)

No.8  30×H122(塩ビマンホール)

既設  90×H149(第1種人孔)

1 450VU  2.50/100  0.92
450VU  1.75/100  1.08

2 450VU  2.50/100  2.00

3 450VU  2.50/100  2.00

4 450VU  2.50/100  2.00

5
450VU  LEVEL  0.92
450VU  2.50/100  1.08

6 450VU  LEVEL  1.45

7
250VU  3.00/100  1.00

8 250VU  1.42/100  5.70

450VU  1.75/100  0.65
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平成26年度設計図(排除方式　分流　)
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地形図番号
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港南区日野七丁目11番1号ほか1か所

1 4

2 3 4 5 6 7 8

災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事(その22)

既設管φ200 DP=1.02

発進立坑(2300×1600)
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施  工  種  別

矢 板 工 種 別

基 礎 工 種 別
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覆  工  種  別

舗 装 復 旧 種 別

側  溝  種  別

管    種    別

取付管埋戻種別

交 通 整 理 員
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硬質塩化ビニル管

全面改良土埋戻し
改良土基礎

開削工法（昼間施工）

As舗装(再生密粒 As t=5cm，RC-40 t=15cm)
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平成26年度設計図(排除方式　分流　)

使用水準点(　　年　　月　　日)

標石番号

標　 高 Ｍ

. 812

港南区日野七丁目11番1号

既設第1種人孔

日野小学校

人孔蓋
KBM

2

港南区日野七丁目11番1号ほか1か所

災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事(その22)
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1：小口径推進工法 鋼製さや管方式 ボーリング方式 1重ケーシング式（昼間施工）

2：LSPⅠ型1段梁 平均長L=2.00m(全面)
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