

市第 101 号議案

新本牧ふ頭建設工事（その 2 ・外周護岸 B—1 地盤改良工）請負契約の締結

新本牧ふ頭建設工事（その 2 ・外周護岸 B—1 地盤改良工）の請負について、一般競争入札の結果、契約の相手方が決定したので、次のように契約を締結する。

令和元年12月 6 日提出

横浜市長 林 文 子

- | | | | |
|---|-------------|---|----|
| 1 | 工 事 名 | 新本牧ふ頭建設工事（その 2 ・外周護岸 B—1 地盤改良工） | |
| 2 | 工 事 概 要 | 地盤改良工
締固工 | 一式 |
| 3 | 工 事 場 所 | 中区本牧ふ頭地先公有水面 | |
| 4 | 契 約 金 額 | 2,377,320,000 円 | |
| 5 | 完 成 期 限 | 令和 3 年 2 月 26 日 | |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 中区太田町 1 丁目 15 番地
東亜・あおみ・大本建設共同企業体
代表者
東京都新宿区西新宿 3 丁目 7 番 1 号
東亜建設工業株式会社
代表取締役 秋 山 優 樹
社 長
上記代理人
中区太田町 1 丁目 15 番地
東亜建設工業株式会社横浜支店
支店長 馬 越 成 之 | |

提 案 理 由

新本牧ふ頭建設工事（その 2 ・外周護岸 B—1 地盤改良工）について請負契約を締結したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

東 亜 ・ あ お み ・ 大 本 建 設 共 同 企 業 体 の 構 成 員

- 1 東京都新宿区西新宿 3 丁目 7 番 1 号

東亜建設工業株式会社

代表取締役社長 秋 山 優 樹

- 2 東京都港区海岸 3 丁目 18 番 21 号

あおみ建設株式会社

代表取締役社長 河 邊 知 之

- 3 岡山市北区内山下 1 丁目 1 番 13 号

株式会社大本組

代表取締役社長 大 本 万 平